
※兵庫県内の発注の見通し
　　①　令和６年１月１日以降に公告する見込みの工事を記載しています。

　　②　予定価格が２５０万円を超える「土木」、「建築」の工事を記載しています。

　　③　ここに記載する内容は、令和６年１月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、

　　　　 又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。

　　④　公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

　　□各発注機関の見通し公表ページはこちら（https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html）

　　□追加の発注機関一覧

姫路市 相生市 高砂市 丹波市 川辺郡猪名川町 揖保郡太子町

尼崎市 豊岡市 川西市 南あわじ市 多可郡多可町 赤穂郡上郡町

明石市 加古川市 小野市 朝来市 加古郡稲美町 佐用郡佐用町

西宮市 赤穂市 三田市 淡路市 加古郡播磨町 美方郡香美町

洲本市 西脇市 加西市 宍粟市 神崎郡市川町 美方郡新温泉町

芦屋市 宝塚市 丹波篠山市 加東市 神崎郡福崎町

伊丹市 三木市 養父市 たつの市 神崎郡神河町

第五管区海上保安本部 近畿管区警察局 奈良文化財研究所

大阪航空局

奈良国立博物館

京都国立近代美術館

近畿地方整備局

近畿運輸局

兵庫県

神戸市

近畿財務局

大阪国税局

近畿経済産業局 国立国際美術館

日本原子力研究開発機構

近畿中部防衛局 阪神高速道路(株) 日本下水道事業団近畿・中国総合事務所

第八管区海上保安本部 独立行政法人水資源機構　関西支社 鉄道建設・運輸施設整備支援機構　大阪支社

近畿農政局 西日本高速道路(株)関西支社 都市再生機構　西日本支社

大阪高等裁判所 京都国立博物館

近畿地方環境事務所 新関西国際空港(株)

近畿中国森林管理局 本州四国連絡高速道路(株)



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

国営明石海峡公園事
務所

淡路地区藤棚撤去他工事
兵庫県淡路市夢
舞台地先

一般競争入札 建築工事 第4四半期 約5ヶ月 藤棚取壊し１式、仮設１式、整地・芝張り１式
３，０００万円以上６，
０００万円未満

（試行タイプ）
営繕チャレンジタイプ

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

国営明石海峡公園事
務所

国営明石海峡公園維持他
工事

兵庫県神戸市中
央区海岸通２９
番地（国営明石
海峡公園事務所
管内）

一般競争入札 造園工事 第4四半期 約12ヶ月
巡視・巡回工１式、維持管理工１式、公園施設撤去・
移設工１式、構造物撤去工１式

３，０００万円以上６，
０００万円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所 東播海岸維持作業
兵庫県神戸市垂
水区

兵庫県明石市
大久保町

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月

排水構造物工1式、養浜工1式、海岸施設補修工1
式、清掃工1式、構造物撤去工　1式、付属物設置工
1式、撤去物処理工　1式、雑作業工　1式、仮設工
1式

３，０００万円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所 加古川上流維持作業
兵庫県三木市
（小野出張所管
内）

兵庫県加東市
（小野出張所
管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月 除草１式、塵芥処理１式、雑作業１式
１億円以上２億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所 龍野管内上流維持作業
兵庫県たつの市
（龍野出張所管
内）

兵庫県宍粟市
（龍野出張所
管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月 除草１式、塵芥処理１式、雑作業１式
６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所 余部管内上流維持作業
兵庫県揖保郡太
子町（余部出張
所管内）

兵庫県たつの
市（余部出張
所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月 除草１式、塵芥処理１式、雑作業１式
６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所 加古川大堰関連維持作業

兵庫県加古川市
加古川水系下流
部（加古川大堰
管理区域）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月

堰関連施設維持工　１式、伐木･伐竹工　１式、清掃
工　1式、堰施設補修工　１式、警報看板設置工　１
式、応急対策工　１式、加古川大堰放流時巡視工　１式、
雑作業工　１式、仮設工　1式

３，０００万円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
相生有年道路等改築維持
工事

兵庫県姫路市北
条１丁目２５０番
地（姫路河川国
道事務所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月
道路維持作業 1式、道路土工 1式、構造物撤去工 1
式、仮設工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、
区画線工 1式、道路付属施設工 1式

６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
国道２号東部地区他道路
維持工事

兵庫県姫路市大
塩町宮前７(姫路
維持出張所管
内)

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月 道路維持作業 1式、除雪工 1式
３億円以上６億８，００
０万円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所 国道２号他道路清掃作業

兵庫県姫路市北
条１丁目２５０番
地（姫路河川国
道事務所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月
路面清掃工 １式、排水施設清掃工 １式、橋梁清掃
工 １式、構造物清掃工 １式、雑工 １式、交通規制
１式、泥土及び塵埃処分 １式

６，０００万円以上１億
円未満

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目



■土木工事・建築工事
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兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
姫路管内道路排水施設清
掃作業

兵庫県姫路市北
条１丁目２５０番
地（姫路河川国
道事務所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月
排水施設清掃工 １式、橋梁排水施設清掃工 １式、
雑工 １式、交通規制 １式、泥土及び塵埃処分 １式

６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
姫路河川国道事務所管内
道路照明施設維持補修工
事

兵庫県姫路市北
条１丁目２５０番
地（姫路河川国
道事務所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月
道路照明維持補修　1式、トンネル照明清掃　1式、
事故復旧　1式

６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
波賀町防災戸倉地区中下
流部道路改良工事

兵庫県宍粟市波
賀町戸倉地先

一般競争入札 一般土木工事 第4四半期 約7ヶ月

道路土工 1式、法面工 1590m2、擁壁工 1式、排水
構造物工 1式、舗装工1197m2、縁石工 55m、CCTV
設備工 1式、構造物撤去工 1式、情報ﾎﾞｯｸｽ工 1
式、仮設工 1式

６，０００万円以上１億
円未満

（試行タイプ）
地域密着防災担い
手タイプ

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
国道２号２９号交通安全施
設等設置工事

兵庫県姫路市北
条１丁目２５０番
地（姫路河川国
道事務所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第1四半期 約8ヶ月
防護柵工１式、標識工１式、区画線工１式、道路付
属施設工１式、構造物撤去工1式、仮設工1式

３，０００万円以上６，
０００万円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
加古川バイパス防護柵設
置工事

兵庫県加古川市
平岡町土山地先

兵庫県加古川
市西神吉町岸
地先

一般競争入札 維持修繕工事 第1四半期 約8ヶ月
防護柵工１式、道路付属施設工１式、構造物撤去工
1式、仮設工1式

１億円以上２億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所 姫路管内標識設置工事

兵庫県姫路市北
条１丁目２５０番
地（姫路河川国
道事務所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第1四半期 約8ヶ月 標識工１式、構造物撤去工1式、仮設工1式
６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
加古川大堰３号ゲート修繕
工事

兵庫県加古川市
八幡町中西条地
先

一般競争入札 機械設備工事 第1四半期 約22ヶ月
開閉動力用主電動機、予備電動機、水密ゴム取替
１門分

１億円以上２億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
国道２号他法面植栽維持
工事

兵庫県姫路市大
塩町宮前７（姫路
維持出張所管
内）

一般競争入札 造園工事 第1四半期 約9ヶ月 剪定工 1式、伐採工 1式、除草工 1式
６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

姫路河川国道事務所
国道２号２９号街路樹維持
工事

兵庫県姫路市北
条１丁目２５０番
地（姫路河川国
道事務所管内）

一般競争入札 造園工事 第1四半期 約8ヶ月 剪定工 1式、伐採工 1式、除草工 1式
６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所 国道2号道路維持工事
兵庫県神戸市東
灘区他（神戸維
持出張所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月

巡視・巡回工１式、道路土工１式、舗装工１式、区画
線工１式、排水構造物工１式、道路付属施設工１
式、擁壁工１式、法面工１式、橋梁付属物工１式、現
場塗装工１式、道路付属物復旧工１式、道路清掃工
１式、除草工１式、応急処理工１式、除雪工１式、構
造物撤去工１式、仮設工１式

３億円以上６億８，００
０万円未満
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公表項目

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所 国道43号他道路維持工事
兵庫県西宮市他
（西宮維持出張
所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月

巡視・巡回工１式、道路土工１式、舗装工１式、区画
線工１式、排水構造物工１式、道路付属施設工１
式、擁壁工１式、法面工１式、橋梁付属物工１式、現
場塗装工１式、道路付属物復旧工１式、道路清掃工
１式、除草工１式、応急処理工１式、除雪工１式、構
造物撤去工１式、仮設工１式

３億円以上６億８，００
０万円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
兵庫国道管内道路照明施
設維持補修工事

兵庫県神戸市中
央区他神戸市中
央区波止場町他
兵庫国道事務所
管内

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月
高圧ナトリウムランプ、蛍光ランプ、高圧ナトリウム
灯用安定器、照明灯具（LED式）

６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
国道２号他橋梁維持補修
工事

兵庫県神戸市中
央区他（兵庫国
道事務所管内）

一般競争入札 橋梁補修工事 第4四半期 約12ヶ月
橋梁補修工１式、橋梁付属物工１式、橋梁整備工１
式、舗装工1式、区画線工１式、現場塗装工１式、構
造物撤去工１式、仮設工１式

２億円以上３億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
国道４３号他街路樹維持工
事

兵庫県西宮市他
（西宮維持出張
所管内）

一般競争入札 造園工事 第4四半期 約12ヶ月
植栽維持工　１式、除草工　１式、応急処理工　１
式、巡視・巡回工　１式、植栽撤去工　１式、仮設工
１式

１億円以上２億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所 国道２号街路樹維持工事
兵庫県神戸市東
灘区他（神戸維
持出張所管内）

一般競争入札 造園工事 第4四半期 約12ヶ月
植栽維持工　１式、除草工　１式、応急処理工　１
式、巡視・巡回工　１式、植栽撤去工　１式、仮設工
１式

６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所 国道２８号街路樹維持工事
兵庫県洲本市他
（洲本維持出張
所管内）

一般競争入札 造園工事 第4四半期 約12ヶ月
植栽維持工　１式、除草工　１式、応急処理工　１
式、巡視・巡回工　１式、植栽撤去工　１式、仮設工
１式

６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
国道１７５号他街路樹維持
工事

兵庫県神戸市西
区他（明石維持
出張所管内）

一般競争入札 造園工事 第4四半期 約12ヶ月
植栽維持工　１式、除草工　１式、応急処理工　１
式、巡視・巡回工　１式、植栽撤去工　１式、仮設工
１式

６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
国道４３号環境防災緑地保
全工事

兵庫県西宮市他
（西宮維持出張
所管内）

一般競争入札 造園工事 第4四半期 約12ヶ月

植栽維持工　１式、除草工　１式、応急処理工　１
式、巡視・巡回工　１式、植栽撤去工　１式、道路土
工　１式、排水構造物工　１式、道路植栽工　１式、
防護柵工　１式、縁石工　１式、構造物撤去工　１
式、仮設工　１式

３，０００万円以上６，
０００万円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
西脇北バイパス下戸田高
架橋（Ｐ１１－Ｐ１６）ＰＣ上
部工事

兵庫県西脇市上
戸田地先

一般競争入札
プレストレスト・コ
ンクリート工事

第1四半期 約17ヶ月
PC５径間連結コンポ橋 L=185.0m
鉄筋 149t　生ｺﾝｸﾘｰﾄ652m3

６億８，０００万円以上
１５億円未満

【政府調達協定対
象】

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
名塩道路武庫川張出部（Ｐ
３－P５）PC上部工事

兵庫県西宮市塩
瀬町生瀬地先

一般競争入札
プレストレスト・コ
ンクリート工事

第1四半期 約14ヶ月
３径間連続PC中空床版橋 L=51.0m
コンクリート695m3、鉄筋83t

３億円以上６億８，００
０万円未満

一般競争（本官）



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
国道2号他バイパス保全工
事

兵庫県神戸市西
区他（兵庫国道
事務所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第1四半期 約10ヶ月

巡視・巡回工１式、応急処理工１式、道路清掃工１
式、除草工１式、道路土工１式、法面工１式、排水構
造物工１式、防護柵工１式、舗装工１式、区画線工１
式、構造物撤去工１式

１億円以上２億円未
満

（試行タイプ）
地域密着防災担い
手タイプ

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
国道２号他交通安全対策
工事

兵庫県神戸市東
灘区他（神戸維
持出張所管内及
び西宮維持出張
所管内）

一般競争入札 維持修繕工事 第1四半期 約8ヶ月
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石
工1式、防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道
路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

１億円以上２億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
国道175号他交通安全対策
工事

兵庫県明石市他
（明石維持出張
所管内及び洲本
維持出張所管
内）

一般競争入札 維持修繕工事 第1四半期 約8ヶ月
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石
工1式、防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道
路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

１億円以上２億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
西脇北バイパス下戸田高
架橋（Ｐ８ーＰ１１）鋼橋上部
工事

兵庫県西脇市下
戸田地先

兵庫県西脇市
上戸田地先

一般競争入札 鋼橋上部工事 第1四半期 約17ヶ月
鋼３径間連続非合成鈑桁橋 L=124.0m
鋼材 336t　鉄筋 114t　生ｺﾝｸﾘｰﾄ457m3

６億８，０００万円以上
１０億円未満

【政府調達協定対
象】

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
名塩道路武庫川張出部（Ｐ
５－Ａ２）鋼橋上部工事

兵庫県西宮市塩
瀬町生瀬地先

一般競争入札 鋼橋上部工事 第1四半期 約15ヶ月
５径間連続鋼床版鈑桁橋　L=121.5m
鋼材481ｔ、コンクリート79ｍ3、鉄筋5ｔ

６億８，０００万円以上
１０億円未満

【政府調達協定対
象】

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

兵庫国道事務所
東播磨南北道路舗装他工
事

兵庫県小野市池
尻町地先

兵庫県小野市
市場町地先

一般競争入札
アスファルト舗装
工事

第2四半期 約5ヶ月
舗装工1式、区画線工1式、道路付属物工1式、情報
BOX移設

２億円以上３億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所
国道９号但馬北部地区道
路維持工事

兵庫県美方郡香
美町村岡区八井
谷地先

鳥取県岩美郡
岩美町蒲生地
先

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月

巡視・巡回工 1式、舗装工 1式、道路附属物復旧工
1式、道路構造物補修工 1式、道路清掃工１式、植
栽維持工 1式、除草工 1式、応急処理工１式、構造
物撤去工１式、除雪工 1式

１億円以上２億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所
国道９号但馬南部地区道
路維持工事

兵庫県朝来市山
東町金浦地先

鳥取県岩美郡
岩美町蒲生地
先

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月

巡視・巡回工 1式、舗装工 1式、道路附属物復旧工
1式、道路構造物補修工 1式、道路清掃工１式、植
栽維持工 1式、除草工 1式、応急処理工１式、構造
物撤去工１式、除雪工 1式

２億円以上３億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所
国道９号道路照明施設維
持補修工事

兵庫県朝来市山
東町金浦地先

鳥取県岩美郡
岩美町蒲生地
先

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月 道路照明施設の維持・補修１式
６，０００万円以上１億
円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所 円山川上流維持作業
兵庫県豊岡市佐
野、清冷寺地先
（出石川合流点）

兵庫県豊岡市
日高町浅倉、
赤崎地先（直
轄管理上流
端）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月

堤防除草工約1,200,000m2、芝養生工１式、伐木除
根工１式、構造物補修工１式、塵芥処理工１式、河
川巡視工１式、応急処理作業工１式、水質事故対策
工１式

１億円以上２億円未
満

（試行タイプ）
地域密着防災担い
手タイプ



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

発注機関名：近畿地方整備局

公表項目

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所 円山川下流維持作業
兵庫県豊岡市津
居山、気比地先
（円山川河口）

兵庫県豊岡市
佐野、清冷寺
地先（出石川
合流点）

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約24ヶ月

堤防除草工約1,300,000m2、芝養生工１式、伐木除
根工１式、構造物補修工１式、塵芥処理工１式、河
川巡視工１式、応急処理作業工１式、水質事故対策
工１式

１億円以上２億円未
満

（試行タイプ）
地域密着防災担い
手タイプ

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所
国道４８３号山本地区整備
工事

兵庫県豊岡市日
高町藤井地先

兵庫県豊岡市
日高町祢布地
先

一般競争入札 一般土木工事 第4四半期 約8ヶ月
張りコンクリートA=200m2　仮設防護柵撤去L=120m
舗装工A=800m2　道路付属施設工　一式　区画線
工　一式　構造物撤去工　一式　仮設工　一式

３，０００万円以上６，
０００万円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所
笠波峠除雪拡幅構造物撤
去工事

兵庫県美方郡香
美町福岡区福岡
地先

兵庫県美方郡
香美町福岡区
日影地先

一般競争入札 一般土木工事 第1四半期 約11ヶ月 撤去工１式、法面工１式、舗装工１式
２億円以上３億円未
満

（試行タイプ）
地域密着防災担い
手タイプ

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所 来日地区護岸工事
兵庫県豊岡市城
崎町今津地先

兵庫県豊岡市
城崎町来日地
先

一般競争入札 一般土木工事 第1四半期 約10ヶ月
河川土工1式、軽量盛土工1式、矢板護岸工1式、排
水構造物工1式、仮設工1式、舗装工1式

２億円以上３億円未
満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所 九日市地区災害復旧工事
兵庫県豊岡市九
日市上町地先

一般競争入札 一般土木工事 第1四半期 約6ヶ月
河川土工1式、矢板護岸工1式、法覆護岸工1式、仮
設工1式

１億円以上２億円未
満

（試行タイプ）
地域密着防災担い
手タイプ

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

豊岡河川国道事務所 豊岡道路区画線設置工事
兵庫県豊岡市上
佐野地先

兵庫県豊岡市
戸牧地先

一般競争入札 塗装工事 第1四半期 約5ヶ月 区画線工１式
３，０００万円以上６，
０００万円未満

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

浪速国道事務所
大阪湾岸道路西伸部六甲
アイランド西ランプ基礎工
事

兵庫県神戸市東
灘区向洋町地先

一般競争入札 一般土木工事 第1四半期 約6ヶ月
鋼管ソイルセメント杭 21本（杭径φ1200mm 杭長
38.0～38.5m）,構造物撤去工１式

１億円以上２億円未
満

（試行タイプ）
若手・女性チャレン
ジタイプ

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

六甲砂防事務所 東六甲出張所維持作業
兵庫県神戸市東
灘区岡本１丁目
地先

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月 砂防維持作業１式
３，０００万円以上６，
０００万円未満

過去に公表済み

兵庫県
国土交通省近
畿地方整備局

六甲砂防事務所 西六甲出張所維持作業
兵庫県神戸市須
磨区月見山町３
丁目地先

一般競争入札 維持修繕工事 第4四半期 約12ヶ月 砂防維持作業１式
３，０００万円以上６，
０００万円未満

過去に公表済み



■土木工事・建築工事 発注機関名　：近畿地方整備局(港湾空港関係)

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

兵庫県 近畿地方整備局 神戸港湾事務所
神戸港航路附帯施設築造
工事(第6工区)

兵庫県神戸市東灘区向洋町
中9丁目地先（六甲アイランド
沖）

一般競争入札 港湾土木工事 約1四半期 約12ヶ月

被覆・根固工（被覆ブロック(8t型)仮置・据付）約
1,300個、本体工（コンクリート約4,000m3）、裏
込・裏埋工（裏込石）約4,000m3、(裏埋砂)約
72,000m3、仮設工１式

15億円以上
30億円未満

兵庫県 近畿地方整備局 神戸港湾事務所

神戸港ポートアイランド(第
2期)地区荷さばき地(PC15
から17)地盤改良工事(第1
工区)

兵庫県神戸市中央区港島9
丁目

一般競争入札 空港等土木工事 約1四半期 約11ヶ月
陸上地盤改良工（機械攪拌）約3,000m2、構造
物撤去工　１式、雑工　１式、仮設工　１式

6億8,000万円以上
15億円未満

兵庫県 近畿地方整備局 神戸港湾事務所

神戸港ポートアイランド(第
2期)地区岸壁(-
16m)(PC15から17)改良工
事

兵庫県神戸市中央区港島9
丁目

一般競争入札 港湾土木工事 約4四半期 約9ヶ月

舗装工　１式（アスファルト舗装工約14,000m2、
半たわみ舗装約400m2）、構造物撤去工　１
式、土工　１式、付属工　１式、雑工　１式、仮設
工　１式

2億5,000万円以上
6億8,000万円未満

兵庫県 近畿地方整備局
大阪港湾・空港整備
事務所

阪神港貸付国有港湾施設
維持補修工事等

兵庫県神戸市中央区港島、
兵庫県神戸市東灘区向洋
町、大阪府大阪市此花区夢
洲東

一般競争入札 港湾土木工事 約4四半期 約12ヶ月
維持管理（補修工）　１式、点検・調査　１式 2億5,000万円以上

6億8,000万円未満

兵庫県 近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所
柴山港柴山地区外防波堤
(西)本体性能維持等工事

兵庫県美方郡香美町香住区
浦上地先（当局作業用地）及
び沖浦地先

一般競争入札 港湾土木工事 約4四半期 約5ヶ月
ケーソン性能維持工 １式 9,000万円以上

1億5,000万円未満

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

兵庫県 近畿農政局 該当無し

発注機関名：農林水産省　近畿農政局

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

兵庫県
近畿中国森林
管理局

兵庫森林管理署 阿舎利山腹工事 兵庫県宍粟市
一般競争入札
（総合評価落
札方式）

治山工事 第4四半期 約9ヶ月 山腹工（0.5ha） 4000万円～2億円未満

兵庫県
近畿中国森林
管理局

兵庫森林管理署
戸倉東山治山工事
（ゼロ国債）

兵庫県宍粟市
一般競争入札
（総合評価落
札方式）

治山工事 第4四半期 約9ヶ月 水路工外 山腹工0.07ha 4000万円～2億円未満

発注機関名：近畿中国森林管理局

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

発注機関名：独立行政法人水資源機構

公表項目

兵庫県 水資源機構 一庫ダム管理所 自動電話交換機更新工事
兵庫県川西市一
庫字唐松地内

一般競争入札 電気工事 第４四半期 約3ヶ月
自動電話交換機製造　１式
自動電話交換機撤去・据付　１式

3,000万円未満



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

兵庫
阪神高速道路
株式会社

管理本部
新神戸トンネル換気所耐震
改修工事（2024-新）

二軒茶屋換気
所、下谷上換気
所

― 一般競争入札 建築
2024年度
第３四半期

約３４か月
下谷上換気所耐震改修、二軒茶屋換気
所耐震改修　１式

8億円以上23億円未満

発注機関名：阪神高速道路株式会社

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

兵庫県
本州四国連絡
高速道路(株)

神戸管理センター
舞子技術資料倉庫改修工
事

兵庫県神戸市垂
水区東舞子町
（舞子技術資料
倉庫）

指名競争入札 建築工事 第４四半期 約10カ月 舞子技術資料倉庫改修 １式

兵庫県
本州四国連絡
高速道路(株)

神戸管理センター
令和5年度神戸管内舗装補
修工事

兵庫県神戸市西
区（神戸西ＩＣ）

兵庫県淡路市中
田（津名一宮ＩＣ）

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約7ヵ月 舗装工（切削オーバーレイ工 約11千㎡）

兵庫県
本州四国連絡
高速道路(株)

鳴門管理センター
令和5年度鳴門管内舗装補
修工事

兵庫県淡路市中
田

徳島県鳴門市撫
養町

一般競争入札 舗装工事 第４四半期 約12ヵ月
切削オーバレイ工 約14,500㎡
床版防水工 約2,000m2

兵庫県
本州四国連絡
高速道路(株)

鳴門管理センター
大鳴門橋自転車道設置工
事

兵庫県南あわじ
市福良

徳島県鳴門市鳴
門町

一般競争入札 鋼橋上部工工事 第４四半期 約39ヵ月
大鳴門橋自転車道 延長約1.6km
大鳴門橋１Aアプローチ橋 １橋

兵庫県
本州四国連絡
高速道路(株)

神戸管理センター
令和６年度神戸管内舗装
補修工事

兵庫県神戸市 兵庫県淡路市 一般競争入札 舗装工事
【令和６年度】
第4四半期

約12ヵ月
舗装工（切削オーバーレイ工） 、舗装工
（床版防水工）、伸縮装置取替工

兵庫県
本州四国連絡
高速道路(株)

鳴門管理センター
令和６年度鳴門管内舗装
補修工事

兵庫県淡路市 徳島県鳴門市 一般競争入札 舗装工事
【令和６年度】
第4四半期

約12ヶ月
舗装工（切削オーバーレイ工）、舗装工
（床版防水工）

発注機関名：本州四国連絡高速道路（株）

公表項目



４月公表
番号

７月公表
番号

11月公表
番号

２月公表
番号

追加公表
番号

工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約

の時期
工  事  の  概  要 金額規模（税込み） 備    考

2 05-落合第2団地窓建具改修工事
保全
建築

神戸市須磨区 約7ヶ月 詳細一般 第1四半期 窓建具改修工事一式　12棟　440戸
約2億円程度～約3億5000万円程
度

受付済：R5.4.6

3 37 05-浜甲子園さくら街団地外壁修繕・ENT改修その他工事
保全
建築

兵庫県西宮市 約21ヶ月 詳細一般 第2四半期
外壁修繕その他工事一式　19棟　880戸
屋根防水修繕工事一式　19棟　880戸
エントランス改修工事一式

約8億円程度～約10億円程度 受付済：R5.6.8

7 41 05－多聞台団地外壁修繕その他工事
保全
建築

神戸市垂水区 約21ヶ月 詳細一般 第2四半期
外壁修繕工事一式　37棟　960戸
屋根防水修繕工事一式　37棟　960戸

約8億円程度～約15億円程度 受付済：R5.6.8

9 43 59 05－有野団地屋根防水修繕工事 防水 神戸市北区 約21ヶ月 詳細一般 第2四半期 屋根防水修繕工事一式　78棟　2,100戸 約5億円程度～約8億円程度 受付済：R5.8.1

12 62 05－名谷公園前団地外１団地外壁修繕その他工事
保全
建築

神戸市須磨区 約14ヶ月 詳細一般 第4四半期

外壁修繕工事一式　19棟　580戸
屋根防水修繕工事一式　19棟　580戸
窓建具改修工事一式　19棟　580戸
　名谷公園前　12棟　310戸
　横尾　7棟　270戸

約8億円程度～約15億円程度
受付中：R5.11.27
まで

13 63 05－ひよどり台中央団地窓建具改修工事
保全
建築

神戸市北区 約7ヶ月 詳細一般 第3四半期 窓建具改修工事一式　2棟　200戸 約5000万円程度～約1億円程度 受付済：R5.10.24

20 68 05-アクティ学園西町外２団地給水施設改良等工事 管 神戸市西区他 約11ヶ月 詳細一般 第4四半期

・給水施設改良工事（直結増圧化）一式
　　アクティ学園西町、鈴蘭台第四　計3施設
・受水槽更新工事一式
　　鈴蘭台第二　1基

約2億円程度～約3億5000万円程
度

名称の変更
工事場所の変更

27 47 05ーポートアイランド環境整備造園その他工事 造園 神戸市中央区 約48ヶ月 詳細一般 第4四半期 植栽、施設整備、道路通路修繕、駐車場修繕一式 約5億円程度～約8億円程度

29 49 05-キャナルタウンウェスト１号棟外９棟エレベーター設備修繕工事
機械
設置

神戸市兵庫区 約9ヶ月 随意契約 第1四半期 エレベーター設備修繕工事一式　計14基
約2億円程度～約3億5000万円程
度

契約済：R5.6.7

31 51 05-花山東団地斜行エレベーター設備修繕工事
機械
設置

神戸市北区 約15ヶ月 随意契約 第1四半期 エレベーター設備修繕工事一式　計2基 約1億円程度～約2億円程度 契約済：R5.6.7

令和5年11月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

令和５年度工事発注の見通し（保全工事）

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､令和5年11月15日現在の見通しであるため､実際
に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡金額規模はあくまでも目安であり、前後する
場合があります。
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４月公表
番号

７月公表
番号

11月公表
番号

２月公表
番号

追加公表
番号

工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約

の時期
工  事  の  概  要 金額規模（税込み） 備    考

令和5年11月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

令和５年度工事発注の見通し（保全工事）

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､令和5年11月15日現在の見通しであるため､実際
に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡金額規模はあくまでも目安であり、前後する
場合があります。

183 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-1）

保全建築
電気
管

保全土木
造園

兵庫県神戸市 約6年間 一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築・
防水・電気・機械・土木・造園・ガス消費機器））

未定
工事開始は
令和６年10月予定

184 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-3-ｶﾞｽ） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

185 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-3-機） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

5000万円以上
1億円未満程度

工事開始は
令和６年10月予定

186 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-3-建）
保全
建築

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

 15億円以上30億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

187 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-3-造） 造園 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

2000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

188 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-3-電） 電気 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

189 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-3-土）
保全
土木

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

3000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

190 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-4-ｶﾞｽ） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定

191 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-4-機） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定

192 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-4-建）
保全
建築

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

未定
工事開始は
令和６年10月予定
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４月公表
番号

７月公表
番号

11月公表
番号

２月公表
番号

追加公表
番号

工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約

の時期
工  事  の  概  要 金額規模（税込み） 備    考

令和5年11月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

令和５年度工事発注の見通し（保全工事）

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､令和5年11月15日現在の見通しであるため､実際
に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡金額規模はあくまでも目安であり、前後する
場合があります。

193 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-4-造） 造園 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定

194 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-4-電） 電気 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定

195 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-1-4-土）
保全
土木

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定

196 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-2-3-ｶﾞｽ） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

1億円以上
2億円未満程度

工事開始は
令和６年10月予定

197 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-2-3-機） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

198 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-2-3-建）
保全
建築

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

 8億円以上15億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

199 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-2-3-造） 造園 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

 6000万円以上１億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

200 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-2-3-電） 電気 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

2000万円未満程度
工事開始は
令和６年10月予定

201 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-2-3-土）
保全
土木

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

202 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-2-ｶﾞｽ） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

 2000万円以上5000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

3 / 7 



４月公表
番号

７月公表
番号

11月公表
番号

２月公表
番号

追加公表
番号

工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約

の時期
工  事  の  概  要 金額規模（税込み） 備    考

令和5年11月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

令和５年度工事発注の見通し（保全工事）

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､令和5年11月15日現在の見通しであるため､実際
に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡金額規模はあくまでも目安であり、前後する
場合があります。

203 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-2-土）
保全
土木

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

3000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

204 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-2-機） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

 2000万円以上5000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

205 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-2-建）
保全
建築

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

 5億円以上8億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

206 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-2-電） 電気 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

2000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

207 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-3-ｶﾞｽ） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定

208 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-3-機） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定

209 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-3-建）
保全
建築

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

未定
工事開始は
令和６年10月予定

210 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-3-造） 造園 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定

211 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-3-電） 電気 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定

212 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-3-土）
保全
土木

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

未定
工事開始は
令和６年10月予定
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４月公表
番号

７月公表
番号

11月公表
番号

２月公表
番号

追加公表
番号

工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約

の時期
工  事  の  概  要 金額規模（税込み） 備    考

令和5年11月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

令和５年度工事発注の見通し（保全工事）

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､令和5年11月15日現在の見通しであるため､実際
に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡金額規模はあくまでも目安であり、前後する
場合があります。

213 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-4-ｶﾞｽ） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

 1億円以上2億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

214 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-4-機） 管 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

2000万円以上
5000万円未満程度

工事開始は
令和６年10月予定

215 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-4-建）
保全
建築

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

8億円以上
15億円未満程度

工事開始は
令和６年10月予定

216 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-4-造） 造園 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

 2000万円以上4000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

217 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-4-電） 電気 兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

 2000万円以上5000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

218 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-4-土）
保全
土木

兵庫県神戸市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

3000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

219 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-6-ｶﾞｽ） 管 兵庫県明石市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

 1億円以上2億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

220 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-6-造） 造園 兵庫県明石市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

 2000万円以上4000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

221 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-6-土）
保全
土木

兵庫県明石市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

222 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-6-機） 管 兵庫県明石市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定
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４月公表
番号

７月公表
番号

11月公表
番号

２月公表
番号

追加公表
番号

工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約

の時期
工  事  の  概  要 金額規模（税込み） 備    考

令和5年11月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

令和５年度工事発注の見通し（保全工事）

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､令和5年11月15日現在の見通しであるため､実際
に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡金額規模はあくまでも目安であり、前後する
場合があります。

223 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-6-建）
保全
建築

兵庫県明石市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

 8億円以上15億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

224 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（兵-3-6-電） 電気 兵庫県明石市 約6年間 詳細一般 第4四半期
兵庫住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

 2000万円以上5000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

231 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-2-1）

保全建築
電気
管

保全土木
造園

兵庫県西宮市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築・
防水・電気・機械・土木・造園・ガス消費機器））

未定
工事開始は
令和６年10月予定

232 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-2-ｶﾞｽ） 管 兵庫県尼崎市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

233 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-2-機） 管 兵庫県尼崎市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

234 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-2-建）
保全
建築

兵庫県尼崎市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

 8億円以上15億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

235 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-2-造） 造園 兵庫県尼崎市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

 4000万円以上6000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

236 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-2-電） 電気 兵庫県尼崎市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

237 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-2-土）
保全
土木

兵庫県尼崎市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

3000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

238 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-4-ｶﾞｽ） 管 兵庫県宝塚市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

2000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定
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４月公表
番号

７月公表
番号

11月公表
番号

２月公表
番号

追加公表
番号

工  事  名  称 種別 工 事 場 所 工事期間
入札･契約

の方法
入札･契約

の時期
工  事  の  概  要 金額規模（税込み） 備    考

令和5年11月15日

独立行政法人都市再生機構西日本支社

令和５年度工事発注の見通し（保全工事）

　独立行政法人都市再生機構西日本支社における令和５年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します｡ なお､掲載内容については､令和5年11月15日現在の見通しであるため､実際
に発注する工事名称及び時期・金額等を変更する場合､掲載されている工事を取消す場合又は掲載されていない工事を発注する場合があります｡金額規模はあくまでも目安であり、前後する
場合があります。

239 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-4-電） 電気 兵庫県宝塚市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

2000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

240 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-4-機） 管 兵庫県宝塚市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

2000万円未満
工事開始は
令和６年10月予定

241 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-4-建）
保全
建築

兵庫県宝塚市 約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

242 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-5-ｶﾞｽ） 管
兵庫県西宮市、宝塚市、
三田市

約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（ガス消費機器修繕工事）

 1億円以上2億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

243 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-5-機） 管
兵庫県西宮市、宝塚市、
三田市

約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（機械修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

244 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-5-建）
保全
建築

兵庫県西宮市、宝塚市、
三田市

約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（空家修繕工事及び小修理工事（建築））

 15億円以上30億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

245 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-5-造） 造園
兵庫県西宮市、宝塚市、
三田市

約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（造園修繕工事）

 6000万円以上１億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

246 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-5-電） 電気
兵庫県西宮市、宝塚市、
三田市

約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（電気修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

247 令和６年度小規模修繕工事（西日本支社）（阪-3-5-土）
保全
土木

兵庫県西宮市、宝塚市、
三田市

約6年間 詳細一般 第4四半期
阪神住まいセンター管内の団地における
小規模修繕工事（土木修繕工事）

 5000万円以上1億円未満
工事開始は
令和６年10月予定

7 / 7 



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

兵庫県
日本下水道事
業団

西日本本部
姫路市大塩ポンプ場電気
設備工事

兵庫県姫路市 一般競争入札 電気設備 第3四半期 約18ヶ月
自家発,監視制御,受変電,ﾎﾟﾝﾌﾟ運転操作,
ﾎﾟﾝﾌﾟ計装

(Ａ)

兵庫県
日本下水道事
業団

西日本本部
南あわじ市福良浄化セン
ター電気設備工事

兵庫県南あわじ
市

一般競争入札 電気設備 第4四半期 約19ヶ月 監視制御,水処理計装 (Ｂ)

兵庫県
日本下水道事
業団

西日本本部
朝来市和田山浄化センター
電気設備工事その５

兵庫県朝来市 一般競争入札 電気設備 第4四半期 約18ヶ月 監視制御,水運転操作,水処理計装 (Ｂ)

兵庫県
日本下水道事
業団

西日本本部
多可町杉原谷浄化センター
水処理設備工事

兵庫県多可町 一般競争入札 下水処理設備 第4四半期 約30ヶ月
管理棟,沈砂池,主ポンプ,エアタン,ＯＤ,終
沈

(Ａ)

兵庫県
日本下水道事
業団

西日本本部
多可町杉原谷浄化センター
電気設備工事

兵庫県多可町 一般競争入札 電気設備 第4四半期 約30ヶ月 水運転操作,水処理計装 (Ｂ)

兵庫県
日本下水道事
業団

西日本本部
市川町南部浄化センター建
設工事

兵庫県市川町 一般競争入札 一般土木 第4四半期 約21ヶ月 エアタン,濃縮,貯留,脱水 (C1)

発注機関名：日本下水道事業団

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 概要
概算工事

規模
備考

兵庫県 大阪航空局
航空灯火・電気技術
課

神戸空港受配電設備設置
その他工事

神戸空港内 一般競争入札 電気工事 第4四半期 約5ヶ月

TAPS（空港管制処理システム）整備に伴
い、神戸空港庁舎電気室に受配電設備
製造及び設置を行うとともに、関連する
ケーブル等の布設を行う。

発注機関名：大阪航空局

公表項目



■土木工事・建築工事 R6.1.1

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

兵庫県
近畿中部防衛
局

調達部建築課
姫路外（５）天井改
修建築工事

姫路市
小野市

一般競争入
札

建築工事一式
２月２７日

開札
１０箇月

【姫路駐屯地】
　隊舎（ＲＣ造４階建　約４，３０
０ｍ２）ほか６棟の空調設備改
修に係る建築工事
【青野原駐屯地】
　隊舎（ＲＣ造５階建　約６，２０
０ｍ２）の空調設備改修に係る
建築工事

工事規模：３千万円
以上１億円未満

兵庫県
近畿中部防衛
局

調達部建築課
伊丹（５）庁舎改修
等建築工事

伊丹市
一般競争入
札

建築工事一式
２月５日

開札
１０箇月

　【伊丹駐屯地】
庁舎（ＲＣ造３階建　約３，１００
ｍ２）ほか１棟の空調設備改修
に係る建築工事

工事規模：１億円以
上３億円未満

兵庫県
近畿中部防衛
局

調達部建築課
千僧外（５）天井改
修建築工事

伊丹市
川西市

一般競争入
札

建築工事一式
２月５日

開札
１７箇月

【千僧駐屯地】
隊舎（ＲＣ造５階建　約５，６００
ｍ２）ほか４棟の空調設備改修
に係る建築工事
【川西駐屯地】
庁舎（ＲＣ造２階建　約７２０ｍ
２）ほか３棟の空調設備改修に
係る建築工事

工事規模：３億円以
上５億円未満

兵庫県
近畿中部防衛
局

調達部建築課
姫路（５）宿舎外壁
等改修建築工事

姫路市
一般競争入
札

建築工事一式
２月２日

開札
１１箇月

宿舎（ＲＣ造３階建　約１，５００
ｍ２）に係る外壁、防水改修工
事

工事規模：１億円以
上３億円未満

公表項目

発注機関名　：　防衛省 近畿中部防衛局
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令和５年度工事発注見通し　　　　

【危機管理安全局】

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 防災行政無線基地局改築等工事
尼崎市役所、防災センター、
道意公園ほか9箇所

電気通信
基地局設備一部更新、基地局既設操作
卓改修、屋外拡声子局蓄電設備更新（10
子局）

11か月 第1四半期 随契

令和５年度の工事発注見通しを公表します。
　
　　　　　　　令和６年1月10日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約課

入札時期の第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、
第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月を示す。
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【総合政策局】

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1
地域総合センター南武庫之荘大規模改
修工事

南武庫之荘11丁目6-15 建築 長寿命化改修工事　1,987㎡ 8か月 第1四半期 一般

2 削除

3
園田東生涯学習プラザアプローチ部改
修工事

食満5-8-46 建築
南側アプローチ部段差解消及びバリカー
設置

3か月 第2四半期 指名

4
園田西生涯学習プラザ空調設備更新工
事

食満2-1-1 管 空調設備更新工事 7か月 第1四半期 一般

5 立花北生涯学習プラザ外壁改修工事 塚口3丁目39－7 建築 外壁改修等工事　一式 3か月 第2四半期 指名

6
地域総合センター南武庫之荘大規模改
修工事のうち電気設備工事

南武庫之荘11丁目6-15 電気 電灯、動力、拡声等設備 8か月 第1四半期 一般

7
武庫東生涯学習プラザ非常用発電機更
新工事

武庫之荘8丁目1-1 電気 非常用発電機の更新 7か月 第2四半期 指名

8
武庫東生涯学習プラザ非常放送設備更
新工事

武庫之荘8丁目1-1 電気 非常放送設備の更新 5か月 第2四半期 指名

9
地域総合センター南武庫之荘大規模改
修工事のうち機械設備工事

南武庫之荘11丁目6-15 管 衛生器具、給排水、空調等設備 8か月 第1四半期 一般

10 大庄北生涯学習プラザ前舗装整備工事 大島３丁目地内 舗装 大庄北生涯学習プラザ前道路舗装 3か月 第1四半期 指名

11 旧園田庁舎解体工事 御園1-23-8 解体 庁舎解体工事 7か月 第1四半期 一般

12 旧大庄公民館稲葉荘分館杭抜き工事 稲葉荘1丁目3-26 解体 杭撤去 4か月 第3四半期 一般

13
園田西生涯学習プラザ玄関ホール・ホー
ル舞台空調工事

食満2丁目1-1 管 空調更新工事 7か月 第4四半期 一般

14 武庫東生涯学習プラザ空調機改修工事 武庫之荘8丁目1-1 管 空調機器の改修 4か月 第3四半期 指名

R5-22 2/14



【資産統括局】

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 本庁舎南館外壁等改修工事 東七松町1丁目23-1 建築 本庁舎南館外壁等の改修工事 8か月 第1四半期 一般

2
教育・障害福祉センター及び立花体育館
大規模改修工事

三反田町1丁目1-1 建築
教育・障害福祉センター及び立花体育館
の大規模改修工事

15か月 第1四半期 一般

3 本庁舎北館受変電設備改修工事 東七松町1丁目23-1 電気 本庁舎北館受変電設備の改修工事 27か月 第1四半期 一般

4
本庁舎エアハンドリングユニット改修工事
のうち電気設備工事

東七松町1丁目23-1 電気
本庁舎エアハンドリングユニット改修工事
のうち電気設備工事

18か月 第1四半期 一般

5
教育・障害福祉センター及び立花体育館
大規模改修工事のうち電気設備工事

三反田町1丁目1-1 電気
教育・障害福祉センター及び立花体育館
の大規模改修工事のうち電気設備工事

15か月 第1四半期 一般

6
教育・障害福祉センターエレベーター改
修工事

三反田町1丁目1-1
機械器具設

置
教育・障害福祉センターエレベーターの
改修工事

10か月 第1四半期 随契

7 本庁舎エアハンドリングユニット改修工事 東七松町1丁目23-1 管
本庁舎エアハンドリングユニットの改修工
事

18か月 第1四半期 一般

8
教育・障害福祉センター及び立花体育館
大規模改修工事のうち機械設備工事

三反田町1丁目1-1 管
教育・障害福祉センター及び立花体育館
の大規模改修工事のうち機械設備工事

15か月 第1四半期 一般

9
本庁舎第1・第２駐車場電光案内板設置
工事

東七松町１・３丁目地内 建築 本庁舎第1・第２駐車場電光案内の設置 2か月 第4四半期 指名

R5-22 3/14



【福祉局・保健局】

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 弥生ケ丘墓園排水設備改修工事 弥生ケ丘町2-1 土木 弥生ケ丘墓園の参道の排水設備改修 4か月 第3四半期 指名

2 休日夜間急病診療所新築工事 西難波町6丁目1-2 建築 鉄骨造、1階建て、延べ約1,000㎡ 18か月 第3四半期 一般

3 ワークセンター和楽園大規模改修工事 東大物町1丁目1-3 建築
・長寿命化改修工事
・駐車場切り下げ工事

8か月 第1四半期 一般

4
休日夜間急病診療所新築工事のうち電
気設備工事

西難波町6丁目1-2 電気 新築工事のうち電気設備工事 18か月 第4四半期 一般

5 弥生ケ丘斎場空調設備整備工事 弥生ケ丘町1-1 管 斎場事務室等の空調機の更新 4か月 第2四半期 指名

6 保健所空調改修工事 七松町1丁目3-1-502 管 保健所内空調設備の工事 6か月 第3四半期 指名

7
休日夜間急病診療所新築工事のうち機
械設備工事

西難波町6丁目1-2 管 新築工事のうち機械設備工事 18か月 第4四半期 一般

8 削除

9 弥生ケ丘斎場火葬炉集塵装置整備工事 弥生ケ丘町1-1
タイル・れん
が・ブロック

火葬炉集塵装置の整備（第１系列） 3か月 第1四半期 指名

10 削除

11 弥生ケ丘斎場火葬炉集塵装置整備工事 弥生ケ丘町1-1
タイル・れん
が・ブロック

火葬炉集塵装置の整備（第２系列） 3か月 第4四半期 指名

12
弥生ケ丘斎場火葬炉耐火材全面積替等
工事

弥生ケ丘町1-1
タイル・れん
が・ブロック

火葬炉耐火材の全面積替え及び付帯設
備の整備

4か月 第2四半期 随契

13 削除

14
ワークセンター和楽園大規模改修工事
のうち電気設備工事

東大物町1丁目1-3 電気 大規模改修工事のうち電気設備工事 8か月 第2四半期 指名

15
ワークセンター和楽園大規模改修工事
のうち機械設備工事

東大物町1丁目1-3 管 大規模改修工事のうち機械設備工事 8か月 第2四半期 一般

R5-22 4/14



【こども青少年局】

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 立花北児童ホーム整備工事 栗山町2丁目6番1号 電気 エアコンや分電盤の設置等 3か月 第2四半期 指名

2
武庫北小ほか1校児童ホーム解体撤去
工事

常松2丁目14番1号 解体 プレハブ解体撤去工事 3か月 第2四半期 指名

3 立花北児童ホーム解体撤去工事 栗山町2丁目6番1号 解体 プレハブ解体撤去工事 2か月 第3四半期 指名

4 子どもの育ち支援センター新館新築工事
若王寺2丁目166-126の一部、2丁目
166-128の一部（地番）

建築 RC造、3階建て、延べ約2,990㎡ 18か月 第4四半期 一般

5
子どもの育ち支援センター新館新築工事
のうち電気設備工事

若王寺2丁目166-126の一部、2丁目
166-128の一部（地番）

電気 新館新築工事のうち電気設備工事 18か月 第4四半期 一般

6
子どもの育ち支援センター新館新築工事
のうち機械設備工事

若王寺2丁目166-126の一部、2丁目
166-128の一部（地番）

管 新館新築工事のうち機械設備工事 18か月 第4四半期 一般

R5-22 5/14



【経済環境局】

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1
砂田子ども広場測定所アーチ（車道横
断）撤去工事

南塚口町7丁目17 土木 超音波ヘッド取付アーチ、鉄柱等の撤去 3か月 第3四半期 指名

2
地方卸売市場第３電気室他高圧トランス
等改修工事

潮江4丁目4-1 電気
第３電気室他高圧トランス等及び高圧引
込ケーブルの取替

6か月 第2四半期 指名

3 第2工場機器冷却器延命化工事 東海岸町16番地の1 管 第2工場特高電気室等の空調機の更新 7か月 第1四半期 一般

4 農業用井戸・ポンプ設置工事 南七松町2丁目地内他1箇所 さく井 農業用井戸の掘削及び揚水ポンプ設置 8.5か月 第1四半期 指名

5
資源リサイクルセンター１期定期整備工
事

東海岸町23番地の1 清掃施設 破砕・選別施設の各機器の整備 2か月 第1四半期 随契

6 第２工場１期定期整備工事 東海岸町16番地の1 清掃施設 焼却施設の各設備及び機器の整備 2.5か月 第1四半期 随契

7 第１工場１期定期整備工事 大高洲町8番地 清掃施設 焼却施設の各設備及び機器の整備 2.5か月 第1四半期 随契

8 第２工場２期定期整備工事 東海岸町16番地の1 清掃施設 焼却施設の各設備及び機器の整備 2.5か月 第2四半期 随契

9
第２工場蒸気式ガス再加熱器大規模整
備工事

東海岸町16番地の1 清掃施設 焼却施設の再加熱器大規模整備 2.5か月 第2四半期 随契

10 第２工場DCS延命化工事 東海岸町16番地の1 清掃施設 焼却施設のDCS更新 4か月 第3四半期 随契

11
資源リサイクルセンター２期定期整備工
事

東海岸町23番地の1 清掃施設 破砕・選別施設の各機器の整備 2か月 第3四半期 随契

12 第２工場３期定期整備工事 東海岸町16番地の1 清掃施設 焼却施設の各設備及び機器の整備 2.5か月 第3四半期 随契

13 第１工場２期定期整備工事 大高洲町8番地 清掃施設 焼却施設の各設備及び機器の整備 2.5か月 第3四半期 随契

14
ひと咲きプラザ駐車場EV充電器整備工
事

若王寺2-18 電気
ひと咲きタワー東側駐車場へEV充電器
（6台分）を整備する。

5か月 第2四半期 指名

15
資源リサイクルセンターNo.1ペットボトル
圧縮梱包機油圧装置他修繕工事

東海岸町２３－１ 清掃施設 油圧装置モーター取替整備など 1.5か月 第3四半期 随契
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【都市整備局】（その１）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 西川歩道橋撤去工事 西川2丁目 土木
横断歩道橋撤去　N=1
道路改良　L=100ｍ

9か月 第1四半期 一般

2 削除

3 令和5年度又兵衛抽水場改築工事 大浜町1丁目7番1号 土木 抽水場の施設整備 8か月 第1四半期 一般

4 南塚口２号線外１路線道路整備工事 南塚口町2丁目地内 舗装 道路整備工事 6か月 第2四半期 一般

5 第192号橋補修工事 塚口町2丁目 土木 橋梁補修工　N=1 6か月 第2四半期 指名

6 東園田橋南詰歩道設置工事 弥生ケ丘町地先 土木 歩道設置 8か月 第2四半期 指名

7
令和5年度又兵衛抽水場改築工事（その
２）

大浜町1丁目7番1号 土木 抽水場の施設整備 8か月 第3四半期 一般

8 園田豊中線道路整備工事（その１） 東園田町5丁目地内 土木 道路整備工事 5か月 第3四半期 指名

9
令和5年度西富松排水路グラウト充填工
事

南武庫之荘2丁目地内 土木 グラウト充填工事　一式 5か月 第3四半期 一般

10 阪急塚口駅南駅前広場道路整備工事 南塚口町2丁目地内 土木 道路整備工事 4か月 第3四半期 指名

11 武庫之荘駅周辺迂回看板設置工事 市内一円（武庫地区） 土木 看板設置工 3か月 第3四半期 指名

12
南武庫之荘改良住宅9・14号棟耐震補強
工事

南武庫之荘10丁目10-9他 建築 9号棟及び14号棟の耐震補強工事 7か月 第1四半期 一般

13 南武庫之荘改良住宅昇降機設置工事 南武庫之荘10丁目62-3他 建築 昇降機設置工事（13基） 23か月 第1四半期 一般

14
戸ノ内浜西改良住宅・上食満住宅昇降
機設置工事

戸ノ内町5丁目4-7他 建築 昇降機設置工事（2基） 13か月 第1四半期 一般

15 魚つり公園事務所大規模改修工事 魚つり公園 建築 事務所の大規模改修 8か月 第2四半期 一般
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【都市整備局】（その２）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

16 JR尼崎駅自由通路天井改修工事 潮江1丁目 建築
防鳥ネット撤去、天井下地材補強・仕上
材新設、同上に伴う電気設備工事一式

4か月 第1四半期 指名

17 削除

18 上食満住宅3号棟外壁等改修工事 食満5丁目5-3 建築 外壁改修及び屋上防水改修工事 6か月 第2四半期 一般

19 削除

20 長洲西通産業廃棄物仮置場整備工事 長洲西通1丁目13番地先
とび・土工・
コンクリート

産業廃棄物仮置場整備 4か月 第3四半期 指名

21
魚つり公園事務所大規模改修工事のう
ち電気設備工事

魚つり公園 電気
事務所の大規模改修に伴う電気設備改
修

8か月 第2四半期 指名

22
中島新橋・大高洲橋凍結表示板更新工
事

尼崎市東高洲町地先 電気 凍結表示板の更新 10か月 第1四半期 指名

23 末広大橋照明器具設置工事 末広町１丁目地先 電気 橋梁照明の設置等 8か月 第2四半期 指名

24 記念公園野球場高圧受電盤改修工事 記念公園 電気 野球場の受変電設備改修 8か月 第2四半期 指名

25
庄下川浄化ポンプ場ポンプ操作盤等整
備工事

東初島町地内 電気 現場ポンプ操作盤等の整備 8か月 第2四半期 随契

26
南武庫之荘改良住宅9・10号棟給水管改
修工事

南武庫之荘10丁目10-9他 管 給水管改修工事一式 12か月 第2四半期 一般

27
南武庫之荘12丁目改良住宅1・2号棟、
今北弓田住宅1・2号棟給水管改修工事

南武庫之荘12丁目18-1他 管 給水管改修工事一式 10か月 第1四半期 一般

28
小田北改良住宅、小田北第2改良住宅、
戸ノ内改良住宅2号棟給水管改修工事

西川2丁目44他 管 給水管改修工事一式 10か月 第1四半期 一般

29 西昆陽歩道橋補修工事 西昆陽2丁目 鋼構造物
塗装塗替工　一式
横断歩道橋補修工　一式

9か月 第1四半期 一般

30
武庫之荘南部区画第69号線外1路線舗
装整備工事

水堂町2,3,4丁目地先 舗装 切削オーバーレイ工、舗装打替工 3か月 第3四半期 指名
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【都市整備局】（その３）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

31
武庫之荘南部区画第2号線他2路線自転
車通行環境整備工事

尼崎市南武庫之荘1丁目～南武庫
之荘2丁目地先

舗装 矢羽根設置工事 L=480m 3か月 第2四半期 指名

32 市道第222号線舗装整備工事
神田南通4丁目、北竹谷町2・3丁目
地先

舗装 切削オーバーレイ工（5cm） 3か月 第2四半期 指名

33 大庄中部第3号線外1路線舗装整備工事 東七松町1・2丁目地先 舗装 全層打換え工（30cm）（40cm） 4.5か月 第2四半期 一般

34 武庫之荘駅周辺踏切安全対策工事 武庫之荘西踏切、中山街道踏切 舗装 舗装工、矢羽根設置工 3か月 第2四半期 指名

35 主44塚口尾浜線舗装整備工事 南塚口町5・6丁目地先 舗装 切削オーバーレイ工（5cm） 3か月 第2四半期 指名

36 阪神本線付属街路1号線舗装整備工事 杭瀬本町3丁目地先 舗装 切削オーバーレイ工（5cm） 3か月 第2四半期 指名

37 道意線舗装整備工事
浜田町4・5丁目、大庄川田町、崇徳
院1丁目

舗装 切削オーバーレイ工（5cm） 3か月 第2四半期 指名

38 大庄中部第40号線舗装整備工事 浜田町5丁目地先 舗装 全層打換え工（40cm） 3か月 第2四半期 指名

39 長洲線自転車通行環境整備工事 尼崎市潮江1丁目～次屋2丁目地先 舗装 自転車レーン設置工事　L=690m 4か月 第3四半期 一般

40
橘第2区画第3号線他2路線自転車通行
環境整備工事

尼崎市南七松町1丁目地先～東難
波町2丁目地先

舗装 矢羽根設置工事　L=1,300m 3か月 第3四半期 一般

41 道意線歩道整備工事 道意町4・5丁目地先 舗装 歩道のカラー舗装化 4か月 第3四半期 指名

42
魚つり公園事務所大規模改修工事のう
ち機械設備工事

魚つり公園 管
事務所の大規模改修に伴う機械設備改
修

8か月 第2四半期 指名

43 潮江第2住宅昇降機設備改修工事 潮江1丁目7-1
機械器具設

置
昇降機設備（1台）のリニューアル改修工
事一式

8か月 第1四半期 随契

44
南武庫之荘改良住宅12号棟昇降機設備
改修工事

南武庫之荘10丁目54-12
機械器具設

置
昇降機設備（2台）のリニューアル改修工
事一式

6か月 第2四半期 随契

45 道意西住宅昇降機設備改修工事 道意町6丁目9-2
機械器具設

置
昇降機設備（1台）のリニューアル改修工
事一式

11か月 第1四半期 随契
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【都市整備局】（その４）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

46 中央公園管理棟エレベーター改修工事 中央公園
機械器具設

置
エレベーターの改修 6か月 第2四半期 随契

47
大物川緑地及びゆうあい歩道橋連絡階
段整備工事

東大物町1丁目地内 土木 緑地整備、階段設置　一式 10か月 第4四半期 一般

48 公園樹危険木撤去その1工事 市内一円公園 造園 危険木撤去 3か月 第1四半期 指名

49 公園樹危険木撤去その2工事 市内一円公園 造園 危険木撤去 3か月 第1四半期 指名

50 街路樹危険木撤去その2工事 市内一円公園 造園 危険木撤去 3か月 第3四半期 指名

51 削除

52 市内一円街路樹伐根工事 市内一円 土木 街路樹伐根 4か月 第3四半期 指名

53 大庄公園他2箇所長寿命化対策工事 大庄公園、芋公園、鳥場公園
とび・土工・
コンクリート

遊具更新 4か月 第3四半期 指名

54 水明公園フェンス改修工事 水明公園
とび・土工・
コンクリート

フェンスの改修 5か月 第3四半期 指名

55 貴布祢公園他1箇所長寿命化対策工事 貴布祢公園、庄下川公園
とび・土工・
コンクリート

遊具更新 3か月 第3四半期 指名

56 大庄第１５号線他１路線舗装整備工事 大庄北１丁目地先 舗装 舗装打換え工（5cm） 3か月 第2四半期 指名

57
武庫之荘南部区画第152号線舗装整備
工事

南武庫之荘１丁目～南武庫之荘４丁
目地先

舗装 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工（5cm） 3か月 第2四半期 指名

58 橘区画第１１号線舗装整備工事 立花町2丁目地先 舗装 舗装打換え工（5cm） 3か月 第2四半期 指名

59 友行坪井住宅2号棟外壁等改修工事 武庫之荘6丁目14-2 建築 外壁改修及び屋上防水改修工事 6か月 第2四半期 一般

60 新名月橋橋面補修工事 尾浜町2丁目地先 舗装
舗装工　一式
伸縮装置取替工　一式

4か月 第3四半期 指名

61 稲葉荘6号線街路樹更新工事 稲葉荘4丁目～稲葉荘1丁目地先 造園 街路樹更新　一式 4か月 第3四半期 一般

62 富松北住宅1・2号棟給水管改修工事 富松町3丁目24-1他 管 給水管改修工事一式 6か月 第3四半期 指名
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63 旧かんなみ新地建物解体工事（その１） 神田南通3丁目90 解体
木造２階建又は３階建（延約260㎡）建物
の解体

4か月 第3四半期 指名

64
東園田（名神下）子ども広場遊具設置工
事

東園田町8丁目
とび・土工・
コンクリート

遊具設置　一式 3か月 第3四半期 指名

65 省線以南第47号線舗装整備工事 尼崎市西長洲町1丁目地内 舗装
切削オーバーレイ
A=1900㎡

3か月 第3四半期 指名
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【消防局】

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 防火水槽撤去工事 尾浜町1丁目地先他4箇所 土木 防火水槽撤去工事 8か月 第2四半期 指名

2 防災センター大規模改修工事 昭和通2丁目6-75 建築 防災センター大規模改修工事 17か月 第1四半期 一般

3 西昆陽分団器具庫新築工事 西昆陽3丁目496番地の一部 建築 分団器具庫新築工事 5か月 第3四半期 指名

4
防災センター大規模改修工事のうち電気
設備工事

昭和通2丁目6-75 電気
防災センター大規模改修工事のうち電気
設備工事

17か月 第1四半期 一般

5
防災センター大規模改修工事のうち機械
設備工事

昭和通2丁目6-75 管
防災センター大規模改修工事のうち機械
設備工事

17か月 第1四半期 一般

6
北部防災センター自家発電設備改修工
事

上ノ島町3丁目2-1 電気 自家発電設備の蓄電池更新 4か月 第3四半期 指名
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【教育委員会事務局】（その１）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 中央図書館外階段改修工事 北城内27 建築 外階段劣化部分の補修及び防水補修 3.5か月 第3四半期 指名

2 北図書館屋上レンガ剥離改修工事 南武庫之荘3丁目21-21 建築
屋上レンガ剥離部分の改修及びシール
の打ち直し

3か月 第2四半期 指名

3 立花南小学校特別支援教室整備工事 三反田町2丁目16-1 建築 特別支援教室の内装等改修 3か月 第3四半期 指名

4 園和小外構整備工事 東園田町4丁目73番地の2 建築 敷地境界フェンス設置等 3か月 第3四半期 指名

5 武庫南小ほか5校消防設備等改修工事 武庫町4丁目11-1ほか 電気 自火報設備、非常用放送設備等改修 4か月 第3四半期 一般

6 明城小ほか6校受変電設備改修工事 南城内10番地の1ほか 電気 受変電設備改修 4か月 第3四半期 指名

7 尼崎高等学校機械設備整備工事 上ノ島町1丁目38-1 管 和洋リモデル改修等、空調設備の更新等 4か月 第1四半期 一般

8 常陽中ほか1校揚水ポンプ更新工事 西昆陽1丁目26-26ほか 管 揚水ポンプの更新 3か月 第1四半期 指名

9
竹谷小ほか3校給食室換気設備更新工
事 北竹谷町2丁目36番地ほか 管 換気設備の更新 4か月 第1四半期 指名

10 成徳小学校ほか1校便所整備工事 蓬川町302番地の2ほか 管
和洋リモデル改修、照明器具、トイレブー
ス改修等

4か月 第2四半期 一般

11 園和北小消防用消火配管更新工事 田能1丁目7-1 管 埋設消火配管の改修 5か月 第2四半期 指名

12 武庫南小南棟等屋上防水整備工事 武庫町4丁目11-1 防水
南棟及び北東棟の
屋上防水改修約1,450m2

3か月 第2四半期 一般

13 中央中屋内運動場屋上防水整備工事 東七松町2丁目5-67 防水
屋内運動場の
屋上防水改修約1,380m2

2.5か月 第3四半期 指名

14 園田中屋内運動場屋上防水整備工事 食満1丁目1-1 防水
屋内運動場の
屋上防水改修約880m2

3か月 第2四半期 指名

15 園和北小給食室棟等屋上防水整備工事 田能1丁目7-1 防水
給食室棟及び西棟の
屋上防水改修約560m2

3か月 第2四半期 指名
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【教育委員会事務局】（その２）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

16 南武庫之荘中北東棟屋上防水整備工事 南武庫之荘4丁目11-1 防水
北東棟の
屋上防水改修約700m2

3か月 第2四半期 指名

17 浦風小管理棟屋上防水整備工事 杭瀬南新町4丁目1-34 防水 管理棟の屋上防水改修約580ｍ2 3か月 第1四半期

18
園和北小学校ほか1校特別支援教室整
備工事

田能1丁目７-1ほか 建築
園和北小、小田北中の特別支援教室の
内装等改修

3か月 第3四半期 指名

19 大成中バスケットゴール整備工事 久々知西町2丁目8番48号 建築 吊下げ式バスケットゴール更新 4か月 第3四半期 指名
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令和５年度工事発注見通し（公営企業局）　　　

【上下水道部】

＜水道関係＞（その１）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 武庫之荘7丁目配水支管布設工事 武庫之荘7丁目 土木 配水管布設　L=3190ｍ 17か月 第1四半期 一般

2
御園1・2丁目、口田中1丁目配水管布設工
事

御園1・2丁目、口田中1丁目 土木 配水管布設　L=390ｍ 12か月 第1四半期 一般

3 南塚口町４・５・６丁目配水管布設工事 南塚口町４・５・６丁目 土木 配水管布設　L=670ｍ 7.5か月 第2四半期 一般

4
11号配水本管（連絡管布設・既設管撤去）
及び南武庫之荘2丁目配水支管布設工事

上ノ島町1丁目、南武庫之荘2丁目、
塚口町6丁目、富松町3・4丁目

土木
配水管布設　L=1160ｍ
配水管撤去　L=20ｍ

9か月 第4四半期 一般

5
若王寺3丁目、下坂部3丁目、小中島2・3
丁目配水支管布設工事

若王寺3丁目、下坂部3丁目、小中島
2・3丁目

土木 配水管布設　L=1660ｍ 10か月 第1四半期 一般

6
戸ノ内町2・3・4丁目配水支管布設及び応
急給水栓設置工事

戸ノ内町2・3・4丁目 土木 配水管布設　L=1520ｍ 10か月 第1四半期 一般

7
南武庫之荘2・3・4丁目、上ノ島町3丁目配
水支管布設及び応急給水栓設置工事

南武庫之荘2・3・4丁目、上ノ島町3丁
目

土木 配水管布設　L=1050ｍ 10か月 第1四半期 一般

8 大庄西町3丁目配水細管布設工事 大庄西町3丁目 土木 配水管布設　L=70ｍ 3か月 第1四半期 指名

9 高田町配水支管布設工事 高田町 土木 配水管布設　L=570ｍ 7か月 第2四半期 一般

10 武庫町２・３・４丁目配水管布設工事 武庫町２・３・４丁目 土木 配水管布設　L=500ｍ 6か月 第2四半期 一般

令和５年度の工事発注見通しを公表します。
　
　　　　　　　令和６年1月10日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　契約課

入札時期の第1四半期は4月～6月、第2四半期は7月～9月、
第3四半期は10月～12月、第4四半期は1月～3月を示す。
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＜水道関係＞（その２）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

11 東園田町6丁目配水本管布設工事 東園田町6丁目 土木 配水管布設　L=290ｍ 5か月 第2四半期 一般

12 南武庫之荘9丁目配水支管布設工事 南武庫之荘9丁目 土木 配水管布設　L=270ｍ 4か月 第2四半期 一般

13
西昆陽1丁目、常松1丁目、武庫の里2丁
目、武庫之荘8・9丁目配水支管布設工事

西昆陽1丁目、常松1丁目、武庫の里
2丁目、武庫之荘8・9丁目

土木 配水管布設　L=1820m 14か月 第4四半期 一般

14 応急給水栓設置工事 東難波町4・5丁目、浜2丁目 土木 応急給水栓　2箇所 3か月 第3四半期 指名

15 大庄西町2丁目配水支管布設工事 大庄西町2丁目 土木 配水管布設　L=190ｍ 3か月 第2四半期 指名

16 削除

17 東園田町４・５丁目配水支管布設工事 東園田町４・５丁目 土木 配水管布設　L=270ｍ 4か月 第3四半期 一般

18 塚口本町６・８丁目配水管等布設工事 塚口本町６・８丁目 土木 配水管布設　L=570ｍ 8か月 第2四半期 一般

19 水道メーター倉庫兼事務所新築等工事 尼崎市次屋4丁目6 建築
水道メーター倉庫新築等工事　Ｓ造
495.04㎡　既存倉庫改修工事　201.64㎡

11か月 第2四半期 一般

20 江口取水場受変電設備等更新工事 大阪市東淀川区北江口4丁目1-40 電気 受変電設備、現場操作盤等の更新 31か月 第2四半期 一般

21
令和５年度　東難波工区、浜工区電気防
食装置設置工事

尼崎市東難波町、浜 電気 電気防食装置の設置 4.5か月 第2四半期 一般

22
神崎浄水場園田系原水流量計等更新工
事

次屋4丁目6-1 電気 神崎園田系原水流量計等の更新 10.5か月 第1四半期 指名

23 神崎園田系シーケンサ改造工事 次屋4丁目6-1 電気 神崎園田系シーケンサの改造 20か月 第1四半期 随契

24 園田配水場高圧VCS修繕工事 田能6丁目5-2 電気
リミットスイッチ及び電子制御装置等の取
替え

18か月 第2四半期 随契

R5-16 2/9



＜水道関係＞（その３）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

25 削除

26 削除

27 水圧監視装置設置工事 次屋4丁目6-1、尼崎市内 電気
監視制御装置および水圧監視機器の設
置

18か月 第3四半期 一般

28
水道メーター倉庫兼事務所新築等工事の
うち電気設備工事

尼崎市次屋4丁目6 電気 新築等工事のうち電気設備工事 11か月 第2四半期 指名

29 江口取水場監視制御設備機能増設工事
大阪市東淀川区北江口4丁目1-40
他1か所

電気
電気・機械設備更新に伴う既設監視制御
設備の機能増設

31か月 第2四半期 随契

30
水道メーター倉庫兼事務所新築等工事の
うち機械設備工事

尼崎市次屋4丁目6 管 新築等工事のうち機械設備工事 11か月 第2四半期 指名

31 江口取水場ポンプ設備等更新工事 大阪市東淀川区北江口4丁目1-40
機械器具設

置
ポンプ設備及びバルブ等の更新 31か月 第2四半期 一般

32 園田配水場尼工流調弁更新工事 田能6丁目5-2
機械器具設

置
電動バルブ（φ1,100）、伸縮継手及び短
管の更新

10か月 第1四半期 一般

33
一津屋取水場導水ポンプ用吐出弁及び逆
止弁更新工事

大阪市東淀川区南江口3丁目360番
地先

機械器具設
置

3号導水ポンプ用吐出弁及び逆止弁の更
新

10か月 第1四半期 指名

34
柴島取水場緊急遮断弁油圧シリンダー等
修繕工事

大阪市東淀川区東淡路1丁目7-7
機械器具設

置
緊急遮断弁の油圧シリンダー取替 9か月 第2四半期 随契

35
武庫之荘本町１・２・３丁目、武庫之荘５丁
目配水支管布設及び応急給水栓設置工
事

武庫之荘本町１・２・３丁目、武庫之
荘５丁目

土木 配水管布設　L=900ｍ 7か月 第2四半期 一般

36 上下水道庁舎非常照明等改修工事 東七松町2丁目4-16 電気 非常照明と煙感知器の更新 4か月 第2四半期 指名

37
名神町3丁目配水支管布設及び応急給水
栓設置工事

名神町3丁目 土木
配水管布設　L=120m
応急給水栓　1箇所

3か月 第3四半期 指名
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＜下水道関係＞（その１）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1 塚口Ｂ幹線5工区下水管きょ改築工事 南塚口町7丁目2～17地先 土木
□2,970×3,310～□3,350～4,415L=92.2
ｍ

7か月 第1四半期 一般

2 大庄Ｂ幹線6工区下水管きょ改築工事 元浜町1丁目26～36地先 土木 □2,900×3,300 L=109.07ｍ 7か月 第1四半期 一般

3 遮集管きょ特殊人孔築造工事 大物町1丁目19地先 土木 φ2940㎜特殊人孔　2箇所 7か月 第1四半期 一般

4 中在家町1丁目地内下水管きょ改築工事 中在家町1丁目地内 土木
管更生φ800mmL=90.8m
人孔築造　１箇所

4.5か月 第1四半期 一般

5 東園田Ａ幹線3工区下水管きょ改築工事 東園田町7丁目11～92地先 土木 □2,000×2,400 L=205.93ｍ 10か月 第1四半期 一般

6 明城小マンホールトイレ設置工事 南城内10-1 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第1四半期 指名

7 難波の梅小マンホールトイレ設置工事 西難波町6丁目14-57 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第1四半期 指名

8 成徳小・成文小マンホールトイレ設置工事 蓬川町311、大島2丁目33-1 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第4四半期 指名

9 武庫庄小マンホールトイレ設置工事 武庫之荘本町3丁目21-1 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第1四半期 指名

10 武庫東小マンホールトイレ設置工事 武庫之荘6丁目15-1 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第1四半期 指名

11 大庄Ｂ幹線5工区下水管きょ改築工事 元浜町1丁目72～75地先 土木 □3,000×3,300 L=93.1ｍ 7か月 第2四半期 一般

12
神田南通4丁目地内他下水管きょ改築工
事

竹谷町2丁目193～神田南通3丁目
99地先

土木
φ1,000～1,500 L=276.05ｍ
□1,000×1,500 L=32.3ｍ

7か月 第2四半期 一般

13
西難波町4丁目地内他下水管きょ改築工
事

西難波町3丁目4～東七松町1丁目
22地先

土木 φ900～1,500 L=324.4ｍ 7か月 第2四半期 一般

14
南竹谷町3丁目地内他下水管きょ改築工
事

南竹谷町3丁目9～西本町3丁目15
地先

土木 φ900～1,650 L=329.05ｍ 7.5か月 第2四半期 一般

15
西難波町3丁目地内他下水管きょ改築工
事

西難波町3丁目9～西難波町2丁目
13地先

土木 φ900～1,200 L=176.1ｍ 6か月 第2四半期 一般
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＜下水道関係＞（その2）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

16
杭瀬南新町4丁目地内他下水管きょ改築
工事

杭瀬南新町4丁目4～長洲中通4丁
目4地先

土木 φ900～1,900 L=149.51ｍ 5か月 第2四半期 一般

17 園田H幹線沿道下水管きょ建設その3工事 御園1丁目13～御園1丁目16 土木 Φ250～300㎜　　L＝133m 4か月 第3四半期 指名

18 西難波町地内他下水管きょ建設工事
西難波町4丁目7地先～東難波町5
丁目3地先

土木 φ300～500 L=113.4ｍ 3か月 第3四半期 指名

19 南塚口町9丁目地内下水管きょ建設工事 南塚口町9丁目63地先 土木 φ250 L=90ｍ 3か月 第3四半期 指名

20 東園田町3丁目地内下水管きょ移設工事 東園田町3丁目99-3 土木 φ350 L=73.6ｍ 3か月 第3四半期 指名

21 金楽寺小マンホールトイレ設置工事 金楽寺町2丁目3-1 土木 マンホールトイレ設置工1式 3か月 第2四半期 指名

22 削除

23 削除

24 大庄中通5丁目地内雨水浸透管建設工事 大庄中通5丁目199-11他 土木
浸透管φ200　L=70m　舗装復旧工
A=100㎡

3か月 第3四半期 指名

25
東部浄化センター送風機棟屋上防水等改
修工事

西松島町32 建築 屋上防水等の改修 6か月 第2四半期 一般

26 中在家中継ポンプ場雨水棟内壁修繕工事 中在家町1丁目19 建築 内壁の修繕 4か月 第2四半期 指名

27
栗山中継ポンプ場雨水ポンプ電気設備改
築その3工事

南塚口町7丁目21-11 電気 No.2雨水ポンプ制御盤及び各機能増設 20か月 第1四半期 一般

28 削除

29
大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ電気
設備改築その3工事

元浜町4丁目79-6 電気 No.1雨水ポンプ操作盤及び各機能増設 20か月 第1四半期 一般

30
高田中継ポンプ場汚水ポンプ他電気設備
改築工事

高田町21-1 電気
汚水ポンプ更新に伴う電気設備工事及び
ITV設備更新

20か月 第1四半期 一般
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＜下水道関係＞（その3）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

31
中在家中継ポンプ場遠方監視設備他改築
工事

中在家町1丁目19 電気
遠方監視設備の改築及び沈砂池設備改
築に伴う電気設備の改築更新

19か月 第2四半期 一般

32
高田中継ポンプ場No.1汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ用高圧
電動機修繕工事

高田町21-1 電気 高圧電動機の分解整備 9か月 第1四半期 随契

33
北部浄化センターNo.5汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ用高圧電
動機修繕工事

東園田町7丁目92 電気 高圧電動機の分解整備 9か月 第1四半期 随契

34
大庄中継ポンプ場雨水棟No.1雨水ポンプ
用電動機修繕工事

元浜町4丁目79-6 電気
雨水棟No.1雨水ポンプ用電動機の部品
取替え及び分解整備

7か月 第1四半期 随契

35
北部浄化センター発電機盤遮断器修繕工
事

東園田町7丁目92 電気 真空遮断器の交換 10か月 第1四半期 随契

36 東部雨水ポンプ場照明設備改修工事 東本町1丁目1 電気 屋外照明設備のLED化 3か月 第2四半期 指名

37
高田中継ポンプ場無停電電源装置用蓄電
池修繕工事

高田町21-1 電気 蓄電池の交換 6か月 第2四半期 指名

38
東部浄化センター2系初沈放流量計等修
繕工事

西松島町32 電気 流量計、ＭＬＳＳ計の修繕 ８か月 第2四半期 随契

39
東部浄化センターＨ汚水ポンプ用インバー
ター等修繕工事

西松島町32 電気 インバーター等制御部品の交換 17か月 第2四半期 随契

40
富松中継ポンプ場No.2汚水ポンプ用電動
機等修繕工事

上ノ島町1丁目40-1
機械器具設

置
No.2汚水ポンプ用電動機等の部品取替
え及び分解整備

6か月 第2四半期 随契

41 高田中継ポンプ場しさ破砕機等改修工事 高田町21-1
機械器具設

置
しさ破砕機等の改修 7か月 第1四半期 一般

42 削除

43
大庄中継ポンプ場管理棟雨水ポンプ機械
設備改築その3工事

元浜町4丁目79-6
機械器具設

置
No.1雨水ポンプ及び周辺設備の改築更
新

20か月 第1四半期 一般

44
高田中継ポンプ場汚水ポンプ機械設備改
築工事

高田町21-1
機械器具設

置
No.5,6汚水ポンプ設備の改築更新 20か月 第1四半期 一般

45
中在家中継ポンプ場管理棟沈砂池機械設
備改築その2工事

中在家町1丁目19
機械器具設

置
汚水沈砂掻揚機・搬出機の改築更新 20か月 第1四半期 一般

R5-16 6/9



＜下水道関係＞（その4）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

46
栗山中継ポンプ場雨水ポンプ機械設備改
築その3工事

南塚口町7丁目21-11
機械器具設

置
No.2雨水ポンプ及び周辺設備の改築更
新

20か月 第1四半期 一般

47
東部浄化センター汚泥ポンプ設備・脱臭設
備修繕工事

西松島町32
機械器具設

置
脱臭設備の整備
汚泥ポンプ設備の修繕

8.5か月 第2四半期 一般

48
大庄中継ポンプ場雨水棟しさ搬出機修繕
工事

元浜町4丁目79-6
機械器具設

置
雨水棟しさ搬出機の部品取替え及び分
解整備

7か月 第2四半期 指名

49
栗山中継ポンプ場4号沈砂搬出機修繕工
事

南塚口町7丁目21-11
機械器具設

置
No.4沈砂搬出機の部品取替え及び分解
整備

6か月 第2四半期 指名

50
富松中継ポンプ場汚水沈砂掻揚機2号修
繕工事

上ノ島町1丁目40-1
機械器具設

置
No.2沈砂掻揚機の部品取替え及び分解
整備

7か月 第1四半期 指名

51 西川中継ポンプ場細目除塵機修繕工事 西川1丁目9-1
機械器具設

置
細目除塵機の修繕 7か月 第1四半期 指名

52
臨海西部マンホールポンプ場No.3汚水ポ
ンプ修繕工事

大浜町2丁目69
機械器具設

置
No.3汚水ポンプの部品取替え及び分解
整備

7か月 第2四半期 指名

53
北部浄化センター2系返送汚泥ポンプ等修
繕工事

東園田町7丁目92
機械器具設

置
返送汚泥ポンプの修繕 10か月 第1四半期 指名

54
西川中継ポンプ場No.4雨水エンジン中間
修繕工事

西川1丁目9-1
機械器具設

置
ディーゼルエンジンの分解整備 9か月 第1四半期 随契

55
東部浄化センターNo.4ブロワ設備等修繕
工事

西松島町32
機械器具設

置
ブロワ設備の分解整備
（電動機含む）

9か月 第1四半期 随契

56
北部浄化センターNo.5汚水ポンプ修繕工
事

東園田町7丁目92
機械器具設

置
汚水ポンプの分解整備 9か月 第1四半期 随契

57
高田中継ポンプ場No.2雨水エンジン中間
修繕工事

高田町21-1
機械器具設

置
ディーゼルエンジンの分解整備 7か月 第1四半期 随契

58
高田中継ポンプ場No.4雨水ポンプ修繕工
事

高田町21-1
機械器具設

置
雨水ポンプの分解整備 11か月 第1四半期 随契

59
東部浄化センターＨ-No.2・東部雨水ポン
プ場No.2雨水エンジン修繕工事

西松島町32
東本町1丁目1

機械器具設
置

ディーゼルエンジンの分解整備 10か月 第1四半期 随契

60
高田中継ポンプ場No.1汚水ポンプ修繕工
事

高田町21-1
機械器具設

置
汚水ポンプの分解整備 10か月 第1四半期 随契
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＜下水道関係＞（その5）

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

61
大庄中継ポンプ場雨水棟No.4除じん機修
繕工事

元浜町4丁目79-6
機械器具設

置
雨水棟No.4除じん機の部品取替え及び
分解整備

6か月 第2四半期 指名

62 削除

63 削除

64
尾浜中継ポンプ場No.5雨水ポンプ用エン
ジン中間修繕工事

尾浜町2丁目1-6
機械器具設

置
No.5雨水ポンプエンジンの部品取替え及
び分解整備

7か月 第2四半期 随契

65
大庄中継ポンプ場No.5雨水ポンプ用エン
ジン中間修繕工事

元浜町4丁目79-6
機械器具設

置
No.5雨水ポンプエンジンの部品取替え及
び分解整備

5か月 第2四半期 随契

66
栗山No.7・富松No.4雨水用エンジン中間修
繕工事

尼崎市南塚口町7丁目21-11
尼崎市上ノ島町１丁目40-1

機械器具設
置

栗山No.7・富松No.4雨水用エンジンの部
品取替え及び分解整備

7か月 第2四半期 随契

67 富松中継ポンプ場ITV制御装置修繕工事 尼崎市上ノ島町１丁目40-１ 電気通信 ITV制御装置の修繕 4か月 第1四半期 指名

68
栗山中継ポンプ場.1・2号汚水ポンプ電動
仕切弁開閉機修繕工事

尼崎市南塚口町7丁目21-11
機械器具設

置
電動仕切弁開閉機修繕 6か月 第1四半期 指名

69
高田中継ポンプ場№5・6雨水エンジン温調
弁修繕工事

高田町21-1
機械器具設

置
№5・6雨水エンジン温調弁取替え 5か月 第3四半期 随契

70
東部雨水ポンプ場特高受変電室他外壁塗
装除去工事

東本町1丁目1 建築 外壁塗装除去工事 3か月 第3四半期 指名

71
塚口本町８丁目地内下水管きょ跡路面復
旧工事

塚口本町８丁目１番地先 舗装
舗装復旧工
A＝1370㎡

3か月 第3四半期 指名

72 東部処理区末端増補管建設工事 西難波4丁目地先他 土木
φ300～500
L=113m

3か月 第4四半期 指名

73 小園小マンホールトイレ設置工事 若王寺3丁目23-1 土木 マンホールトイレ設置工１式 3か月 第4四半期 指名
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【ボートレース事業部】

№ 工事の名称 工事場所 種別 工事概要
工事
期間

入札時期
(四半期）

契約
方法

1
尼崎市モーターボート競走場防風施設設
置工事

水明町199-1 建築 防風施設の設置 12か月 第3四半期 一般

2
尼崎市モーターボート競走場冷温水発生
装置等改修工事

水明町199-1 管
冷温水発生装置及び付帯設備の更新工
事

18か月 第2四半期 一般

3
尼崎市モーターボート競走場９号館空調
設備改修工事

水明町199-1 管
９号館1階1系統、2階3系統のGHPビル用
マルチの室内機・室外機の更新工事

5か月 第2四半期 指名

4
尼崎市モーターボート競走場メインスタン
ド小荷物専用昇降機（11号機）改修工事

水明町199-1
機械器具設

置
巻上機、制御盤等の改修工事 6か月 第2四半期 随契

5 ボートレース尼崎屋外ベンチ改修工事 水明町199-1 建築 屋外ベンチ底板取替 3か月 第2四半期 指名

6
尼崎市モーターボート競走場直流電源装
置更新工事

水明町199-1 電気
特高電気室及びスタンド７階電気室の直
流電源装置更新

12か月 第4四半期 一般
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超

え
る

見
込

み
の

工
事

の
発

注
予

定
に

つ
い

て
公

表
し

ま
す

。
指

名
　

　
：

随
契

　
　

：

№
工

事
名

工
事

場
所

種
　

別
工

事
等

概
要

工
事

等
期

間
(週

数
）

発
注

時
期

（
四

半
期

）
契

約
方

法

契
約

方
法

　
制

限
付

き
一

般
競

争
入

札

　
指

名
競

争
入

札

　
特

命
随

意
契

約

3
（
第

４
期

）
南

部
河

川
水

路
修

繕
工

事
市

内
各

所
（
南

部
）

土
木

水
路

修
繕

工
事

1
6

第
３

四
半

期
一

般

4
学

文
殿

南
公

園
ブ

ロ
ッ

ク
塀

改
修

工
事

学
文

殿
1
丁

目
と

び
・
土

工
目

隠
し

フ
ェ

ン
ス

工
事

1
6

第
３

四
半

期
一

般

5
南

甲
子

園
公

園
外

遊
具

更
新

工
事

南
甲

子
園

3
丁

目
造

園
遊

具
設

置
工

事
1
2

第
３

四
半

期
指

名

6
公

園
遊

具
改

修
工

事
市

内
各

所
造

園
遊

具
改

修
工

事
1
2

第
３

四
半

期
指

名

7
公

園
施

設
等

塗
装

工
事

市
内

各
所

塗
装

公
園

施
設

塗
装

工
事

1
2

第
３

四
半

期
指

名

8
武

庫
川

河
川

敷
緑

地
サ

イ
ク

リ
ン

グ
ロ

ー
ド

舗
装

補
修

工
事

一
里

山
町

地
先

外
ほ

装
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
舗

装
工

事
1
0

第
３

四
半

期
指

名

9
街

路
樹

補
植

工
事

上
鳴

尾
町

外
造

園
植

栽
工

事
8

第
４

四
半

期
指

名

1
0

青
葉

台
緑

地
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
工

事
青

葉
台

2
丁

目
土

木
急

傾
斜

崩
壊

対
策

工
事

1
1
7

第
３

四
半

期
一

般

1
1

北
山

緑
化

植
物

園
受

変
電

設
備

改
修

工
事

北
山

町
電

気
電

気
配

線
更

新
等

1
6

第
３

四
半

期
指

名

1
2

夙
川

河
川

敷
緑

地
桜

樹
植

栽
他

工
事

宮
西

町
外

造
園

植
栽

工
事

・
土

壌
改

良
1
0

第
３

四
半

期
指

名

1
瓦

木
消

防
署

通
信

設
備

更
新

工
事

高
木

東
町

電
気

通
信

経
年

劣
化

し
た

有
線

通
信

設
備

（
電

話
設

備
）
の

更
新

1
5

第
３

四
半

期
指

名

2
消

防
水

利
標

識
整

備
工

事
北

六
甲

台
４

丁
目

外
と

び
・
土

工
消

防
水

利
標

識
の

建
替

工
事

1
5

第
３

四
半

期
指

名

3
防

火
水

槽
更

新
等

工
事

雲
井

町
外

土
木

防
火

水
槽

の
新

設
・
撤

去
・
補

修
工

事
2
0

第
３

四
半

期
一

般

1
中

新
田

浄
水

場
受

変
電

設
備

ほ
か

改
良

工
事

日
野

町
電

気
受

変
電

設
備

更
新

7
2

第
３

四
半

期
一

般

2
中

新
田

浄
水

場
配

水
ポ

ン
プ

改
良

工
事

日
野

町
機

械
器

具
配

水
ポ

ン
プ

更
新

7
2

第
３

四
半

期
一

般

3
名

塩
１

丁
目

外
配

水
管

布
設

替
工

事
名

塩
１

丁
目

外
土

木
G

X
Φ

1
5
0
他

　
約

1
,3

0
0
ｍ

4
2

第
３

四
半

期
一

般

4
漏

水
等

修
繕

ほ
か

工
事

（
そ

の
４

）
市

内
各

所
管

漏
水

修
繕

ほ
か

工
事

1
6

第
３

四
半

期
随

契

5
小

規
模

・
緊

急
配

水
管

工
事

（
そ

の
４

）
市

内
各

所
土

木
各

所
配

水
管

取
替

1
6

第
３

四
半

期
随

契

6
小

規
模

・
緊

急
配

水
管

工
事

（
そ

の
５

）
市

内
各

所
土

木
各

所
配

水
管

取
替

1
0

第
４

四
半

期
随

契

7
漏

水
等

修
繕

ほ
か

工
事

（
そ

の
５

）
市

内
各

所
管

漏
水

修
繕

ほ
か

工
事

3
第

４
四

半
期

随
契

8
国

見
台

高
区

第
１

配
水

槽
他

耐
震

補
強

工
事

国
見

台
４

丁
目

外
土

木
国

見
台

高
区

第
１

配
水

槽
耐

震
補

強
工

　
1
式

名
塩

南
台

低
区

配
水

槽
耐

震
補

強
工

　
1
式

5
0

第
４

四
半

期
一

般

9
丸

山
浄

水
場

次
亜

注
入

設
備

循
環

ポ
ン

プ
ほ

か
更

新
工

事
山

口
町

下
山

口
機

械
器

具
循

環
ポ

ン
プ

2
台

　
送

液
ポ

ン
プ

2
台

2
8

第
３

四
半

期
指

名

1
0

中
野

中
継

槽
土

木
・
建

築
工

事
山

口
町

中
野

土
木

中
野

中
継

場
移

転
更

新
　

1
式

8
4

第
３

四
半

期
一

般

1
1

中
野

中
継

槽
電

気
・
機

械
設

備
更

新
工

事
山

口
町

中
野

電
気

中
野

中
継

場
移

転
更

新
　

1
式

8
4

第
３

四
半

期
一

般

1
2

北
部

管
内

光
学

式
水

位
計

更
新

工
事

北
六

甲
台

２
丁

目
電

気
光

学
式

水
位

計
3
基

2
4

第
３

四
半

期
一

般

1
3

名
塩

台
中

継
場

N
o
.2

送
水

ポ
ン

プ
更

新
工

事
名

塩
３

丁
目

機
械

器
具

送
水

ポ
ン

プ
1
台

4
4

第
３

四
半

期
随

契

1
4

東
山

台
配

水
所

次
亜

注
入

ポ
ン

プ
ほ

か
更

新
工

事
東

山
台

２
丁

目
そ

の
他

次
亜

注
入

ポ
ン

プ
3
台

　
次

亜
注

入
制

御
盤

1
面

2
0

第
３

四
半

期
一

般

1
5

甲
陽

園
山

王
町

雨
水

本
管

移
設

工
事

甲
陽

園
山

王
町

土
木

管
渠

布
設

工
2
0

第
３

四
半

期
一

般

1
6

流
出

抑
制

オ
ン

サ
イ

ト
施

設
工

事
甲

子
園

春
風

町
土

木
春

風
公

園
グ

ラ
ウ

ン
ド

（
縁

石
等

嵩
上

げ
工

）
1
2

第
３

四
半

期
指

名

消
防

局

上
下

水
道

局

2
 /

 3
 ペ

ー
ジ



令
和

５
年

度
下

半
期

工
事

発
注

見
通

し
一

覧

「
公

共
工

事
の

入
札

及
び

契
約

の
適

正
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
」
等

に
基

づ
き

公
表

し
ま

す
。

一
般

　
　

：

＊
１

０
月

１
日

現
在

の
予

定
価

格
２

５
０

万
円

を
超

え
る

見
込

み
の

工
事

の
発

注
予

定
に

つ
い

て
公

表
し

ま
す

。
指

名
　

　
：

随
契

　
　

：

№
工

事
名

工
事

場
所

種
　

別
工

事
等

概
要

工
事

等
期

間
(週

数
）

発
注

時
期

（
四

半
期

）
契

約
方

法

契
約

方
法

　
制

限
付

き
一

般
競

争
入

札

　
指

名
競

争
入

札

　
特

命
随

意
契

約

1
7

下
水

道
管

渠
改

築
（
鳴

尾
浜

３
丁

目
）
工

事
鳴

尾
浜

３
丁

目
土

木
開

削
工

　
φ

6
0
0
　

L
=
1
8
m

 外
1
6

第
４

四
半

期
一

般

1
8

下
水

道
管

渠
改

築
（
Ｒ

５
そ

の
１

）
工

事
今

津
巽

町
外

土
木

管
更

生
工

　
φ

2
5
0
～

3
5
0
　

L
=
4
2
4
m

1
8

第
３

四
半

期
一

般

1
9

下
水

道
管

渠
改

築
（
Ｒ

５
そ

の
２

）
工

事
甲

子
園

六
石

町
外

土
木

管
更

生
工

　
φ

2
5
0
～

3
5
0
　

L
=
5
6
5
m

1
8

第
３

四
半

期
一

般

2
0

人
孔

蓋
改

築
更

新
工

事
市

内
各

所
土

木
人

孔
蓋

改
築

工
2
4

第
３

四
半

期
一

般

2
1

下
水

道
管

渠
改

築
（
Ｒ

５
そ

の
３

）
工

事
東

鳴
尾

町
２

丁
目

土
木

管
更

生
工

　
φ

1
8
0
0
　

L
=
7
9
m

1
6

第
４

四
半

期
一

般

2
2

下
水

道
管

渠
改

築
（
Ｒ

５
そ

の
４

）
工

事
今

津
巽

町
土

木
管

更
生

工
　

φ
8
0
0
～

1
3
5
0
　

L
=
2
2
6
m

2
4

第
４

四
半

期
一

般

2
3

下
水

道
管

渠
改

築
（
Ｒ

５
そ

の
５

）
工

事
南

甲
子

園
３

丁
目

外
土

木
開

削
工

　
φ

2
5
0
～

3
0
0
　

L
=
2
9
1
m

3
6

第
３

四
半

期
一

般

2
4

下
水

道
管

渠
改

築
（
Ｒ

５
そ

の
６

）
工

事
今

津
曙

町
外

土
木

管
更

生
工

　
φ

9
0
0
～

1
1
0
0
　

L
=
4
0
1
m

4
4

第
４

四
半

期
一

般

2
5

下
水

道
管

渠
改

築
（
Ｒ

５
そ

の
７

）
工

事
東

町
２

丁
目

外
土

木
管

更
生

工
　

φ
1
0
0
0
　

L
=
2
1
4
m

2
4

第
４

四
半

期
一

般

2
6

下
水

道
管

渠
改

築
（
Ｒ

５
そ

の
８

）
工

事
上

田
東

町
外

土
木

管
更

生
工

　
φ

9
0
0
～

1
1
0
0
　

L
=
4
0
3
m

4
4

第
４

四
半

期
一

般

2
7

甲
子

園
浜

浄
化

セ
ン

タ
ー

汚
水

幹
線

立
坑

電
気

設
備

改
築

工
事

甲
子

園
浜

１
丁

目
電

気
建

築
電

気
設

備
2
4

第
4
四

半
期

一
般

2
8

合
流

貯
留

管
床

排
水

ポ
ン

プ
増

設
電

気
設

備
工

事
枝

川
町

電
気

床
排

水
ポ

ン
プ

電
気

設
備

2
4

第
４

四
半

期
一

般

2
9

合
流

貯
留

管
床

排
水

ポ
ン

プ
増

設
機

械
設

備
工

事
枝

川
町

機
械

器
具

床
排

水
ポ

ン
プ

機
械

設
備

2
4

第
４

四
半

期
指

名

1
苦

楽
園

中
学

校
・
苦

楽
園

小
学

校
長

寿
命

化
改

修
事

業
苦

楽
園

三
番

町
外

建
築

長
寿

命
化

計
画

に
よ

る
改

修
等

設
計

業
務

お
よ

び
改

修
他

工
事

1
8
7

第
4
四

半
期

そ
の

他

教
育

委
員

会

3
 /

 3
 ペ

ー
ジ



■土木工事・建築工事等 発注機関名　：　兵庫県　芦屋市
分類項目

地区名 発注機関名 工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 概要 備考

兵庫県 芦屋市
芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設補修に伴う掘削・埋戻
工事(Ⅱ－７系統他)

高浜町地内他 指名競争入札 土木一式工事 第 4 四半期 約 7 か月 パイプライン施設補修に伴う掘削・埋戻工事

兵庫県 芦屋市
南芦屋浜下水処理場　太陽光パワーコンディショナー更新工
事

陽光町２－１ 指名競争入札 電気工事 第 4 四半期 約 8 か月 太陽光パワーコンディショナーの更新

兵庫県 芦屋市 芦屋市霊園敷地内庭園整備工事
釼谷地内（芦屋
市霊園）

指名競争入札 造園工事 第 4 四半期 約 6 か月 植栽工、側溝工、基地造成工

兵庫県 芦屋市 芦屋下水処理場　汚泥掻寄機用減速機分解整備工事 若葉町１－２ 指名競争入札
機械器具設置
工事

第 4 四半期 約 6 か月 汚泥掻寄機用減速機の分解整備

兵庫県 芦屋市 芦屋下水処理場　Ｎｏ．３返送ポンプ分解整備工事 若葉町１－２ 指名競争入札
機械器具設置
工事

第 4 四半期 約 4 か月 返送汚泥ポンプの分解整備

兵庫県 芦屋市 南芦屋浜下水処理場　破砕機カッター整備工事 陽光町２－１ 指名競争入札
機械器具設置
工事

第 4 四半期 約 4 か月 破砕機カッターの分解整備

兵庫県 芦屋市 南芦屋浜下水処理場　No.2返送水ポンプ整備工事 陽光町２－１ 指名競争入札
機械器具設置
工事

第 4 四半期 約 4 か月 返送汚泥ポンプの分解整備

兵庫県 芦屋市 芦屋下水処理場　返送・余剰汚泥流量計更新工事 若葉町１－２ 指名競争入札 電気工事 第 4 四半期 約 6 か月 返送・余剰汚泥流量計の更新

兵庫県 芦屋市 芦屋下水処理場　機械館重量シャッター更新工事 若葉町１－２ 指名競争入札 建築一式工事 第 4 四半期 約 2 か月 重量シャッターの更新

兵庫県 芦屋市 芦屋下水処理場　監視カメラ新設工事 若葉町１－２ 指名競争入札 電気工事 第 4 四半期 約 8 か月 監視カメラ設備の設置

兵庫県 芦屋市 南芦屋浜下水処理場　バイパス流量計更新工事 陽光町２－１ 指名競争入札 電気工事 第 4 四半期 約 8 か月 バイパス流量計の更新

兵庫県 芦屋市 南宮ポンプ場　直流電源装置更新工事 南宮町１７－２９ 指名競争入札 電気工事 第 4 四半期 約 8 か月 無停電電源装置の更新

兵庫県 芦屋市 ルナ・ホール大ホール舞台機構改修工事 業平町8番24号 指名競争入札 その他工事 第 4 四半期 約 6 か月
舞台機構の機械系（リミットスイッチ、開閉レール・ランナー、マニラ
ロープ）の更新

兵庫県 芦屋市 打出浜線（浜風町）道路改修工事 浜風町地内 指名競争入札 舗装工事 第 4 四半期 約 4 か月 舗装改修　A=1,790㎡

兵庫県 芦屋市 ツツジ橋外１橋撤去工事 精道町 浜芦屋町 指名競争入札 土木一式工事 第 4 四半期 約 5 か月 橋梁撤去　N=2橋

公表項目



■土木工事・建築工事等 発注機関名　：　兵庫県　芦屋市
分類項目

地区名 発注機関名 工事名称
工事場所

（自）
工事場所

（至）
入札契約

方式
工事種別

入札予定
時期

工期 概要 備考

公表項目

兵庫県 芦屋市 津知公園外遊具更新工事 津知町地内外 指名競争入札 造園工事 第 4 四半期 約 6 か月 遊具更新工

兵庫県 芦屋市 旧芦屋霊園事務所跡地緑地整備工事 朝日ケ丘町 指名競争入札 造園工事 第 4 四半期 約 5 か月 歩道整備

兵庫県 芦屋市 道路愛称看板設置工事（第4期） 岩園町 東山町 指名競争入札 土木一式工事 第 4 四半期 約 3 か月 道路愛称看板　N=2箇所

兵庫県 芦屋市 大東町17街区先汚水管更生工事 大東町17街区
条件付一般競争

入札
土木一式工事 第 4 四半期 約 5 か月 管更生工φ250　L=82m

兵庫県 芦屋市 前田町地内汚水管更生工事 前田町地内
条件付一般競争

入札
土木一式工事 第 4 四半期 約 5 か月

管更生工φ350　L=28m
φ600　L=22m

兵庫県 芦屋市 芦屋市霊園敷地内道路整備工事
釼谷地内（芦屋
市霊園）

条件付一般競争
入札

造園工事 第 4 四半期 約 6 か月 As舗装工、側溝工、擁壁補修工、柵工

兵庫県 芦屋市 芦屋下水処理場　２系初沈掻寄機駆動用チェーン交換工事 若葉町１－２ 指名競争入札
機械器具設置
工事

第 4 四半期 約 2 か月 掻寄機駆動用チェーンの交換

兵庫県 芦屋市 南芦屋浜下水処理場　No.1調整池撹拌機整備工事 陽光町２－１ 指名競争入札
機械器具設置
工事

第 4 四半期 約 5 か月 調整池撹拌機の分解整備

兵庫県 芦屋市 芦屋下水処理場　F型排泥弁更新工事 若葉町１－２ 指名競争入札
機械器具設置
工事

第 4 四半期 約 2 か月 F型排泥弁の更新

兵庫県 芦屋市 芦屋市総合公園排水管補修工事 陽光町地内 指名競争入札 土木一式工事 第 4 四半期 約 3 か月
雨水管補修　　L=24ｍ
人孔布設　N=3基

兵庫県 芦屋市 南芦屋浜排水区雨水放流渠改良工事 南芦屋浜地区 指名競争入札 土木一式工事 第 4 四半期 約 4 か月
人孔改修工　N=4箇所
目地部止水工　N=10箇所

兵庫県 芦屋市 芦屋川右岸線（前田町）歩道改修工事 前田町地内 指名競争入札 舗装工事 第 4 四半期 約2か月
舗装工　A=213㎥
路盤工　A=213㎡



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

兵庫県 伊丹市 営繕課
昆陽池公園多目的広場トイ
レ整備工事（建築ほか工
事）

昆陽池3丁目 昆陽池3丁目
制限付一般競
争入札

建築一式 第4四半期 約6箇月 トイレ整備工事

兵庫県 伊丹市 営繕課
昆陽池公園多目的広場トイ
レ整備工事（電気設備工
事）

昆陽池3丁目 昆陽池3丁目
制限付一般競
争入札

電気 第4四半期 約6箇月 トイレ整備工事

兵庫県 伊丹市 営繕課
伊丹市立神津小学校体育
館空調設備設置工事

森本1丁目 森本1丁目
制限付一般競
争入札

管 第4四半期 約3箇月 空調設備設置工事

兵庫県 伊丹市 道路建設課
市道北園高台４０１０号線
道路改良工事

高台4丁目 高台4丁目
制限付一般競
争入札

土木一式 第4四半期 約5箇月 L=30m　ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄL=30m

発注機関名：兵庫県伊丹市

公表項目



2024年1月
2023年度 発注見通し一覧表

工事担当課

工　事　名　称 場　所 期　間 工事の種別 概　　　要 入札･契約方法 入札時期

公  表  月

建設課

備  　　考

様式1

1ＮＯ

発注機関名 ： 兵庫県 豊岡市

市道東構・国分寺線歩道舗装修繕工事　 舗装工事日高町祢布地内 L=182m、A=600㎡ 指名競争90日 第４四半期 ４月公表分　入札時期等変更

普通河川稲葉川災害復旧工事 土木一式工事日高町稲葉地内 L=25m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=68㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

普通河川安薬路川災害復旧工事 土木一式工事日高町山宮地内 L=52m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=28.8㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道桑野本川南谷線災害復旧工
事

土木一式工事竹野町川南谷地内 L=11.5m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=45.7㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

普通河川生根川災害復旧工事 土木一式工事江野地内 L=9m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=22㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

普通河川下坂川災害復旧工事 土木一式工事江野地内 L=16.5m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=32㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道道場・浅倉線災害復旧工事 土木一式工事日高町道場地内 L=13m、かご枠工　L=112m 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道桑野本川南谷線舗装修繕工
事

舗装工事竹野町桑野本地内 L=140m、A=630㎡ 指名競争90日 第４四半期 ４月公表分　入札時期等変更

普通河川谷川災害復旧工事 土木一式工事日高町観音寺地内 L=16m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=27㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

普通河川宮ノ下川河川修繕工事 土木一式工事日高町竹貫地内 L=40m（擁壁工） 指名競争90日 第４四半期 ４月公表分　入札時期等変更

普通河川山宮川災害復旧工事 土木一式工事日高町山宮地内 L=18.8m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=9.6㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道知見河原中・宮ノ谷線道路補修工事 土木一式工事日高町知見地内 L=15m（ブロック積） 指名競争90日 第４四半期 ４月公表分　入札時期等変更

太田川左支渓３Ⅰ流路工整備工
事

土木一式工事但東町中山地内 L=50m（Ｕ型水路500*500） 指名競争90日 第４四半期 ４月公表分　入札時期変更

普通河川大谿川河川修繕工事 土木一式工事城崎町湯島地内 擁壁工　L=20m 指名競争90日 第４四半期 ４月公表分　入札時期等変更

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。



2024年1月
2023年度 発注見通し一覧表

工事担当課

工　事　名　称 場　所 期　間 工事の種別 概　　　要 入札･契約方法 入札時期

公  表  月

建設課

備  　　考

様式1

2ＮＯ

発注機関名 ： 兵庫県 豊岡市

犬坂Ⅰ流路工整備工事 土木一式工事出石町森井地内 L=100m（トラフ600） 指名競争90日 第４四半期 ４月公表分　入札時期等変更

市道中山虫生線横断側溝修繕工
事

土木一式工事但東町中山地内 L=5.6m 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道下塚金原線災害復旧工事 土木一式工事竹野町金原地内 L=11.5m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=60㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

普通河川枕木川災害復旧工事 土木一式工事但東町久畑地内 L=11.5m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=51㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道結本線災害復旧工事 土木一式工事城崎町結地内 L=8m、かご枠工　A=24m 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道沖ノ田才崎線災害復旧工事 土木一式工事城崎町上山地内 L=12.8m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=28㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道栗山・妙見線災害復旧工事 土木一式工事日高町栗山地内 L=18.3m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=66㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道小田井上陰線舗装修繕工事（ゼロ市
債） 舗装工事若松町地内 L=100m、A=600㎡ 指名競争120日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道栗山・妙見線災害復旧工事 土木一式工事日高町観音寺地内 L=7m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=18㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

普通河川三椒川災害復旧工事 土木一式工事竹野町椒地内 L=10.7m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=24㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

普通河川高塩川災害復旧工事 土木一式工事城崎町飯谷地内 L=45m、石積工　A=73㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

普通河川福成寺川災害復旧工事 土木一式工事福成寺地内 L=13.5m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=27㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

普通河川サコ川災害復旧工事 土木一式工事日高町中地内 L=12m、ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=35㎡ 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道八木町線舗装修繕工事（ゼロ市債） 舗装工事出石町八木地内 L=215m、A=1,040㎡ 指名競争120日 第４四半期 追加（１月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。



2024年1月
2023年度 発注見通し一覧表

工事担当課

工　事　名　称 場　所 期　間 工事の種別 概　　　要 入札･契約方法 入札時期

公  表  月

建設課

備  　　考

様式1

3ＮＯ

発注機関名 ： 兵庫県 豊岡市

市道貝田佐田線災害復旧工事 土木一式工事但東町栗尾地内 L=23m、重力式擁壁工　L=23m 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。



2024年1月
2023年度 発注見通し一覧表

工事担当課

工　事　名　称 場　所 期　間 工事の種別 概　　　要 入札･契約方法 入札時期

公  表  月

建築住宅課

備  　　考

様式1

1ＮＯ

発注機関名 ： 兵庫県 豊岡市

港中学校外１校屋内運動場空調設備設置工
事 管工事気比外地内 ２校　空調機10台 指名競争120日 第４四半期 追加（１月公表分）

市営静修住宅303号室外３件修繕工事（ゼ
ロ市債） 建築一式工事日高町道場地内 住戸内修繕　4戸 指名競争90日 第４四半期 追加（１月公表分）

出石中学校外１校屋内運動場空調設備設置
工事 管工事出石町弘原外地内 ２校　空調機14台 指名競争120日 第４四半期 追加（１月公表分）

日高東中学校外１校屋内運動場空調設備設
置工事 管工事日高町水上外地内 ２校　空調機12台 指名競争120日 第４四半期 追加（１月公表分）

豊岡南中学校外１校屋内運動場空調設備設
置工事 管工事大磯町外地内 ２校　空調機16台 指名競争120日 第４四半期 追加（１月公表分）

市営日野辺住宅門改修工事（ゼロ市債） 建築一式工事出石町日野辺地内 門改修、植栽撤去フェンス設置72m 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

西保育園空調設備改修工事（ゼロ市債） 管工事正法寺地内 空調設備改修　GHP5系統 指名競争120日 第４四半期 追加（１月公表分）

北前館漏水修繕工事 建築一式工事竹野町竹野地内 洗い場・浴槽部分改修、給水・給湯配管改
修 指名競争110日 第４四半期 4月公表分 入札時期変更

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。



2024年1月
2023年度 発注見通し一覧表

工事担当課

工　事　名　称 場　所 期　間 工事の種別 概　　　要 入札･契約方法 入札時期

公  表  月

都市整備課

備  　　考

様式1

1ＮＯ

発注機関名 ： 兵庫県 豊岡市

中央公園(ふれあい)転落防止柵改修工事
(ゼロ市債) 土木一式工事大磯町地内 転落防止柵(H＝1,100)　L＝150.0ｍ 指名競争100日 第４四半期 追加（１月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。



2024年1月
2023年度 発注見通し一覧表

工事担当課

工　事　名　称 場　所 期　間 工事の種別 概　　　要 入札･契約方法 入札時期

公  表  月

農林水産課

備  　　考

様式1

1ＮＯ

発注機関名 ： 兵庫県 豊岡市

基幹農道舗装修繕工事（ゼロ市債） 舗装工事日高町赤崎地内 舗装修繕L=190m 指名競争95日 第４四半期 追加（１月公表分）

農地災害復旧工事(535-17、18) 土木一式工事但東町東中地内 ふとん篭工、盛土復旧工 指名競争80日 第４四半期 追加（１月公表分）

農地災害復旧工事(535-15、16) 土木一式工事但東町栗尾地内 ブロック積工、盛土復旧工 指名競争80日 第４四半期 追加（１月公表分）

農地災害復旧工事(535-14) 土木一式工事但東町栗尾地内 ふとん篭工、ブロック積工、盛土復旧工 指名競争80日 第４四半期 追加（１月公表分）

農地災害復旧工事(535-10、11、12) 土木一式工事三宅外地内 ふとん篭工、盛土復旧工 指名競争80日 第４四半期 追加（１月公表分）

農地災害復旧工事(535-7、8) 土木一式工事日高町稲葉地内 土砂排除工、ふとん篭工、盛土復旧工 指名競争80日 第４四半期 追加（１月公表分）

農地災害復旧工事(535-4、5、6) 土木一式工事日高町知見外地内 土砂排除工、ふとん篭工、盛土復旧工 指名競争80日 第４四半期 追加（１月公表分）

農地災害復旧工事(535-1、2、3) 土木一式工事竹野町大森外地内 ふとん篭工、盛土復旧工 指名競争80日 第４四半期 追加（１月公表分）

林道三原水口線災害復旧工事 舗装工事竹野町三原地内 舗装工A=638m2、排水施設工L=128m 指名競争80日 第４四半期 追加（１月公表分）

小島地区山腹崩壊対策工事 土木一式工事小島地内 現場打吹付法枠工A=816㎡、鉄筋挿入工
N=145箇所 指名競争210日 第４四半期 ４月公表分　発注時期変更

但東町三原地区山腹崩壊対策工
事

土木一式工事但東町三原地内 現場打吹付法枠工A=203㎡、鉄筋挿入工
N=90箇所 指名競争210日 第４四半期 ４月公表分　発注時期変更

農業用施設災害復旧工事(535-1003、1004) 土木一式工事但東町河本外地内 土砂排除工 指名競争80日 第４四半期 追加（１月公表分）

農業用施設災害復旧工事(535-1005) 土木一式工事但東町奥藤地内 現場打水路工　L=33.5ｍ 随意80日 第４四半期 追加（１月公表分）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。



2024年1月
2023年度 発注見通し一覧表

工事担当課

工　事　名　称 場　所 期　間 工事の種別 概　　　要 入札･契約方法 入札時期

公  表  月

新文化会館整備推進室

備  　　考

様式1

1ＮＯ

発注機関名 ： 兵庫県 豊岡市

（仮称）豊岡市新文化会館整備建築工事 建築一式工事大磯町 建築工事一式 一般競争900日 第３四半期 削除

（仮称）豊岡市新文化会館整備電気設備工
事 電気工事大磯町 電気工事一式 一般競争900日 第３四半期 削除

（仮称）豊岡市新文化会館整備機械設備工
事 管工事大磯町 機械設備工事一式 一般競争900日 第３四半期 削除

（仮称）豊岡市新文化会館整備工事 建築一式工事大磯町地内 建築工事　N=1式　電気設備工事　N=1式　
機械設備工事　N=１式 一般競争720日 第４四半期 追加（12月）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。



2024年1月
2023年度 発注見通し一覧表

工事担当課

工　事　名　称 場　所 期　間 工事の種別 概　　　要 入札･契約方法 入札時期

公  表  月

水道課

備  　　考

様式1

1ＮＯ

発注機関名 ： 兵庫県 豊岡市

送水管布設替工事 管工事城崎町上山外地内 DIPφ250　L=700ｍ 指名競争150日 第３四半期 削除　４月公表分　入札時期変
更　

舗装復旧工事 舗装工事日高町土居地内 舗装復旧　L=270ｍ 指名競争100日 第３四半期 削除　７月公表分　

上下水道部水道事務所棟トイレ改修建築工
事 建築一式工事上佐野地内 1・2階トイレ改修1.0式 指名競争75日 第４四半期 ４月公表分　入札時期変更　名

称変更

舗装復旧工事 舗装工事泉町地内 舗装復旧　L=250ｍ 指名競争100日 第４四半期 ７月公表分　入札時期変更

給配水管布設替工事 管工事日高町太田地内 HPPEφ75　L=460ｍ 指名競争150日 第４四半期

舗装復旧工事 舗装工事小田井町外地内 舗装復旧　420ｍ 指名競争150日 第４四半期 ７月公表分　入札時期変更

舗装復旧工事 舗装工事但東町太田地内 舗装復旧　L=170ｍ 指名競争100日 第４四半期

上下水道部水道事務所棟トイレ改修設備工
事 電気工事上佐野地内 機械・電気設備一式 指名競争75日 第４四半期

給配水管布設替工事 管工事下陰地内 HPPEφ100　L=360ｍ 指名競争150日 第４四半期

給配水管布設替工事 管工事但東町西谷地内 HPPEφ100　L=250ｍ 指名競争150日 第４四半期

舗装復旧工事 舗装工事日高町荒川外地内 舗装復旧　L=550ｍ 指名競争120日 第４四半期

舗装復旧工事 舗装工事城崎町結外地内 舗装復旧　L=730ｍ 指名競争120日 第４四半期

舗装復旧工事 舗装工事竹野町竹野地内 舗装復旧　L=580ｍ 指名競争120日 第４四半期

配水管移設工事 管工事城崎町楽々浦地内 DIPφ150　L=65ｍ　HPPEφ150　L=145ｍ 指名競争75日 第４四半期

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。



2024年1月
2023年度 発注見通し一覧表

工事担当課

工　事　名　称 場　所 期　間 工事の種別 概　　　要 入札･契約方法 入札時期

公  表  月

下水道課

備  　　考

様式1

1ＮＯ

発注機関名 ： 兵庫県 豊岡市

豊岡市浄化センター№１消化タンク蒸気配
管修繕工事

機械器具設置工事一日市地内 配管修繕　１式 指名競争150日 第３四半期 ７月公表分　削除

戸島汚水調整池汚水管渠布設工事（第５工
区） 土木一式工事城崎町戸島外地内 組立３号マンホールN=1箇所、防食工N=1式 指名競争150日 第３四半期 ７月公表分　削除

城崎浄化センター汚泥処理施設外機械電気
設備改築工事

機械器具設置工事城崎町桃島地内 機械設備１式、電気設備１式 一般競争30日 第４四半期 追加（１月公表分）

豊岡市浄化センター初沈汚泥破砕機設置工
事

機械器具設置工事一日市地内 機械設備１式、電気設備１式 指名競争30日 第４四半期 追加（１月公表分）

日高中央浄化センター汚泥処理施設外土木
建築改築工事 土木一式工事日高町堀地内 土木・建築 N=１式 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

市道上野線汚水管渠移設工事 土木一式工事出石町上野地内 管移設工(VPφ75)L=41ｍ、(SUS80A)L=12
ｍ、(VUφ200)L=5ｍ 指名競争150日 第４四半期 入札時期変更（第３→第４）

豊岡市浄化センター受入ケーキ移送ポンプ
改築工事

機械機具設置工事一日市地内 受入ケーキ移送ポンプ設備改築１式 指名競争60日 第４四半期 追加（１月公表分）

マンホールポンプ改築工事 電気工事城南町外地内 マンホールポンプ設備改築　N=1式 指名競争95日 第４四半期 追加（11月）入札時期変更（第
３→第４）

注）この発注見通しは、公表時点での予定であり変更することがあります。



◎令和５年度建設工事発注見通し 加古川市

Ｎｏ． 地区名 工  事  の  名  称 場   所 期間 種別
契約
方法

工   事   概   要

1 兵庫県 すぱーく加古川照明設備改修工事 尾上町池田 4ヶ月 電気 入札 既設照明器具の撤去及び照明器具の更新 20台

2 兵庫県 すぱーく加古川防球ネット設置工事 尾上町池田 4ヶ月 建築 入札 防球ネット設置 560.0㎡

3 兵庫県 総合福祉会館空調熱源改修工事 加古川町寺家町 14ヶ月 管 入札 吸収式冷温水機、及び冷却塔改修工事

4 兵庫県 市民会館非常用発電設備改修工事 加古川町北在家 14ヶ月 電気 入札 非常用発電機、それに伴う受変電設備改修工事

5 兵庫県 泊川左岸緑地防災用屋外拡声器移設工事 尾上町養田 4ヶ月 電気 入札 防災用屋外拡声器、通信装置の移設工事

6 兵庫県 小柳公園外３公園遊具更新工事 加古川町外 4ヶ月 土木 入札
複合遊具の設置 ４公園、老朽化遊具の撤去 一
式

7 兵庫県 権現総合公園植栽工事 平荘町中山 5ヶ月 造園 入札 植栽、樹勢回復 一式

8 兵庫県 市道新在家高畑線歩道補修工事 平岡町新在家 4ヶ月 土木 入札 歩道補修工　A＝750㎡（N=16箇所）

9 兵庫県 市道安楽寺広尾西線補修工事 志方町広尾 4ヶ月 土木 入札 施工延長 L＝30ｍ、水路工 一式
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◎令和５年度建設工事発注見通し 加古川市

Ｎｏ． 地区名 工  事  の  名  称 場   所 期間 種別
契約
方法

工   事   概   要

10 兵庫県 市道志方町21号線道路補修工事 志方町志方町 4ヶ月 土木 入札
施工延長 L＝15ｍ、幅員 Ｗ＝3ｍ、水路工 Ｌ＝
15ｍ

11 兵庫県 神吉中津線右岸側道路改良工事（その３） 東神吉町 4ヶ月 土木 入札 既設工業用水管閉塞 一式、擁壁工 一式

12 兵庫県 西条地内水路改修工事 神野町西条 4ヶ月 土木 入札 水路改修工 L=55ｍ

13 兵庫県 野村地内水路改修工事 八幡町野村 3ヶ月 土木 入札 水路改修工　L=20ｍ

14 兵庫県 区画道路１号線外３線植栽工事 加古川町寺家町 3ヶ月 造園 入札 舗装工 A＝1,500㎡、植栽工 N＝2,100本

15 兵庫県 氷丘小学校外１校便所洋式化改修工事 加古川町中津 4ヶ月 管 入札 和洋リモデル改修 19箇所

16 兵庫県 神野小学校外１校便所洋式化改修工事 神野町石守 4ヶ月 管 入札 和洋リモデル改修 20箇所

17 兵庫県 山手中学校教室棟便所洋式化改修工事 山手1丁目 4ヶ月 管 入札 和洋リモデル改修 20箇所

18 兵庫県 中部中学校外１校便所洋式化改修工事 野口町良野 3ヶ月 管 入札 和洋リモデル改修 14箇所
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◎令和５年度建設工事発注見通し 加古川市

Ｎｏ． 地区名 工  事  の  名  称 場   所 期間 種別
契約
方法

工   事   概   要

19 兵庫県 中西条浄水場脱水機棟外壁補修工事 八幡町中西条 3ヶ月 建築 入札 外壁改修工事 一式

20 兵庫県
神吉第33工区下水工事に伴う配水管仮設
及び復旧工事

東神吉町神吉 5ヶ月 管 入札
DCIPφ100ｍｍ L=226.5ｍ、DCIPφ75ｍｍ
L=127.0ｍ、HIVPφ75ｍｍ L=4.7ｍ、HIVPφ40ｍ
ｍ L=7.4ｍ

21 兵庫県
別府川第９排水区雨水貯留槽整備工事（そ
の１）に伴う配水管仮設及び復旧工事

尾上町安田 5ヶ月 管 入札
DCIPφ150ｍｍ L=0.4ｍ、DCIPφ100ｍｍ L=8.6
ｍ

22 兵庫県
神野第15工区下水工事に伴う配水管仮設
及び復旧工事

神野町神野 5ヶ月 管 入札
DCIPφ100ｍｍ L=0.4ｍ、DCIPφ75ｍｍ L=160.3
ｍ、VPφ75ｍｍ L=2.7ｍ

23 兵庫県
別府川9-2雨水幹線整備工事（第2工区）に
伴う配水管仮設及び復旧工事

野口町長砂 5ヶ月 管 入札
DCIPφ150ｍｍ L=30.8ｍ、HIVPφ75ｍｍ L=4.2
ｍ、HIVPφ50ｍｍ L=1.0ｍ、HIVPφ40ｍｍ
L=18.0ｍ

24 兵庫県
横大路第15工区下水工事に伴う配水管仮
設及び復旧工事

志方町横大路 4ヶ月 管 入札 HIVPφ50ｍｍ L=91.2ｍ、VPφ75ｍｍ L=0.8ｍ

25 兵庫県
辻第1工区下水工事に伴う配水管仮設及び
復旧工事

西神吉町辻 9ヶ月 管 入札 DCIPφ100ｍｍ L=440ｍ、HIVPφ25ｍｍ L=50ｍ

26 兵庫県
投松第3工区下水工事に伴う配水管仮設及
び復旧工事

志方町投松 4ヶ月 管 入札
DCIPφ450ｍｍ L=130ｍ撤去、DCIPφ100ｍｍ
L=130ｍ、DCIPφ75ｍｍ L=100ｍ

27 兵庫県
山角第12工区下水工事に伴う配水管仮設
及び復旧工事

平荘町山角 10ヶ月 管 入札
DCIPφ75ｍｍ L=140ｍ、HIVPφ40ｍｍ L=70ｍ、
HIVPφ25ｍｍ L=80ｍ
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◎令和５年度建設工事発注見通し 加古川市

Ｎｏ． 地区名 工  事  の  名  称 場   所 期間 種別
契約
方法

工   事   概   要

28 兵庫県 明姫低区2号配水幹線布設替工事 加古川町南備後 5ヶ月 管 入札 DCIPφ500ｍｍ L=2ｍ、DCIPφ300ｍｍ L=50ｍ

29 兵庫県 西神吉町岸地内配水管布設替工事 西神吉町岸 7ヶ月 管 入札
布設替工事φ200ｍｍ L=360ｍ、φ75ｍｍ L=315
ｍ、φ50ｍｍ L=255ｍ

30 兵庫県 野口町長砂地内配水管布設替工事 野口町長砂 5ヶ月 管 入札 布設替工事φ75ｍｍ L=250m、φ100ｍｍ L=50m

31 兵庫県 加古川町北在家地内外配水管布設替工事
加古川町北在
家、野口町良野

5ヶ月 管 入札
布設替工事φ150ｍｍ Ｌ＝340ｍ、給水車給水塔
1基

32 兵庫県 野口町良野地内配水管布設替工事 野口町良野 3ヶ月 管 入札 布設替工事φ100ｍｍ Ｌ＝100ｍ

33 兵庫県
城山新神野高区配水幹線布設替跡舗装復
旧工事

新神野２～４丁
目、神野町西条

3ヶ月 舗装 入札 舗装面積5,600㎡（市道）

34 兵庫県
県道高砂北条線配水管布設替跡舗装復旧
工事

東神吉町西井ノ
口、米田町平津

3ヶ月 舗装 入札 舗装面積2,120㎡（県道）

35 兵庫県 県道高砂加古川加西線配水管布設工事 東神吉町出河原 5ヶ月 管 入札 布設工事φ350ｍｍ L=250m

36 兵庫県
神野JR鞘管推進工事に伴う配水管挿入工
事

新神野４丁目、
神野町西条

4ヶ月 管 入札 DCIPφ500ｍｍ L=55ｍ
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◎令和５年度建設工事発注見通し 加古川市

Ｎｏ． 地区名 工  事  の  名  称 場   所 期間 種別
契約
方法

工   事   概   要

37 兵庫県
市道東加古川駅前線外配水管布設替工事
(第2工区)

平岡町新在家 17ケ月 管 入札
DCIPφ500ｍｍ L=1,378m　推進工φ700ｍｍ L
＝77ｍ

38 兵庫県
福留幸竹低区配水管布設替工事（第5工
区）

稲美町 15ヶ月 土木 入札 DCIPφ900ｍｍ　L=1,000m

39 兵庫県
城山水足高区配水幹線外布設替跡舗装復
旧工事

神野町石守、野
口町水足

3ヶ月 舗装 入札 舗装面積2,590㎡（県道）

40 兵庫県
投松志方町志方配水幹線布設替跡舗装復
旧工事

志方町投松・志
方町

3ヶ月 舗装 入札 舗装面積3,200㎡（市道）

41 兵庫県
東神吉町出河原地内配水管布設替跡舗装
復旧工事

東神吉町出河
原、米田町船頭

3ヶ月 舗装 入札 舗装面積1,200㎡（市道）

42 兵庫県
加古川町木村地内配水管布設替跡舗装復
旧工事

加古川町木村 ３ヶ月 舗装 入札 舗装面積375㎡（市道）

43 兵庫県 尾上小野線配水管布設工事（第2工区） 野口町長砂 5ヶ月 管 入札 布設工事φ150ｍｍ L=600m

44 兵庫県 辻支線整備第1工区汚水管渠布設工事 西神吉町辻 4ヶ月 土木 入札 φ200ｍｍ管開削工 L=257ｍ、仮設工 一式

45 兵庫県 投松支線整備第3工区汚水管渠布設工事 志方町投松 3ヶ月 土木 入札 φ200ｍｍ管開削工 L=208ｍ、仮設工 一式
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◎令和５年度建設工事発注見通し 加古川市

Ｎｏ． 地区名 工  事  の  名  称 場   所 期間 種別
契約
方法

工   事   概   要

46 兵庫県 神吉支線整備第33工区汚水管渠布設工事 東神吉町神吉 5ヶ月 土木 入札 φ200ｍｍ管開削工 L=330ｍ、仮設工 一式

47 兵庫県 水足支線整備第32工区汚水管渠布設工事 野口町水足 4ヶ月 土木 入札 φ200ｍｍ管開削工 L=29ｍ、仮設工 一式

48 兵庫県
横大路支線整備第15工区汚水管渠布設工
事

志方町横大路 4ヶ月 土木 入札 φ200ｍｍ管開削工 L=87ｍ、仮設工 一式

49 兵庫県 神野支線整備第15工区汚水管渠布設工事
神野町神野・西
条

4ヶ月 土木 入札
φ200ｍｍ管開削工 L=214ｍ、仮設工 一式、機
械・電気設備工事

50 兵庫県 山角支線整備第12工区汚水管渠布設工事 平荘町山角 3ヶ月 土木 入札
φ200ｍｍ管開削工 L=390ｍ、仮設工 一式、機
械・電気設備工事

51 兵庫県 原支線整備第9工区舗装復旧工事 志方町原 3ヶ月 舗装 入札
施工延長 L=600ｍ、幅員 W=7.5ｍ、舗装工
A=4,500㎡

- 6 -



一般競争入札

一般競争入札

第４四半期 工務課 茜が丘４号線ほか道路舗装工事 野村町ほか 90日 土木一式 L=170m、W=5.0m

カーブミラー１式、防護柵
１式

一般競争入札

第４四半期 工務課 下戸田鹿野線ほか道路改良工事 堀町ほか 90日 土木一式 L=75m、W=4.0m

第４四半期 工務課 交通安全施設整備工事 西脇市内 120日 土木一式

一般競争入札

第４四半期 工務課 市原町老朽管更新事業　配水管布設替（その２）工事 市原町 120日 水道施設 DCIPφ100　Ｌ＝200ｍ 一般競争入札

一般競争入札

第４四半期 工務課 ストックマネジメント事業　汚水中継ポンプ更新工事 黒田庄町 60日
機械器具設
置

マンホールポンプ更新　Ｎ
＝４箇所
遠方監視装置更新　Ｎ＝
30箇所

排水構造物工　Ｌ＝18ｍ 一般競争入札

第４四半期 工務課 黒田庄中部地区マンホールポンプ制御盤移設工事
黒田庄町西
澤

80日 電気 制御盤移設　Ｎ＝１基

第４四半期 工務課 高田井町地内ほか排水路整備工事
高田井町ほ
か

80日 土木一式

入札の方法

第４四半期 工務課 富吉上町地内排水路整備工事 富吉上町 80日 土木一式 排水構造物工　Ｌ＝60ｍ 一般競争入札

令和５年度  工事発注計画表

令和６年１月４日 現在

入札時期 発注担当課 工 事 の 名 称 場   所
工   期

(日)
種   別 概         要

西脇市（兵庫県）

1



一般競争入札

跡地整地工事 一般競争入札

第４四半期 商工観光課 日時計の丘公園オートキャンプ場木橋整備工事
黒田庄町門
柳

60日 建築一式 木橋改修

第４四半期 住宅政策課 市営住宅日野ヶ丘団地跡地整地工事 富吉南町 60日 土木一式

第４四半期 工務課 徳部野川河川整備工事 大木町 110日 土木一式 護岸工L=30m 一般競争入札

2



令和5年度（ 2023年度）発注見通し（工事） 令和５年（2023年）１０月１日現在

公表番号
工事名 場所 期間 種別 工事概要 契約の方法 入札時期 備考

1 防火水槽補強工事 中州1丁目地内 5カ月 土木一式 防火水槽補強工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

2 荒神川・都市基盤河川改修事業　河川改修工事 川面１丁目　地内 ５カ月 土木一式
河床掘削工事L=50ｍ
土砂浚渫工事

制限付き一般競争入札 第３四半期

3 大堀川河川敷緑地施設整備工事 弥生町地内 4カ月 土木一式 遊具更新工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

4 桜台第2公園施設整備工事
中山桜台2丁目地
内

4カ月 土木一式 遊具更新工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

5 安倉西第1緑地遊具新設工事 安倉西4丁目地内 4カ月 土木一式 遊具新設工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

6 （仮）公園リノベーション工事 未定 4カ月 土木一式 公園改修工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

7 都市公園一般施設更新工事　その２ 宝松苑外地内 4カ月 土木一式 水飲み・ベンチ等公園施設更新工事 制限付き一般競争入札 第３四半期 施工場所点在型発注

8 (都)荒地西山線道路新設改良工事（その１） 千種１丁目地内 4カ月 土木一式 擁壁工事（道路境界擁壁） 制限付き一般競争入札 第３四半期

9 市営長尾山霊園33区車返排水溝設置工事 切畑字長尾山地内 4カ月 土木一式 排水構造物設置工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

10 宝塚自然の家　管理棟付近舗装工事 大原野地内 3カ月 ほ装工事 舗装工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

11 宝塚自然の家　アスレチック設置工事 大原野地内 4カ月 土木一式 遊具設置工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

12 市立スポーツセンター　整備工事 小浜1丁目地内 5カ月 土木一式
グラウンド土壌整備、テニスコート芝生
張替え工事

制限付き一般競争入札 第３四半期

13 市立売布北グラウンド野球場土入替および整備工事 売布自由ガ丘地内 5カ月 土木一式 グラウンド土壌整備 制限付き一般競争入札 第３四半期

14 市立高司グラウンド　ネットフェンス等整備工事 高司4丁目地内 5カ月 土木一式 ネットフェンス・バックネットラバー修繕 制限付き一般競争入札 第３四半期

15 市道3635号線舗装修繕工事 高司2丁目外地内 5カ月 ほ装工事 舗装修繕　A=3,500m2 制限付き一般競争入札 第３四半期

16 中山安倉・山本駅アンダー通信設備改修工事 星の荘外地内 4カ月
電気通信
工事

通信設備　1式 制限付き一般競争入札 第３四半期

17 宝塚駅前エレベータ更新工事 栄町2丁目地内 10カ月
機械器具
設置工事

エレベータ更新　N=2基 制限付き一般競争入札 第３四半期

18 大平橋外1橋補修工事 市内一円 6カ月 土木一式 橋梁補修　N=2橋 制限付き一般競争入札 第３四半期

1ﾍﾟｰｼﾞ／3ﾍﾟｰｼﾞ

兵庫県宝塚市



令和5年度（ 2023年度）発注見通し（工事） 令和５年（2023年）１０月１日現在

公表番号
工事名 場所 期間 種別 工事概要 契約の方法 入札時期 備考

19 排水路補修工事 大原野地内 4カ月 土木一式 排水路修繕　1式 制限付き一般競争入札 第３四半期

20 月見山第1公園施設整備工事 月見山2丁目地内 5カ月 土木一式 遊具更新工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

21 中山五月台公園外2公園施設整備工事
中山五月台3丁目
外地内

5カ月 土木一式 遊具更新工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

22 公園施設整備工事 市内一円地内 5カ月 土木一式 遊具更新工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

23 市立宝塚すみれ墓地崩土部復旧工事 下佐曽利地内 4カ月 土木一式 法面対策工事 制限付き一般競争入札 第３四半期

24
市立共同利用施設山本野里会館屋根及び外壁改修
工事

山本野里2丁目地
内

3ヶ月 建築一式 屋根、外壁改修 制限付き一般競争入札 第３四半期

25
市立中山台コミュニティセンター　受変電設備改修工
事

中山桜台5丁目地
内

5ヶ月 電気工事 受変電設備改修 制限付き一般競争入札 第３四半期

26 市立共同利用施設米谷会館間仕切壁改修工事 米谷2丁目地内 3ヶ月 建具工事 開閉間仕切壁の取替 制限付き一般競争入札 第３四半期

27
市立ひらい人権文化センター本館及び別館空調設備
工事

平井6丁目外地内 4ヶ月 管工事 本館、及び別館空調設備の更新 制限付き一般競争入札 第３四半期

28 養護老人ホーム福寿荘外壁等改修工事 安倉西3丁目地内 5ヶ月 建築一式 外壁、及び屋上防水等の改修 制限付き一般競争入札 第３四半期

29 市立高司児童館外壁等改修工事 高司4丁目地内 4ヶ月 建築一式 外壁塗装・電気設備の改修 制限付き一般競争入札 第３四半期

30 監視カメラ設置工事
西谷地域内1カ所
（場所未定）

3ヶ月 電気工事 不法投棄監視カメラ設置 制限付き一般競争入札 第３四半期

31 消防訓練場訓練塔床張替工事 安倉北１丁目地内 5ヶ月 建築一式 訓練塔の床面更新 制限付き一般競争入札 第３四半期

32 市立宝塚第一中学校屋内運動場屋根改修工事
仁川うぐいす台地
内

3ヶ月 建築一式 屋根改修 制限付き一般競争入札 第３四半期

33 市立西山小学校給食室給湯設備更新工事 野上6丁目地内 5ヶ月 管工事
既存給湯設備（ボイラー）撤去、ガス給
湯器を新設

制限付き一般競争入札 第３四半期

34 市立末成小学校給食室給湯設備更新工事 末成町1番地内 4ヶ月 管工事
既存給湯設備（ボイラー）撤去、ガス給
湯器を新設

制限付き一般競争入札 第３四半期

2ﾍﾟｰｼﾞ／3ﾍﾟｰｼﾞ



令和5年度（ 2023年度）発注見通し（工事） 令和５年（2023年）１０月１日現在

公表番号
工事名 場所 期間 種別 工事概要 契約の方法 入札時期 備考

35 市立長尾台小学校給湯設備更新工事 長尾台1丁目地内 4ヶ月 管工事
既存給湯設備（ボイラー）撤去、ガス給
湯器を新設

制限付き一般競争入札 第３四半期

36 市立南ひばりガ丘中学校給湯設備更新工事
南ひばりガ丘2丁目
地内

4ヶ月 管工事
既存給湯設備（ボイラー）撤去、ガス給
湯器を新設

制限付き一般競争入札 第３四半期

37 旧山田家住宅外周塀耐震改修工事 南口２丁目地内 3ヶ月 建築一式
コンクリート塀の耐震補強、板塀、表門
及び袖垣の補修

制限付き一般競争入札 第３四半期

38 市立スポーツセンター武道館内剣道場床張替工事 小浜１丁目地内 4ヶ月 建築一式 床下改修を含む床張替 制限付き一般競争入札 第３四半期

39 市立中央図書館外空調機器更新工事 清荒神1丁目地内 16ヶ月 管工事 空調設備の更新 制限付き一般競争入札 第４四半期

3ﾍﾟｰｼﾞ／3ﾍﾟｰｼﾞ



1 150 1 2 3

2 60 2 2 3

3 60 1 2 4

4 60 1 2 3

5 130 1 2 3

6 130 1 2 3

7 90 1 2 3

8 90 1 2 3

9 90 1 2 3

10 90 1 2 3

11 120 1 2 3

12 120 1 2 3

13 90 1 2 3

14 120 1 2 3

15 120 1 2 3

16 120 1 2 3

17 120 1 2 3

18 120 1 2 3

19 120 1 2 3

20 120 1 2 3

21 120 1 2 3



22 180 1 2 3

23 90 1 2 4

24 90 2 2 3

25 90 2 2 3

26 240 1 2 3

27 120 1 2 3

28 120 1 2 4

29 90 1 2 4

30 90 1 2 3

31 120 2 2 3

32 90 1 2 3

33 90 1 2 3

34 90 1 2 3

35 90 1 2 3

36 90 1 2 3

37 90 1 2 3

38 90 1 2 3

39 90 1 2 3

40 90 1 2 3

41 90 1 2 3



令和5年度工事等計画表 発注機関名：川西市

　※発注時期の予定については四半期にて表示しています。

4～6月は「第1四半期」、7～9月は「第2四半期」、10～12月は「第3四半期」、1～3月「第4四半期」 令和6年1月

 【市民環境部】

文化・観光・スポーツ課 東久代運動公園駐輪場整備工事 行政代執行跡地の駐輪場新設工事 第4四半期 未定 東久代１丁目 土木一式 指名競争入札 発注時期、工種変更

 【土木部】

道路整備課 地域型道水路修繕（東谷中学校区）（単価契約）（Ｒ６前期） 道路水路修繕一式 第4四半期 180 東谷中学校区 土木一式 一般競争入札 債務負担

道路整備課 地域型道水路修繕（清和台中・緑台中学校区）（単価契約）（Ｒ６前期） 道路水路修繕一式 第4四半期 180 清和台中・緑台中学校区 土木一式 一般競争入札 債務負担

道路整備課 地域型道水路修繕（多田中・明峰中学校区）（単価契約）（Ｒ６前期） 道路水路修繕一式 第4四半期 180 多田中・明峰中学校区 土木一式 一般競争入札 債務負担

道路整備課 地域型道水路修繕（川西中・川西南中学校区）（単価契約）（Ｒ６前期） 道路水路修繕一式 第4四半期 180 川西中・川西南中学校区 土木一式 一般競争入札 債務負担

道路管理課 安全灯等修繕及び設置工事（北部）（単価契約） 安全灯修繕及び設置工事 第4四半期 365 市内北部 電気 指名競争入札 債務負担・追加

道路管理課 安全灯等修繕及び設置工事（中部）（単価契約） 安全灯修繕及び設置工事 第4四半期 365 市内中部 電気 指名競争入札 債務負担・追加

道路管理課 安全灯等修繕及び設置工事（南部）（単価契約） 安全灯修繕及び設置工事 第4四半期 365 市内南部 電気 指名競争入札 債務負担・追加

道路管理課 道路反射鏡修繕及び設置工事（単価契約） 道路反射鏡修繕及び設置工事 第4四半期 365 市内一円 とび土工 一般競争入札 債務負担・追加

道路管理課 区画線等修繕及び設置工事（単価契約） 区画線等修繕及び設置工事 第4四半期 365 市内一円 塗装 一般競争入札 債務負担・追加

道路管理課 防護柵等修繕及び設置工事（単価契約） 防護柵等修繕及び設置工事 第4四半期 365 市内一円 とび土工 一般競争入札 債務負担・追加

 【上下水道局】

浄水課 湯山台2号配水池及び大和高区配水場外池水位計更新工事 水位計2台の更新 第4四半期 90 花屋敷山手町外 電気 指名競争入札 発注時期変更

下水道課 多田院外地内汚水人孔蓋改築工事 汚水人孔蓋更新 第4四半期 60 多田院外 土木一式 一般競争入札 追加

下水道課 長尾町外地内汚水人孔蓋改築工事 汚水人孔蓋更新 第4四半期 60 長尾町外 土木一式 一般競争入札 追加

所管課 工　事　等　名　称 工 事 等 の 概 要
発注時期　　　　　　　
（四半期）

施工日数 施工等場所 工　種 契約方法 備　考

- 1/1 -





兵庫県三田市

変更等 担当課名 番号 工事名 工事場所 工期(日数） 工事概要 工事種別
入札・契約の

方法
発注時期 備　　考

1月変更 道路河川課 9 えるむ橋耐震補強工事 西野上 120日間 橋梁耐震工一式 土木一式工事
地域公募型一
般競争入札 第４四半期

1月変更 道路河川課 10 街路樹適正化工事 あかしあ台 60日間 土工一式、舗装工一式、植栽工一式 土木一式工事
地域公募型一
般競争入札 第４四半期

 下水道課№20と合
 併入札

12月変更 道路河川課 11 舗装リフレッシュ工事
あかしあ台
地内他 90日間 舗装工一式、土工一式 舗装工事

地域公募型一
般競争入札 第３四半期

下水道課15番と合
併入札

1月変更 道路河川課 16 普通河川維持管理工事（浚渫） 市内一円 60日間 土工一式、構造物設置工一式 土木一式工事
地域公募型一
般競争入札 第４四半期

12月変更 道路河川課 17 市道西1号線他道路舗装工事 学園地内他 90日間 舗装工一式、土工一式 舗装工事 指名競争入札 第３四半期
 下水道課16番と合
 併入札

1月変更 道路河川課 18 道路修繕工事（その２） 市内一円 60日間 土工一式、構造物設置工一式、舗装工一式 土木一式工事 指名競争入札 第４四半期
 下水道課17番と合
 併入札

1月変更 道路河川課 19 道路区画線修繕工事 市内一円 60日間 土工一式 舗装工事 指名競争入札 第４四半期

1月変更 道路河川課 22 交通安全対策工事 市内一円 60日間 土工一式、構造物設置工一式、舗装工一式 土木一式工事
地域公募型一
般競争入札 第４四半期

1月追加 道路河川課 23 市道寺垣内線交通安全対策工事 上井沢 60日間 土工一式、構造物設置工一式、舗装工一式 土木一式工事 指名競争入札 第４四半期

1月変更 上水道課 7 仕切弁等補強工事 つつじが丘 40日間 ﾌﾗﾝｼﾞ接続金具更新　N＝20箇所 管工事
地域公募型一
般競争入札 第４四半期

10月変更 上水道課 9 消火栓新設工事 市内 90日間 地下式単口消火栓　N=1基 管工事 指名競争入札 第３四半期

12月変更 下水道課 15
舗装リフレッシュに伴うマンホール蓋高
さ調整工事

あかしあ台
地内 90日間 マンホール蓋高さ調整　1式 土木一式工事 指名競争入札 第３四半期

道路河川課11番と
合併入札
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■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

兵庫県 淡路市
一宮事務所　市民窓口
課

淡路市郡家会館空調設備更
新工事

淡路市 郡家地内 指名競争入札 管工事 第4四半期 約４ヶ月 室外機４台、室内機５台 500万円未満

発注機関名：兵庫県淡路市

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

兵庫県 宍粟市 北部事務所（産業）
道の駅ちくさ空調設備更新
工事

宍粟市千種町下
河野

一般競争入札 電気工事 第4四半期 75日 空調設備更新　４台

兵庫県 宍粟市 北部事務所（建設）
市道大徳寺線視距改良工
事

宍粟市一宮町福
知

一般競争入札 一般土木工事 第4四半期 90日 擁壁工L=40ｍ、舗装工A=160ｍ2

兵庫県 宍粟市 北部事務所（建設） (普)富土野川災害復旧工事
宍粟市一宮町倉
床

一般競争入札 一般土木工事 第4四半期 142日 ブロック積A=153m2、小口止2基

兵庫県 宍粟市 北部事務所（建設）
市道室七野線道路維持修
繕工事

宍粟市千種町室 一般競争入札 一般土木工事 第4四半期 75日 重圧管L=9m、舗装工　A=30㎡

兵庫県 宍粟市 北部事務所（建設）
市道安賀新田線道路維持
修繕工事

宍粟市波賀町安
賀

一般競争入札 一般土木工事 第4四半期 75日 舗装工　A=226㎡　他

発注機関名：兵庫県宍粟市

公表項目
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■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

兵庫県 たつの市 建設課 新富島橋補修工事 兵庫県たつの市 兵庫県たつの市
一般競争
総合評価
落札方式

土木 5ヶ月 橋梁補修工　N=1橋

兵庫県 たつの市 建設課
準用河川前川河川改良
工事（その16）

兵庫県たつの市 兵庫県たつの市 一般競争 土木 5ヶ月 河川改良工事　L=40m

兵庫県 たつの市 建設課
市道片山末政線道路新
設改良工事（第７工区）

兵庫県たつの市 兵庫県たつの市 一般競争 土木 2ヶ月 道路改良 L=80ｍ

兵庫県 たつの市 町並み対策課
市営松原住宅３棟火災復
旧工事

兵庫県たつの市 兵庫県たつの市 一般競争 建築 5ヶ月
復旧工事 　火災による被災箇所（居室6
室、階段、屋上）

兵庫県 たつの市 都市計画課
竜野駅前南線道路改良
工事（その８）

兵庫県たつの市 兵庫県たつの市 一般競争 土木 6ヶ月 道路改良 L=40m

兵庫県 たつの市 教育環境整備課
御津中学校部室屋根等
改修工事

兵庫県たつの市 兵庫県たつの市 一般競争 建築 5ヶ月 屋外部室の改修工事

発注機関名：兵庫県たつの市

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

兵庫県 猪名川町 農業環境課 姫庵池廃止工事 清水 指名競争 ため池 第四四半期 約3か月 ため池廃止1.0式他

兵庫県 猪名川町 建設課 交通安全施設整備工事 町内全域 指名競争 土木 第四四半期 約3か月 カーブミラー、ガードパイプ等

兵庫県 猪名川町 建設課 風呂ノ本橋橋りょう修繕工事 杉生　地内 指名競争 土木 第四四半期 約2か月 橋梁修繕

発注機関名：兵庫県　猪名川町

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

発注機関名：多可町

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 概要

概算工事
規模

備考

兵庫県 加古郡播磨町 土木課 古田3丁目自由勾配側溝整備工事 播磨町古田3丁目地内 一般競争入札 土木一式 第４四半期 約4ヶ月
自由勾配側溝　300×300　28ｍ
現場打ち側溝　　　　　　 1式

兵庫県 加古郡播磨町 土木課
南大中3丁目自由勾配側溝整備工
事

播磨町南大中3丁目地内 一般競争入札 土木一式 第４四半期 約4ヶ月

土工　　　　　　　　　　 1式
自由勾配側溝　300×400　19ｍ
集水桝設置工　500×500 　1箇所
道路反射鏡再設置　　　　 1基

発注機関名：兵庫県加古郡播磨町

公表項目



令和5年度　公共工事等の発注見通しに関する公表（資料） 発注機関名：兵庫県太子町

担当課 工事・業務名称
場所
（地内）

種別
（区分）

工事・業務概要
発注(入札)
予定時期

工期・履行期間 入札契約方式

まちづくり課 網干線外1路線道路改良工事 糸井
工事

（土木関連）
道路改良 2月 6ヶ月 一般競争入札

まちづくり課 町道太子線側溝修繕工事 鵤
工事

（土木関連）
側溝修繕　舗装復旧　L=40m 3月 4ヶ月 指名競争入札

文化推進課 ふれあいホール改修工事 鵤
工事

（建築・機器）
空調・照明更新、雨漏り改修等 1月 2ヶ月 指名競争入札
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■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

兵庫県 上郡町 建設課 道路維持工事　町道天神線 上郡町上郡 一般競争入札 アスファルト舗装 第４四半期 約３ヶ月 舗装復旧工事　A=220ｍ2

兵庫県 上郡町 建設課 道路維持工事　町道市町寺町線 上郡町上郡 一般競争入札 アスファルト舗装 第４四半期 約３ヶ月 舗装復旧工事　A=600ｍ2

発注機関名：上郡町

公表項目



■土木工事・建築工事

分類項目

地区名 発注機関名
担当事務所
（課）名

工事名称
工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定
時期

工期 概要
概算工事
規模

備考

発注機関名：兵庫県佐用町

公表項目
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