

令和2年5月11日（令和2年5月21日）

# 曽根崎地下歩道昇降機他修繕工事

## 【工事設計書（公表資料）】

大阪国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	曽根崎地下歩道昇降機他修繕工事
工事地名	大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 4月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	大阪国道事務所 施設管理課	1 4) 単価適用年月	製作：2020年 4月	据付：2020年 4月	
3) 工事番号	4275010005	1 5) 歩掛適用年月	製作：2020年 4月	据付：2020年 4月	
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 6) 前請負工事費	0		
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0		
6) 主 工 種	道路用昇降設備	1 8) 随 意 契 約 額	0		
7) 工 事 量	1 式	1 9) 調 整 区 分	0		
8) 工 期	308日間 自 令和 2年 5月12日 (当初) 至 令和 3年 3月15日 ( 0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作：大阪府	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作：大阪市	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	一般国道2号	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 2年 2月	2 4) 処 分 費 等	0		
		2 5) 公 告 日	令和 2年 2月25日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

# 設計内訳書

工事名	曾根崎地下歩道昇降機他修繕工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	道路用昇降設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作工		式	1		79,800,000				
道路用昇降設備製作工		式	1		79,800,000				
道路用昇降設備		式	1		79,800,000				
エレベーター (No.1)	機械式、積載量:750kg以上、定員:11名以上	基	1		39,700,000			内-1号	
エレベーター (No.2)	機械式、積載量:750kg以上、定員:11名以上	基	1		40,100,000			内-2号	
純製作費		式	1		79,800,000				
製作原価		式	1		79,800,000				
据付工		式	1		29,567,640				
道路用昇降設備輸送工		式	1		385,000				
輸送工		式	1		385,000				
道路用昇降設備輸送		式	1		385,000			内-3号	
道路用昇降設備据付		式	1		25,027,800				

# 設計内訳書

工事名	曾根崎地下歩道昇降機他修繕工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	道路用昇降設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路用昇降設備 撤去・据付		式	1		25,027,800				
エレベーター 撤去・据付		式	1		25,027,800			内-4号	
仮設工		式	1		4,154,840				
足場支保工		式	1		474,840				
足場工	手摺先行型枠組足場	式	1		474,840			内-5号	
交通管理工		式	1		3,680,000				
交通誘導警備員		式	1		3,680,000			内-6号	
共通仮設費		式	1		5,008,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		5,008,000				
純工事費		式	1		34,575,640				
現場管理費		式	1		7,025,000				
据付間接費		式	1		19,615,000				

# 設計内訳書

工事名	曾根崎地下歩道昇降機他修繕工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	道路用昇降設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付工事原価		式	1		61,215,640				
設計技術費		式	1		2,439,000				
工事原価		式	1		143,454,640				
一般管理費等		式	1		17,945,360				
工事価格		式	1		161,400,000				
消費税相当額		式	1		16,140,000				
工事費計		式	1		177,540,000				

## 1基当たり内訳書

エレベーター (No. 1)

第 1号内訳書

單僱使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

## 1基当たり内訳書

エレベーター (No. 2)

第 2号内訳書

單僱使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

道路用昇降設備輸送

第 3号内訳書

單僱使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]



# 一式当たり内訳書

エレベーター 撤去・据付

第 4号内訳書

單價使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

足場工

第 5号内訳書

單僱使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 6号内訳書

單僱使用年月	2020. 04
步掛使用年月	2020. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	修繕工事輸送費	6. 3t 570km	単位	式	数量	1	単価	385, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
輸送費			式	1		385, 000		
計						385, 000		
単価						385, 000	円／式	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020. 04
歩掛使用年月	2020. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 0無	単位	掛m 2	数量	100	単価	3, 957
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1. 4	23, 500	32, 900		
	とび工		人	7. 7	24, 800	190, 960		
	普通作業員		人	1. 2	19, 000	22, 800		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4	39, 600	55, 440		
	諸雑費（率＋まるめ） 31%		式	1		93, 600		
	計					395, 700		
	単価					3, 957	円／掛m 2	