

契約年月日 20210326 (単価合意日 20210329)

すさみ串本道路高富川橋 P2 下部他工事

【工事設計書 (公表資料)】

紀南河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事
工事地名	自) 和歌山県東牟婁郡串本町高富地先 至) 和歌山県東牟婁郡串本町有田地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 3年 3月	12) 設計年月	令和 3年 2月
2) 事務所名	紀南河川国道事務所 工務第三課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	6623010030	14) 単価適用年月	2021年 3月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2021年 3月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	363日間 自 令和 3年 3月27日 (当初) 至 令和 4年 3月24日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	和歌山県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	東牟婁郡(串本町) 他	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道42号	22) 処分費等	66,975
		23) 公告日	令和 3年 2月 4日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良 (貝岡川地区)		式	1		112,998,791				
道路土工		式	1		51,545,669				
掘削工		式	1		31,280,511				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	13,130	312.7	4,105,751			単-1号	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	8,390	2,471	20,731,690			単-2号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	660	3,132	2,067,120			単-3号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	12,900	187.5	2,418,750			単-4号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	8,400	233	1,957,200			単-5号	
掘削工(ICT)		式	1		153,898				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	230	390.2	89,746			単-6号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	220	291.6	64,152			単-7号	
路体盛土工		式	1		67,128				

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	5,368	53,680				単-8号
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	20	672.4	13,448				単-9号
路体盛土工(ICT)		式	1		161,943				
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	690	234.7	161,943				単-10号
路床盛土工(ICT)		式	1		106,784				
路床盛土(ICT)	4.0m以上	m3	320	333.7	106,784				単-11号
法面整形工		式	1		7,013,600				
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I	m2	2,200	3,188	7,013,600				単-12号
法面整形工(ICT)		式	1		1,746,150				
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	1,700	950.6	1,616,020				単-13号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	260	500.5	130,130				単-14号
残土処理工		式	1		11,015,655				

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=0.5km以下 DID無	m3	760	387.7	294,652			単-15号	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離 L=0.5km以下 DID無	m3	12,880	473	6,092,240			単-16号	
土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離 L=0.5km以下 DID無	m3	8,390	551.7	4,628,763			単-17号	
法面工		式	1		15,942,120				
植生工		式	1		15,914,960				
種子散布	肥料無し 250m2未満	m2	220	273	60,060			単-18号	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	3,310	4,790	15,854,900			単-19号	
かご工		式	1		27,160				
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150mm～200mm	m	2	13,580	27,160			単-20号	
石・ブロック積(張)工		式	1		3,897,377				
作業土工		式	1		237,213				
床掘り		m3	140	266.7	37,338			単-21号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		m3	110	1,677	184,470			単-22号	
基面整正		m2	38	405.4	15,405			単-23号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,660,164				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅52cm高さ30cm	m	29	7,750	224,750			単-24号	
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉)底幅55cm高さ35cm	m	22	9,266	203,852			単-25号	
コンクリートブロック積	控え35cm裏込めコンクリート厚10cm	m2	59	22,480	1,326,320			単-26号	
コンクリートブロック積	控え35cm裏込めコンクリート厚15cm	m2	59	23,390	1,380,010			単-27号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	28	8,282	231,896			単-28号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	4	53,300	213,200			単-29号	
張りコンクリート	18-8-40(高炉)	m2	27	2,968	80,136			単-30号	
カルパート工		式	1		11,931,059				
作業土工		式	1		855,209				

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り			m3	650	266.7	173,355			単-31号
埋戻し			m3	380	1,677	637,260			単-32号
基面整正			m2	110	405.4	44,594			単-33号
場所打函渠工(構造物単位)			式	1		6,768,085			
函渠	内幅 2.5m 内高 3.0m 24-12-25(20)(高炉)		m3	101	52,720	5,324,720			単-34号
鉄筋	SD345 D13		t	3.97	143,400	569,298			単-35号
鉄筋	SD345 D16~25		t	4.33	141,300	611,829			単-36号
地下排水	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200		m	46	4,055	186,530			単-37号
透水材	B300 t=50		m2	15	2,432	36,480			単-38号
裏込土	4.0m以上		m3	210	186.8	39,228			単-39号
プレキャストカーポート工			式	1		3,695,400			
プレキャストボックス	内幅 1.8m 内高 1.8m T-25		m	18	205,300	3,695,400			単-40号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水路壁工		式	1		203,128				
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	2	23,280	46,560			単-41号	
型枠	一般型枠	m2	18	8,681	156,258			単-42号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.1	3,100	310			単-43号	
防水工		式	1		409,237				
防水シート	t=3.2mm 一般部(側部外防水)	m2	46	8,147	374,762			単-44号	
防水シート	t=3.2mm 一般部(底頂部)	m2	7	4,925	34,475			単-45号	
舗装工		式	1		343,891				
コンクリート舗装工 (函渠内舗装)		式	1		155,064				
中詰め土		m3	11	5,368	59,048			単-46号	
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	32	905.5	28,976			単-47号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 70mm	m2	32	2,095	67,040			単-48号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート舗装工 (機能回復道路)		式	1		188,827				
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	m2	51	905.5	46,180			単-49号	
コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 70mm	m2	51	2,797	142,647			単-50号	
排水構造物工		式	1		5,380,894				
排水構造物工		式	1		5,380,894				
排水構造物		式	1		5,380,894			内-1号	
防護柵工		式	1		14,441,370				
防止柵工		式	1		14,441,370				
立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 勾配30° 以下 鋼管基礎	m	103	18,530	1,908,590			単-51号	
立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 勾配30° 以上 鋼管基礎	m	494	25,370	12,532,780			単-52号	
道路付属施設工		式	1		7,583,611				
作業土工		式	1		238,701				

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り		m3	150	266.7	40,005			単-53号	
埋戻し		m3	8	2,540	20,320			単-54号	
基面整正		m2	440	405.4	178,376			単-55号	
道路付属物工		式	1		7,344,910				
法面点検階段	階段① W=1.00 18-8-40(高炉)	m	211	34,810	7,344,910			単-56号	
仮設工		式	1		1,932,800				
交通管理工		式	1		1,932,800				
交通誘導警備員		人日	160	12,080	1,932,800			単-57号	
直接工事費		式	1		112,998,791				
共通仮設費		式	1		16,359,445				
共通仮設費		式	1		5,014,445				
運搬費		式	1		564,600				

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費			回	1	564,600				単-58号
準備費			式	1					
補償木伐採費			本	297	6,109				単-59号
技術管理費			式	1					
道路施設基本データ作成費			工事	1	53,290				単-60号
平板載荷試験費			箇所	2	165,000				単-61号
保守管理(ICT)			式	1					内-2号
システム初期費(ICT)			式	1					内-3号
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		295,786,564				
一般管理費等		式	1		38,033,436				
工事価格		式	1		333,820,000				
消費税相当額		式	1		33,382,000				
工事費計		式	1		367,202,000				

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部 (高富川橋)		式	1		83,672,878				
道路土工		式	1		589,228				
残土処理工		式	1		589,228				
土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=4.0km以下 DID無	m3	760	775.3	589,228			単-1号	
RC橋脚工		式	1		73,384,110				
作業土工		式	1		1,390,630				
床掘り		m3	430	327.5	140,825			単-2号	
床掘り		m3	910	508.3	462,553			単-3号	
埋戻し		m3	830	885	734,550			単-4号	
基面整正		m2	130	405.4	52,702			単-5号	
場所打杭工		式	1		24,043,065				
場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 14m 30-18-40(高炉)	本	12	1,995,000	23,940,000			単-6号	

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減	摘要
積込(コンクリート殻)			m3	19	1,026	19,494				単-7号
殻運搬	コンクリート(無筋)		m3	19	873.5	16,596				単-8号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	19	3,525	66,975				単-9号
橋脚躯体工			式	1		47,950,415				
基礎材	再生クワッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下		m2	130	1,622	210,860				単-10号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm		m2	130	2,377	309,010				単-11号
コンクリート	30-12-25(20)(高炉)		m3	324	24,300	7,873,200				単-12号
コンクリート	24-12-40(高炉)		m3	448	20,240	9,067,520				単-13号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)		m3	81	23,280	1,885,680				単-14号
鉄筋	SD345 D16~25		t	38.35	143,000	5,484,050				単-15号
鉄筋	SD345 D29~32		t	10.87	125,800	1,367,446				単-16号
鉄筋	SD345 D41		t	14.56	157,400	2,291,744				単-17号

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	橋梁下部	数量増減	金額増減
鉄筋	SD490 D51	t	48.13	195,500	9,409,415				単-18号
型枠	一般型枠	m2	530	8,862	4,696,860				単-19号
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	空m3	260	5,362	1,394,120				単-20号
足場	安全ネット必要	掛m2	970	4,083	3,960,510				単-21号
仮設工		式	1		9,699,540				
土留・仮締切工		式	1		7,766,740				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	枚	170	29,570	5,026,900				単-22号
切梁・腹起し		t	32	85,620	2,739,840				単-23号
交通管理工		式	1		1,932,800				
交通誘導警備員		人日	160	12,080	1,932,800				単-24号
直接工事費		式	1		83,672,878				

設計内訳書

工事名	すさみ串本道路高富川橋P2下部他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		14,212,450				
共通仮設費		式	1		5,569,450				
運搬費		式	1		4,628,150				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,439,000	2,878,000			単-25号	
仮設材運搬費		t	241.4	7,250	1,750,150			単-26号	
技術管理費		式	1		89,300				
モルタル及びコンクリートひずみ測定試験費		式	1		89,300			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		852,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		8,643,000				
純工事費		式	1		97,885,328				
現場管理費		式	1		29,788,000				
工事原価		式	1		127,673,328				

一式当たり内訳書

排水構造物

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物	道路改良の内、排水構造物工を除く直接工事費×5%	式	1		5,380,894			
合 計					5,380,894			

一式当たり内訳書

[自) 和歌山県東牟婁郡串本町高富地先]

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 (ICT) 保守点検	土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 230m3	式	1		1,154			
路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 690m3	式	1		2,208			
路床盛土 (ICT) 保守点検	10,000m3未満 無し 320m3	式	1		1,304			
法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 1700m2	式	1		16,161			
法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 260m2	式	1		1,355			
合 計					22,182			

一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	バックホ	式	1		598,000			
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ	式	1		548,000			
合 計					1,146,000			

一式当たり内訳書

モルタル及びコンクリートひずみ測定試験費

第 1号内訳書

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
モルタル及びコンクリートの長さ変化試験に係る試験費	JIS A 1129	試料	1	89,300	89,300			
合 計					89,300			

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	312.7	312.7		
	計					312.7		
	単価					312.7	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	2,471	2,471		
	計					2,471		
	単価					2,471	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量		1	単価	3,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	掘削	軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満)無し	m 3	1	3,132	3,132			
	計					3,132			
	単価					3,132	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	187.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	187.5	187.5			
	計					187.5			
	単価					187.5	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	1	233	233		
計						233		
単価						233	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	390.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	390.2	390.2		
計						390.2		
単価						390.2	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	291.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	291.6	291.6		
計						291.6		
単価						291.6	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	5,368	5,368		
計						5,368		
単価						5,368	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量		1	単価	672.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	672.4	672.4			
	計					672.4			
	単価					672.4	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	234.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m3	1	234.7	234.7			
	計					234.7			
	単価					234.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	路床盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	333.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土 (I C T)		10,000m3未満 無し	m 3	1	333.7	333.7			
計						333.7			
単価						333.7	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I	単位	m2	数量		1	単価	3,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,188	3,188			
計						3,188			
単価						3,188	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	950.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 軟岩I	m 2	1	950.6	950.6		
計						950.6		
単価						950.6	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	500.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		盛土部 無し ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	500.5	500.5		
計						500.5		
単価						500.5	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=0.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下	m 3	1	387.7	387.7	
	計					387.7	
	単価					387.7	円/m3

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離 L=0.5km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下	m 3	1	473	473	
	計					473	
	単価					473	円/m3

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	土砂等運搬	硬岩 片道運搬距離 L=0.5km以下 DID無	単位	m3	数量		1	単価	551.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 0.5km以下	m 3	1	551.7	551.7			
計						551.7			
単価						551.7	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	種子散布	肥料無し 250m2未満	単位	m2	数量		1	単価	273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		種子散布工 250m2未満 無	m 2	1	273	273			
計						273			
単価						273	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	単位	m2	数量		単価	4,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,790	4,790		
計						4,790		
単価						4,790	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150mm~200mm	単位	m	数量		単価	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	11,920	11,920		
止杭打込			本	1	1,656	1,656		
計						13,576		
単価						13,580	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	266.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	266.7	266.7			
計						266.7			
単価						266.7	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,677	1,677			
計						1,677			
単価						1,677	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	基面整正		単位	m2	数量		単価	
					1			405.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	405.4	405.4		
計						405.4		
単価						405.4	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm	単位	m	数量		単価	
					10			7,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.14	67,980	77,497.2		
計						77,497.2		
単価						7,750	円/m	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	m				10	9,266
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.363	67,980	92,656.74		
	計					92,656.74		
	単価					9,266	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリートブロック積	控え35cm 裏込めコンクリート厚10cm	m ²				1	22,480
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m ³ /m ² 18-8-40(高炉)	m ²	1	22,480	22,480		
	計					22,480		
	単価					22,480	円/m ²	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	コンクリートブロック積	控え35cm 裏込めコンクリート厚15cm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	23,390	23,390		
	計					23,390		
	単価					23,390	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,282	8,282		
	計					8,282		
	単価					8,282	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	53,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	4	52,960	211,840		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.7	1,901	1,330.7		
	計					213,170.7		
	単価					53,300	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	張りコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量		単価	2,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m 2	1	2,880	2,880		
	養生工	防草コンクリート	m 2	1	87.1	87.1		
	計					2,967.1		
	単価					2,968	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	266.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	266.7	266.7			
計						266.7			
単価						266.7	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	1,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,677	1,677			
計						1,677			
単価						1,677	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	405.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	405.4	405.4		
計						405.4		
単価						405.4	円/m2	

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	函渠	内幅 2.5m 内高 3.0m 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	52,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
函渠		24-12-25(20)(高炉) 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 一般養生・特殊養生(練炭、ジェットヒータ)有り	m 3	1	52,720	52,720		
計						52,720		
単価						52,720	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	143,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	143,400	143,400		
計						143,400		
単価						143,400	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	141,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	141,300	141,300		
計						141,300		
単価						141,300	円/t	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	地下排水	高密度ポリエチレン管(有孔管) φ200	単位	m	数量		単価	4,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	2,398	23,980		
フィルター材		単粒度碎石 4号 30-20 全ての費用	m ³	1.613	10,270	16,565.51		
計						40,545.51		
単価						4,055	円/m	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	透水材	B300 t=50	単位	m ²	数量		単価	2,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		点在	m ²	1	2,432	2,432		
計						2,432		
単価						2,432	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	裏込土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	186.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	1	186.8	186.8		
計						186.8		
単価						186.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	プレキャストボックス	内幅 1.8m 内高 1.8m T-25	単位	m	数量	単価	金額	単価	205,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5 基礎碎石+均しコンクリート 有り 標準 全ての費用	m	18	31,870	573,660			
	ボックスカルバート	B1800×H1800×L2000 T-25	個	7	300,000	2,100,000			
	ボックスカルバート	B1800×H1800×L2000 T-25 連結金具箱抜付	個	1	300,000	300,000			
	ボックスカルバート	B1800×H1800×L1381/868 T-25 斜切 連結金具箱抜付	個	1	319,000	319,000			
	ボックスカルバート	B1800×H1800×L1525/846 T-25 斜切 連結金具箱抜付	個	1	328,000	328,000			
	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	88	368	32,384			
	PC鋼より線 アンカープレート	1S15.2用	個	16	600	9,600			
	グリップ	ストランド用 S15.2用	個	16	1,940	31,040			
	計					3,693,684			
	単価					205,300	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	23,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し		m 3	1	23,280	23,280		
計							23,280		
単価							23,280	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一42号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,681
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		m 2	1	8,681	8,681		
計							8,681		
単価							8,681	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	3,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3,100	3,100			
	計					3,100			
	単価					3,100	円/m2		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	防水シート	t=3.2mm 一般部(側部外防水)	単位	m2	数量		1	単価	8,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防水工	一般部及び換気部側部外防水	m 2	1	4,921	4,921			
	防水層保護工	一般部及び換気部側部	m 2	1	3,226	3,226			
	計					8,147			
	単価					8,147	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	防水シート	t=3.2mm 一般部(底頂部)	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	防水工	一般部及び換気部底頂部	m 2	1	3,489	3,489	
	防水層保護工	一般部及び換気部底頂部	m 2	1	1,436	1,436	
	計					4,925	
	単価					4,925	円/m2

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-46号	中詰め土		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m未満	m 3	1	5,368	5,368	
	計					5,368	
	単価					5,368	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	905.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	905.5	905.5		
	計					905.5		
	単価					905.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 70mm	m2			32		2,095
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	2	24,210	48,420		
	溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置		m 2	29	588.7	17,072.3		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.8	1,901	1,520.8		
	計					67,013.1		
	単価					2,095	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	905.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	905.5	905.5		
	計					905.5		
	単価					905.5	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40(高炉) 舗装厚 70mm	m2			51		2,797
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	4	24,210	96,840		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2	8,681	17,362		
	溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置		m 2	46	588.7	27,080.2		
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.7	1,901	1,330.7		
	計					142,612.9		
	単価					2,797	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 勾配30° 以下 鋼管基礎	単位	m	数量	10	単価	18,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立入防止柵 柵設置	獣害対策部 勾配30° 以下 柵高2.5m 支柱間隔2.0m	m	10	5,784	57,840		
	支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下	本	5	1,243	6,215		
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下 全ての費用	基	5	2,501	12,505		
	立入防止柵(獣害対策部)	H=1.8+0.7m(勾配30° 以下) 2.0mスパン 鋼管基礎型	m	10	9,990	99,900		
	鋼管基礎	STK400 φ101.6×3.2×L700 メッキ HDZ55	本	5	1,760	8,800		
	計					185,260		
	単価					18,530	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	立入防止柵	柵高H=2.5m 獣害対策部 勾配30°以上 鋼管基礎	単位	m	数量	10	単価	25,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	立入防止柵 柵設置	獣害対策部 勾配30°以上 柵高2.5m 支柱間隔2.0m	m	10	8,816	88,160		
	支柱 (立入防止柵)	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下	本	5	1,243	6,215		
	基礎ブロック, 鋼管基礎	鋼管基礎 2mを超え2.5m以下 全ての費用	基	5	2,501	12,505		
	立入防止柵(獣害対策部)	H=1.5+1.0m(勾配30°以上) 2.0mスパン 鋼管基礎型	m	10	13,800	138,000		
	鋼管基礎	STK400 φ101.6×3.2×L700 メッキ HDZ55	本	5	1,760	8,800		
	計					253,680		
	単価					25,370	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	266.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	266.7	266.7			
計						266.7			
単価						266.7	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,540	2,540			
計						2,540			
単価						2,540	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	405.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	405.4	405.4			
計						405.4			
単価						405.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	法面点検階段	階段① W=1.00 18-8-40(高炉)	単位	m	数量	単価	金額	単価	34,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1.05	29,150	30,607.5			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	1.55	4,450	6,897.5			
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	4.516	29,790	134,531.64			
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	21.199	7,803	165,415.79			
溶接金網(現場打側溝蓋補強用)設置			m ²	17.945	588.7	10,564.22			
計						348,016.65			
単価						34,810		円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円/人日	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
						1		564,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) フォルトーサ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	564,600	564,600		
計						564,600		
単価						564,600	円/回	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	補償木伐採費	単位	本	数量	単価	金額	単価	6,109
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補償木伐採	胸高直径20cm未満	本	133	2,010	267,330			
補償木伐採	胸高直径20cm以上30cm未満	本	118	2,880	339,840			
補償木伐採	胸高直径30cm以上60cm未満	本	46	3,920	180,320			
補償木寸法切	胸高直径20cm未満	本	133	906	120,498			
補償木寸法切	胸高直径20cm以上30cm未満	本	118	1,350	159,300			
補償木寸法切	胸高直径30cm以上60cm未満	本	46	1,830	84,180			
補償木小運搬	胸高直径20cm未満 L=0.3km以下	本	133	1,910	254,030			
補償木小運搬	胸高直径20cm以上30cm未満 L=0.3km以下	本	118	2,330	274,940			
補償木小運搬	胸高直径30cm以上60cm未満 L=0.3km以下	本	46	2,910	133,860			
計						1,814,298		
単価						6,109	円/本	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価
							53,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路施設基本データ作成費			工事	1	53,290	53,290	
計						53,290	
単価						53,290	円/工事

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	平板載荷試験費		単位	箇所	数量	1	単価
							165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地盤の平板載荷試験		50kN以内(載荷板にかかる実荷重)	箇所	1	165,000	165,000	
計						165,000	
単価						165,000	円/箇所

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 250m2未満 無	m 2	1	273	273	273	
法面工	種子散布	m 2	1	273	273		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					273		
単価					273	円/m 2	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	m 2	1	4,790	4,790	4,790	
法面工 (植生基材吹付)	厚 5 c m	m 2	1	4,790	4,790		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					4,790		
単価					4,790	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	22,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,240	1,224,000			
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	4,450	445,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	35.84	16,150	578,816			
諸雑費 (まるめ)		式	1		184			
計					2,248,000			
単価					22,480	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	23,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	12,240	1,224,000			
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m 2	100	4,450	445,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	16,150	669,256			
諸雑費 (まるめ)		式	1		744			
計					2,339,000			
単価					23,390	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m ²	数量	100	単価 2,880
土木一般世話役		人	1	25,095	25,095	
普通作業員		人	3.2	20,265	64,848	
生コンクリート 高炉	18-8-40	m ³	12.1	16,150	195,415	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,642	
計					288,000	
単価					2,880	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

養生工	防草コンクリート	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	87.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.09	25,095	2,258			
普通作業員		人	0.31	20,265	6,282			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		170			
計					8,710			
単価					87.1		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	143,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	80,000	82,400			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,950	60,950			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計						143,400		
単価						143,400	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	141,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	78,000	80,340			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	60,950	60,950			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計						141,300		
単価						141,300	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防水工		一般部及び換気部側部外防水	単位	m ²	数量	100	単価	4,921
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.9	25,095	47,680			
防水工		人	7.9	25,200	199,080			
普通作業員		人	2.8	20,265	56,742			
防水シート	ゴム化アスファルト 厚3.2	m ²	125	1,360	170,000			
プライマー	18L缶	L	37	500	18,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		98			
計					492,100			
単価					4,921	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防水層保護工	一般部及び換気部側部	単位	m ²	数量	10	単価	3,226
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.16	25,095	4,015			
防水工		人	0.84	25,200	21,168			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	0.24	20,700	4,968			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		2,109			
計					32,260			
単価					3,226	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防水工		一般部及び換気部底頂部	単位	m ²	数量	100	単価	3,489
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	25,095	30,114			
防水工		人	3.8	25,200	95,760			
普通作業員		人	1.7	20,265	34,450			
防水シート	ゴム化アスファルト 厚3.2	m ²	125	1,360	170,000			
プライマー	18L缶	L	37	500	18,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		76			
計					348,900			
単価					3,489	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防水層保護工		一般部及び換気部底頂部	単位	m ²	数量	10	単価	1,436
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	25,095	1,254			
防水工		人	0.23	25,200	5,796			
モルタル	1 : 3 高炉	m ³	0.34	20,700	7,038			
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		272			
計					14,360			
単価					1,436	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網 (現場打側溝蓋補強用) 設置		m ²			100	588.7
普通作業員		人	0.2	20,265	4,053	
溶接金網	G3551 径6.0×100×100	m ²	105	522	54,810	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
計					58,870	
単価					588.7	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵 柵設置	獣害対策部 勾配30° 以下 柵高2.5m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価 5,784
土木一般世話役		人	3	25,095	75,285	
普通作業員		人	24	20,265	486,360	
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		16,755	
計					578,400	
単価					5,784	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵 柵設置	獣害対策部 勾配30° 以上 柵高2.5m 支柱間隔2.0m	単位	m	数量	100	単価 8,816
土木一般世話役		人	7.69	25,095	192,980	
普通作業員		人	30.76	20,265	623,351	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		65,269	
計					881,600	
単価					8,816	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	12,080	
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,080		
単価					12,080	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	564,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	4.6	22,155	101,913		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	3.4	41,600	141,440		
	運搬費等率 132%		式	1		321,225		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		22		
	計					564,600		
	単価					564,600	円/回	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
道路施設基本データ作成費	単位	工事	数量	単価	金額	単価	53,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員		人	1.75	30,450	53,287		
諸雑費(まるめ)		式	1		3		
計					53,290		
単価					53,290	円/工事	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
掘削(ICT)保守点検	単位	式	数量	単価	金額	単価	1,154
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満 230m3		式					
土木一般世話役		人	0.046	25,095	1,154		
計					1,154		
単価					1,154	円/式	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 690m3					1	2,208
土木一般世話役		人		0.088	25,095	2,208	
計						2,208	
単価						2,208	円/式

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
路床盛土(ICT)保守点検	10,000m3未満 無し 320m3					1	1,304
土木一般世話役		人		0.052	25,095	1,304	
計						1,304	
単価						1,304	円/式

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	法面整形 (ICT) 保守点検	切土部 軟岩I 1700m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.644	25,095	16,161	
計						16,161	
単価						16,161	円/式

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	法面整形 (ICT) 保守点検	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 260m2	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.054	25,095	1,355	
計						1,355	
単価						1,355	円/式

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	598,000	
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000	摘要	
計					598,000		
単価					598,000	円/式	

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ	単位	式	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	548,000	
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000	摘要	
計					548,000		
単価					548,000	円/式	

1次単価表

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	土砂等運搬	土砂 片道運搬距離 L=4.0km以下 DID無	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	775.3	775.3	
	計					775.3	
	単価					775.3	円/m3

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	床掘り		単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	床掘り	土砂 標準 自立式 無し	m3	1	327.5	327.5	
	計					327.5	
	単価					327.5	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	床掘り		単位	m3	数量		1	単価	508.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 切梁腹起式 有り	m 3	1	508.3	508.3			
計						508.3			
単価						508.3	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	885	885			
計						885			
単価						885	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	405.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	405.4	405.4			
	計					405.4			
	単価					405.4	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 14m 30-18-40(高炉)	単位	本	数量	1	単価	1,995,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	全回転式オールケーシング工	1,500mm 15m 0m 3m 0m 14m 生コンクリート各種	本	1	1,485,000	1,485,000		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	2.05	123,400	252,970		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.87	122,400	106,488		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.01	124,400	1,244		
	杭頭処理	1,500mm	本	1	28,430	28,430		
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	0.11	83,500	9,185		
	補強リク 曲げ加工費	等辺山形鋼 30kg未満	本	5	7,200	36,000		
	補強リク 固定用Uボルト	D29用	本	126	250	31,500		
	補強リク 穴あけ加工費	等辺山形鋼 穴1箇所	箇所	252	100	25,200		
	重ね継手用Uボルト	D29用	個	44	410	18,040		
	計					1,994,057		

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 14m 30-18-40(高炉)	単位	本	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1	1,995,000	
	単価					1,995,000	円/本	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量		単価	1,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(コンクリート殻)	全ての費用	m 3	1	1,026	1,026		
	計					1,026		
	単価					1,026	円/m3	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	殻運搬	コンクリート(無筋)	単位	m3	数量		単価	873.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.0km以下 全ての費用	m 3	1	873.5	873.5		
	計					873.5		
	単価					873.5	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	処処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 3	1	3,525	3,525		3,525
	処分費 (m 3)							
	計							
	単価						3,525	円/m3

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m 2	1	1,622	1,622		1,622
	基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用						
	計							
	単価						1,622	円/m2

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	単位	m2	数量		単価	
						130		2,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	13	22,050	286,650		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	5	4,450	22,250		
	計					308,900		
	単価					2,377	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	コンクリート	30-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		単価	
						1		24,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	1	24,300	24,300		
	計					24,300		
	単価					24,300	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	コンクリート	24-12-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	20,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	20,240	20,240			
計						20,240			
単価						20,240	円/m3		

							単価使用年月	2021. 3	
							歩掛使用年月	2021. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	23,280	23,280			
計						23,280			
単価						23,280	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	38.35	単価	143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	38.35	117,500	4,506,125		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16 3m超~4m以下	箇所	38	402	15,276		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 2m超~3m以下	箇所	906	555	502,830		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 3m超~4m以下	箇所	455	585	266,175		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D22 5m超~6m以下	箇所	273	705	192,465		
計						5,482,871		
単価						143,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	10.87	単価	125,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	10.87	118,500	1,288,095		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D29+D29 100箇所未満 無	箇所	74	741	54,834		
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D32+D32 100箇所未満 無	箇所	25	971	24,275		
計						1,367,204		
単価						125,800	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	鉄筋	SD345 D41	単位	t	数量		単価	157,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	14.56	122,600	1,785,056		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D41×D41	箇所	82	6,162	505,284		
計						2,290,340		
単価						157,400	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	鉄筋	SD490 D51	単位	t	数量		単価	195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	t	48.13	158,700	7,638,231		
機械式継手工		摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	箇所	201	8,800	1,768,800		
計						9,407,031		
単価						195,500	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	498	8,681	4,323,138		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	32	11,670	373,440		
	計					4,696,578		
	単価					8,862	円/m2	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	単位	空m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0)	空m 3	1	5,362	5,362		
	計					5,362		
	単価					5,362	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,083	4,083		
計						4,083		
単価						4,083	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	単位	枚	数量	単価	金額	単価	29,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	枚	170	11,550	1,963,500			
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上	回	1	87,840	87,840			
	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	170	6,679	1,135,430			
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	回	1	52,370	52,370			
	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 116日 無有 3500円 無 1回	枚	170	10,510	1,786,700			
	計						5,025,840		
	単価						29,570	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	切梁・腹起し		単位	t	数量		単価	85,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去 無 標準(1.0)	t	40.4	45,090	1,821,636		
山留材質料		無 63日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	t	32	28,690	918,080		
計						2,739,716		
単価						85,620	円/t	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円/人日	

1 次単価表

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	1,439,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	回	1	875,200	875,200		
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキップ式(クローレン排ガ°ス3次70t)	回	1	2,002,000	2,002,000		
	計					2,877,200		
	単価					1,439,000	円/回	

							単価使用年月	2021. 3
							歩掛使用年月	2021. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	7,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 46.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	5,750	5,750		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
	計					7,250		
	単価					7,250	円/t	

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2021. 3 2021. 3 1.000-00-00-2-0	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,485,000		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
全回転式オールケーシング工	1,500mm 15m 0m 3m 0m 14m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価			
土木一般世話役		人	1.33	25,095	33,376				
とび工		人	1.33	25,200	33,516				
特殊作業員		人	1.33	22,155	29,466				
普通作業員		人	1.33	20,265	26,952				
全回転型オールケーシング掘削機運転	1,500mm 15m 3m	日	1.33	254,500	338,485				
クローラクレーン運転	1,500mm 15m 3m	日	1.33	146,600	194,978				
バックホウ運転		日	1.33	29,920	39,793				
生コンクリート	30-18-40(高炉) C=350kg/m3以上	m ³	26.967	21,750	586,532				
諸雑費(率+まるめ) 29%		式	1		201,902				
計					1,485,000				
単価					1,485,000	円/本			

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t			
					1	123,400
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	79,000	81,370	
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	42,000	42,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	
計					123,400	
単価					123,400	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t			
					1	122,400
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	78,000	80,340	
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	42,000	42,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	
計					122,400	
単価					122,400	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 124,400
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	80,000	82,400	
鉄筋工	加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	42,000	42,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					124,400	
単価					124,400	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

杭頭処理	1,500mm	単位	本	数量	単価	金額	単価	28,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.14	25,095	3,513			
特殊作業員		人	0.46	22,155	10,191			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.14	72,800	10,192			
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		4,534			
計					28,430			
単価					28,430	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(殻処分)	無筋コンクリート殻 (株)小森組【7030】	m ³	100	3,525	352,500		
計					352,500		
単価					3,525	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	117,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	78,000	80,340		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	37,100	37,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
計					117,500		
単価					117,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t		1	118,500
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	79,000	81,370	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	37,100	37,100	
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	
計					118,500	
単価					118,500	円/t

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D29+D29 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガス圧接工	手動 (半自動) ・ 自動 D 2 9 + D 2 9	箇所	1	741.75	741	741
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					741	
	単価					741	円/箇所

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D32+D32 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガス圧接工	手動 (半自動) ・ 自動 D 3 2 + D 3 2	箇所	1	971.75	971	971
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					971	
	単価					971	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D41 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	122,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	1.03	83,000	85,490			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	37,100	37,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					122,600			
単価					122,600	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D41×D41	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	6,162
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D41×D41	箇所	1	732	732			
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 4 1 継手一般用	組	1	5,430	5,430			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					6,162			
単価					6,162	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	158,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D51 現場持込(車上渡し)	t	1.03	118,000	121,540			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	37,100	37,100			
諸雑費(まるめ)		式	1		60			
計					158,700			
単価					158,700	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	機械式継手工	摩擦圧接ネジ継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	8,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 昼間	時間制約無 D51×D51	箇所	1	910	910			
機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D 5 1 継手一般用	組	1	7,890	7,890			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					8,800			
単価					8,800	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m ² <f ≤ 80kN/m ² [120<t ≤ 250cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	5,362
名称	規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.1	25,095	52,699			
型わく工			人	2.7	27,090	73,143			
とび工			人	4.2	25,200	105,840			
普通作業員			人	6	20,265	121,590			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		日	1.2	41,600	49,920			
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		133,008			
計						536,200			
単価						5,362		円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,083
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.4	25,095	35,133		
	とび工		人	7.7	25,200	194,040		
	普通作業員		人	1.2	20,265	24,318		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		96,569		
	計					408,300		
	単価					4,083	円/掛m ²	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3
						歩掛使用年月	2021. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価
							11,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.357	25,095	8,958		
特殊作業員		人	0.357	22,155	7,909		
とび工		人	0.714	25,200	17,992		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 25) III型	日	0.357	146,000	52,122		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.357	76,720	27,389		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		1,130		
計					115,500		
単価					11,550	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	87,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.29	25,095	7,277		
特殊作業員			人	0.29	22,155	6,424		
とび工			人	0.58	25,200	14,616		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) III型	日	0.25	146,000	36,500		
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.3	76,720	23,016		
諸雑費(まるめ)			式	1		7		
計						87,840		
単価						87,840	円/回	

参考資料 (1)

鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.208	25,095	5,219			
特殊作業員		人	0.208	22,155	4,608			
とび工		人	0.417	25,200	10,508			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	146,000	30,368			
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.208	76,720	15,957			
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		130			
計					66,790			
単価					6,679	円/枚		

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	52,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.19	25,095	4,768			
特殊作業員		人	0.19	22,155	4,209			
とび工		人	0.39	25,200	9,828			
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	146,000	18,980			
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第2次基準値)	日	0.19	76,720	14,576			
諸雑費(まるめ)		式	1		9			
計					52,370			
単価					52,370	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8m/枚 116日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.48	9,280	4,454			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	12,600	6,048			
諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
計					10,510			
単価					10,510	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	45,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	28,210	282,100		
	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	16,880	168,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					450,900		
	単価					45,090	円 / t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 63日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼 (山留主部材)	250~400型 (80~200kg/m)	t	1	6,930	6,930		
	H形鋼 (山留主部材) 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905		
	副部材 (A)	賃料 63日	t	0.22	20,512	4,512		
	副部材 A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237		
	副部材 B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6		
	計					28,690		
	単価					28,690	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	12,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1	12,075	12,075		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					12,080		
単価					12,080	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員		人	5.5	22,155		121,852		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.5	41,600		62,400		
運搬費等率 375%		式	1			690,945		
諸雑費 (まるめ)		式	1				3	
計						875,200		
単価						875,200	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラクレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2,002,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.9	22,155	108,559		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	11.9	22,970	273,343		
運搬費等率 424%			式	1		1,619,264		
諸雑費 (まるめ)			式	1		834		
計						2,002,000		
単価						2,002,000	円/回	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 46.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 50kmまで	t	1	5,750	5,750		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,750		
単価						5,750	円/t	

						単価使用年月	2021. 3	
						歩掛使用年月	2021. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
全回転型オールケーシング掘削機運 転	1,500mm 15m 3m					1	254,500	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	20,895	20,895			
軽油	1. 2号	L	82	107	8,774			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1500mm	供用日	1.45	155,000	224,750			
諸雑費 (まるめ)		式	1		81			
計						254,500		
単価						254,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン運転	1,500mm 15m 3m	単位	日	数量	1	単価	146,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	20,895	20,895			
軽油	1. 2号	L	106	107	11,342			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	供用日	1.38	82,800	114,264			
諸雑費 (まるめ)		式	1		99			
計					146,600			
単価					146,600	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	29,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.8	20,895	16,716		
軽油	1. 2号	L	29	107	3,103		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.6	6,310	10,096		
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		
計					29,920		
単価					29,920	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤25) III型	単位	日	数量	1	単価	146,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	132	107	14,124		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日	1.45	90,900	131,805		
諸雑費 (まるめ)			式	1		71		
計						146,000		
単価						146,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	20,895	20,895			
軽油	1. 2号	L	107	107	11,449			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t吊	供用日	1.45	30,600	44,370			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					76,720			
単価					76,720	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	146,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型							
軽油	1. 2号	L	132	107	14,124			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日	1.45	90,900	131,805			
諸雑費 (まるめ)		式	1		71			
計						146,000		
単価						146,000	円/日	

参考資料 (2)

切梁・腹起し設置		無 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	28,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1.7	25,095	42,661				
とび工		人	3.2	25,200	80,640				
溶接工		人	1.7	26,775	45,517				
普通作業員		人	1.7	20,265	34,450				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720				
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		8,112				
計					282,100				
単価					28,210	円/t			

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 16,880
土木一般世話役		人	1	25,095	25,095	
とび工		人	1.9	25,200	47,880	
溶接工		人	1	26,775	26,775	
普通作業員		人	1	20,265	20,265	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	41,600	41,600	
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		7,185	
計					168,800	
単価					16,880	円/t

参考資料 (2)

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	20,895	3,552			
軽油	1. 2号	L	16	107	1,712			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 70 t吊	時間	1	17,700	17,700			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					22,970			
単価					22,970	円/時間		