
近畿地方整備局

工　事　件　名：国道９号他道路維持工事
調査実施業者名：（株）広川組
　　　　住　所：京都市南区唐橋赤金町44

内　　容

○手持ち工事の状況…当該工事と隣接して国道171号他道路維持工
　事を施工中であり、両工事の工区境附近に現在資材置き場を借り
　上げしている（10万円/月）ので、工事間で折半することで、年
　間60万円の経費を削減できる。

○当該工事現場と事務所・倉庫との関係…
　当該現場事務所は、前年度から引き続き使用するため、現場事務
　所、倉庫、資材保管場所にかかる新規運搬経費が削減できる。
　　スーパーハウス・トイレ　2回×16,000=32,000円
　　シャッター倉庫　　　　　1回×23,000=23,000円
　　資材置き場敷金・礼金　　1式×150,000=150,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計205,000円

上記により共通仮設費を年間80万円程度削減できる。

○本社事務経費…本社事務員の業務を国道171号他道路維持工事と
　兼務出来るので、事務員費用を削減できる。
　　　　　￥200,000円×1/2×12ヶ月=￥1,200,000円

上記により一般管理費を年間120万円程度削減できる。
また、隣接して同種工事を施工していることにより、人、機械、資
材の面で工事間で協力体制を構築でき、臨機の対応もできる。
上記の理由により当該価格で入札を行っても充分、安全で良質な施
工を行う事が出来ると判断し、入札した。

国道171号他道路維持工事　京都国道事務所発注
(H31.4.1～Ｒ3.3.31）

特になし。

○自社作業基地
京都府亀岡市篠町王子西ノ山地内
　国道９号（工事区間内）に面している。

手持ち資材は、当該工事施工に必要な（予定）数量を下回っている
ものがあるものの、維持工事の性格から各資材の使用時期は必ずし
も特定できず、当方の指示によりその都度購入することが常態化し
ており、また、過去の同種工事の履行上からも問題が生じていない
点も踏まえて、今回も、必要な資材をその都度手配するとしている
ことで施工に支障は無いと判断できる。

低入札価格調査の実施概要

　３．契約対象工事に関連する
　　　手持工事の状況

　４．契約対象工事箇所と
　　　入札者の事業所・倉庫等との関連

　５．手持資材の状況

項　　目

　１．その価格により入札した理由

　２．契約対象工事付近における
　　　手持工事の状況



内　　容項　　目

舗装材料　寺尾道路（株）協力業者　取引年数10年
舗装材料　ニチレキ（株）協力業者　取引年数10年
縁石材料　笠浪（株）協力業者　取引年数6年
防護柵材料他　（株）日本道路ﾏﾃﾘｱﾙ　協力業者　取引年数10年
現地作業材料　（株）星山建設・星山生ｺﾝｸﾘｰﾄ工場
　　　　　　　　　　　　　　　　　 協力業者　取引年数20年
現地作業材料　日之出水道機器（株）協力業者　取引年数10年
現地作業材料　（株）村田建材　協力業者　取引年数20年
現地作業材料　（株）共和　協力業者　取引年数20年
現地作業材料　（株）京光石油　協力業者　取引年数6年
除草材料　京阪園芸（株）協力業者　取引年数10年

当該工事を遂行する上で必要となる建設機械等については、リース
で手当される予定で、工事を遂行する上で支障ないと判断される。

巡視・巡回工、防護柵工、道路付属物工、遮音壁工、縁石工、道路
付属物復旧工、構造物撤去工（協力会社　 向陽建設工業
世話役　延べ647名、普通作業員　延べ699名、特殊作業員　延べ673
名
運転手（一般）延べ21名、運転手（特殊）延べ2名、とび　1名、ブ
ロック工　1名、型枠工　延べ3名）
舗装工（協力会社　寺尾道路（株）世話役　延べ2名、特殊作業員
1名、普通作業員　延べ7名、運転手（特殊）延べ3名）
現地作業（協力会社　向陽建設工業・（有）大伸建設興業　運転手
（一般）延べ151名、運転手（特殊）延べ52名、普通作業員　延べ
348名）
路面清掃工、廃材処理工（協力会社　東山管理センター（株）世話
役　延べ8名、普通作業員　延べ12名、運転手（一般）延べ25名、助
手　延べ9名、軽作業員　1名）
交通管理工（協力会社　（株）ｴｲﾁﾌﾛｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　交通誘導警備員Ａ
延べ1４0名、交通誘導警備員Ｂ  延べ200名）

国道１７１号他道路維持工事（近畿　京都国道　H27）
国道９号他道路維持工事（近畿　京都国道　H28）

資本金49百万円、営業年数52年、建設業従事職員数15名、
年間平均工事高760，000千円（R1.7.31現在）

「官積比」は、直接工事費を含め全体として、当方積算額（調査基
準価格）とほぼ同額であり、資材置き場については既に隣接区間で
履行中の道路維持工事で借り上げていることなどで経費を年間60万
円削減できるほか、昨年度の履行済の維持工事の現場事務所を使用
する事もあわせて共通仮設費で年80万円を節減する。その他事務員
費用も同じ理由により削減して、一般管理費も年120万円の削減を行
い、当方の積算を下回る入札価格でも、適正な施工は可能と判断出
来る。

国道１７１号他道路維持工事（近畿　京都国道　H27　80点）
国道９号他道路維持工事（近畿　京都国道　H28　78点）

非公表

特段の問題なし。

特になし。

　７．手持機械数の状況

　６．資材購入先及び購入先と入札者
　　　との関係

　１４．信用状態

　１５．その他の必要な事項

　８．労務者の具体的供給の見通し

　９．過去に施工した公共工事名及び
　　　発注者

　１０．経営内容

　１１．１から１０までの事情聴取した
　　　　結果についての調査検討

　１２．９の公共工事の成績状況

　１３．経営状況


