



令和2年12月25日14時00分  
資料配布 近畿地方整備局

令和3年1月以降に発注予定の工事を公表します。

令和3年1月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が250万円を超える工事を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、1月以降に発注(公告)する予定の工事を別紙の通り公表します。
- 近畿地方整備局では、企業の参入機会促進、担い手確保などを目的に評価項目を設定した試行工事に取り組んでいるところです。今回公表する工事のうち、試行工事については、試行工事予定一覧を別途近畿地方整備局HPにて後日公表予定ですのでご覧下さい。

「 <https://www.kkr.mlit.go.jp/gjyutu/sougouhyouka/kouji/index.html> 」

<取扱い>

令和3年1月4日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ  
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141  
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長

ふじもと まさのり  
藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課長補佐

こうの ひろし  
鴻野 宏志 (内線 3157)

令和3年1月4日

令和2年度及び令和3年度早期 工事の発注見通しの公表について

(令和3年1月現在)

令和2年度及び令和3年度早期において近畿地方整備局が1月以降に発注(公告)を予定する工事のうち、一般競争入札(予定価格が250万円を超えると見込まれる工事)に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事(予定価格が250万円を超えると見込まれる工事)については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和3年1月4日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

## 参 考

「橋梁補修工事」に該当する工事種別の取り扱いについて

令和3年度より工事種別として新たに追加される「橋梁補修工事」について  
入札情報サービス（PPI）掲載における取り扱いを以下のとおりとします。

### 1) 発注見通し公表

工事種別は「維持修繕工事」を選定、工事名の末尾に（橋梁補修）と明記  
することで他の工事種別との区別を図ります。

（例） 令和3年度 ○○補修工事（橋梁補修） ※全角入力

### 2) 入札公告や入札説明書、その他発注資料

上記と同様、工事種別は「維持修繕工事」を選定、工事名の末尾に（橋梁補修）と明記することで他の工事種別との区別を図ります。

なお、今回公表対象の令和3年度早期発注から上記の運用を適用しますが、  
関連するすべてのシステム改修が完了次第、工事種別で明記する形に変更する  
予定です。

当面の間、工事種別ではなく工事名の末尾にて「橋梁補修工事」に該当する  
かを判断いただきますようお願いいたします。

## 令和2年度 発注の見通しの公表について(令和3年1月現在)

令和3年1月4日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和2年度の工事発注見通しを下記のとおり公表する。  
なお、ここに記載する内容は、令和3年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 1. 一般競争入札

[琵琶湖河川事務所]

#### 1-1 工 事 名 : 琵琶湖管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至) 滋賀県守山市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
堤防除草工 1式、植栽維持工 1式、塵芥処理工 1式、雑作業工 1式、巡回・巡視工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

[大戸川ダム工事事務所]

#### 1-2 工 事 名 : 大戸川ダム付替県道大津信楽線新2号橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
工事延長 L=78m  
PC3径間連結コンポ橋  
生コン 0.42千m<sup>3</sup>、鋼材 1.0百トン、アスファルト合材 0.10千トン  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

[福知山河川国道事務所]

#### 1-3 工 事 名 : 由良川北有路地区他堤防整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

植生工 1式、 防護柵工 1式、 水路工 1式、 舗装工 1式、 高水護岸工 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-4 工 事 名 : 由良川中流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市

(至) 京都府綾部市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川巡回工、除草工、堤防養生工、構造物補修工、路面補修工、付属物設置工、清掃工、応急処理工、維持修繕工、雑工、運転等支援工、構造物撤去工

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-5 工 事 名 : 由良川下流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市

(至) 京都府福知山市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川巡回工、除草工、堤防養生工、構造物補修工、路面補修工、付属物設置工、清掃工、応急処理工、維持修繕工、雑工、運転等支援工、構造物撤去工

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

[京都国道事務所]

1-6 工 事 名 : 国道171号他舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区

(至) 京都府八幡市

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装工9,500m<sup>2</sup>、区画線工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

ICT活用工事(舗装工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-7 工 事 名 : 精華拡幅乾谷地区他整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町  
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

[淀川河川事務所]

1-8 工 事 名 : 枚方維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市  
(至) 大阪府枚方市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防点検(除草) 1,280千m<sup>2</sup>、雑作業1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-9 工 事 名 : 高槻維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市  
(至) 大阪府三島郡島本町

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防点検(除草) 1,300千m<sup>2</sup>、雑作業1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

- 1-10 工 事 名 : 桂川維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府乙訓郡大山崎町  
(至) 京都府京都市右京区
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
堤防点検 (除草) 1, 080 千m<sup>2</sup>、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

- 1-11 工 事 名 : 木津川 (下流) 維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市  
(至) 京都府綴喜郡井手町
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
堤防点検 (除草) 1, 830 千m<sup>2</sup>、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

- 1-12 工 事 名 : 木津川 (上流) 維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町  
(至) 京都府相楽郡笠置町
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
堤防点検 (除草) 950 千m<sup>2</sup>、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

[大和川河川事務所]

- 1-13 工 事 名 : 亀の瀬維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :

地すべり区域点検（除草）約200km<sup>2</sup> 他  
（工事発注規模）  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：  
過去に公表済み

1-14 工 事 名：大阪地区河川維持作業

- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 大阪府堺市堺区  
(至) 大阪府松原市
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：  
除草工約700km<sup>2</sup>、堆積塵埃処理約500m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：  
過去に公表済み

1-15 工 事 名：河内地区河川維持作業

- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市平野区  
(至) 大阪府柏原市
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：  
除草工約800km<sup>2</sup>、堆積塵埃処理約200m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：  
過去に公表済み

1-16 工 事 名：奈良地区河川維持作業

- 1) 工 事 種 別：維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 大阪府柏原市  
(至) 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：  
除草工約1,200km<sup>2</sup>、堆積塵埃処理約100m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：  
過去に公表済み



1-17 工 事 名 : 大和川高規格堤防盛土材改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市西区  
(至) 大阪府堺市堺区
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
盛土材改良工 33,000m<sup>3</sup>、盛土工 19,000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-18 工 事 名 : 亀の瀬集排水施設機能復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
排水トンネル集水機能復旧 40,000m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

1-19 工 事 名 : 国道43号辰己橋(下)補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区  
(至) 兵庫県尼崎市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
耐震補強工 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億9,000万円未満  
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-20 工 事 名 : 大阪国道管内電線共同溝整備工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市  
(至) 大阪府池田市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他  
(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[豊岡河川国道事務所]

1-21 工 事 名：豊岡河川国道事務所管内交通安全施設設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県丹波市

(至) 鳥取県岩美郡岩美町

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

区画線工1式、標識工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

[姫路河川国道事務所]

1-22 工 事 名：加古川河高地区他築堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加東市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

盛土 6,800m<sup>3</sup>、護岸工349m<sup>2</sup>、樋管工 1基、舗装工A=724m<sup>2</sup>

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事（土工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

[兵庫国道事務所]

1-23 工 事 名：国道28号新潮橋北詰交差点改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県洲本市

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、歩道工1式、舗装工1式、縁石工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、標識

工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-24 工 事 名 : 国道28号仮屋地区歩道設置工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市  
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、地盤改良工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、山留擁壁工1式、舗装工1式、区画線工1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-25 工 事 名 : 国道43号歩道橋補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市  
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-26 工 事 名 : 国道28号新潮橋北詰交差点改良他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市  
(至) 兵庫県洲本市

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工、地盤改良工、石・ブロック積(張)工、歩道工、山留擁壁工、舗装工、縁石工、排水構造物工、防護柵工、標識工、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-27 工 事 名 : 国道43号青木歩道橋補修補強工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
歩道橋本体工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-28 工 事 名 : 国道 2 号他交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、防護柵工 1 式、標識工 1 式、縁石工 1 式、舗装工 1 式、区画線工 1 式、排水構造物工 1 式、道路付属施設工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-29 工 事 名 : 兵庫国道事務所管内発動発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至) 兵庫県明石市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
発動発電設備 新設 2 台 (R 2, R 1 7 1 六湛寺、R 1 7 5 号硯)  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-30 工 事 名 : 国道 4 3 号灘新在家電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
施工延長 3 8 0 m、電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :  
過去に公表済み

- 1-31 工 事 名 : 国道43号灘都通電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
施工延長220m、電線共同溝工1式、舗装工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) その他 :  
過去に公表済み

[紀伊山系砂防事務所]

- 1-32 工 事 名 : 北股場内整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡野迫川村  
(至)
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
砂防土工 1式、法面工 1式、山腹水路工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) その他 :  
過去に公表済み

- 1-33 工 事 名 : 小井谷砂防堰堤他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村  
(至)
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
砂防堰堤工 1式、水叩き工 1式、魚道 1式、根固めブロック工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) その他 :  
過去に公表済み

- 1-34 工 事 名 : 長殿地区CCTV用電源設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

- 2) 工事場所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村  
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :  
発動発電機製造一式、据付調整一式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :  
過去に公表済み

[奈良国道事務所]

1-35 工事名 : 大和御所道路檀原高田ICランプ橋(AP20)下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県檀原市  
(至)
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :  
オープンケーソン+RC橋脚 1基(AP20)  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :  
過去に公表済み

1-36 工事名 : 伯母峯峠道路2号橋橋梁上部工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村  
(至)
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :  
鋼単純箱桁橋1橋  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :  
過去に公表済み

1-37 工事名 : 国道165号新庄高架橋P65他耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 奈良県葛城市  
(至)
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :  
耐震補強1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-38 工 事 名：大和御所道路小槻地区他構造物工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市  
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：  
L=300m（函渠、地盤改良）  
（工事発注規模）  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-39 工 事 名：大和御所道路結崎地区構造物工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県磯城郡川西町  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：  
擁壁工 1式、函渠工 1式、地盤改良工 1式  
（工事発注規模）  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-40 工 事 名：大和御所道路南菅田地区構造物工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県天理市  
(至) 奈良県磯城郡川西町

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：  
擁壁工 1式、函渠工 1式、地盤改良工 1式  
（工事発注規模）  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-41 工 事 名：大和御所道路土橋地区他構造物工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
擁壁工 1 式、函渠工 1 式、地盤改良工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

1-42 工 事 名 : 船戸下流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 1 式、堤防養生工 1 式、路面補修工 1 式、清掃工 1 式、雑工 1 式、災害対策用機械点検操作工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-43 工 事 名 : 船戸中流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
(至) 和歌山県岩出市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 1 式、堤防養生工 1 式、路面補修工 1 式、清掃工 1 式、雑工 1 式、災害対策用機械点検操作工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-44 工 事 名 : 船戸上流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県岩出市  
(至) 和歌山県紀の川市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 1 式、堤防養生工 1 式、路面補修工 1 式、清掃工 1 式、雑工 1 式、災害対策用機械点検操作工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)



5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-45 工 事 名：貴志川維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自)和歌山県紀の川市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

除草工1式、堤防養生工1式、路面補修工1式、清掃工1式、雑工1式、災害対策用機械点検操作工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-46 工 事 名：かつらぎ下流維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自)和歌山県伊都郡かつらぎ町  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

除草工1式、堤防養生工1式、路面補修工1式、清掃工1式、雑工1式、災害対策用機械点検操作工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-47 工 事 名：かつらぎ上流維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自)和歌山県伊都郡かつらぎ町  
(至)和歌山県橋本市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

除草工1式、堤防養生工1式、路面補修工1式、清掃工1式、雑工1式、災害対策用機械点検操作工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-48 工 事 名：五條維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工1式、堤防養生工1式、路面補修工1式、清掃工1式、雑工1式、災害対策用機械点検操作工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

[紀南河川国道事務所]

1-49 工 事 名 : 市田川排水機場吐出水槽他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
吐出水槽工1式、戻し配管工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億9,000万円未満  
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-50 工 事 名 : 国道42号御坊市域歩道整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県御坊市  
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式 舗装工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-51 工 事 名 : 国道42号宇久井跨線歩道橋A2橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県那智勝浦町  
(至) 和歌山県串本町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁下部工1式 舗装工1式 法面工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

[福井河川国道事務所]

1-52 工 事 名：国道8号鉄輪地区歩道整備他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 福井県敦賀市  
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：  
道路土工、舗装工、排水構造物、縁石工、区画線、標識、道路照明設備、道路付属施設、舗装版撤去、開削土工、電線共同溝、構造物撤去、仮設  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工、舗装工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：  
過去に公表済み

1-53 工 事 名：大野油坂道路堂動川橋下部工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要：  
橋台4基、擁壁工  
(工事発注規模)  
3億円以上6億9,000万円未満  
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：  
過去に公表済み

1-54 工 事 名：国道27号嶺南地区歩道改良工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 福井県三方郡美浜町  
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要：  
道路土工1式、舗装工1式、石ブロック積工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

1-55 工 事 名 : 国道158号他嶺北地区区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県敦賀市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
区画線工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-56 工 事 名 : 国道27号他嶺南地区区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市  
(至) 福井県大飯郡高浜町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
区画線工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-57 工 事 名 : 福井管内特殊車両自動計測装置設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
特殊車両自動計測装置設置 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-58 工 事 名 : 日野川堤防維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川巡視1式、堤防点検(除草)590千m<sup>2</sup>、塵芥処理1式、応急処理作業1式他  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :  
過去に公表済み

1-59 工 事 名 : 北川堤防維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市  
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川巡視 1 式、堤防点検 (除草) 1, 150 千 m<sup>2</sup>、塵芥処理 1 式、応急処理作業 1 式他  
(工事発注規模)  
3,000 万円以上 6,000 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :  
過去に公表済み

[足羽川ダム工事事務所]

1-60 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 4 号橋仮橋設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
工事用仮橋 2 橋  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 9,000 万円未満  
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :  
過去に公表済み

1-61 工 事 名 : 足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線千代谷 4 工区工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
掘削 1 式、盛土 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式  
(工事発注規模)  
3,000 万円以上 6,000 万円未満  
ICT 活用工事 (土工)  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :  
過去に公表済み

[木津川上流河川事務所]

1-62 工 事 名 : 木津川右岸維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 1 式、維持修繕工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-63 工 事 名 : 木津川左岸維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 1 式、維持修繕工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

1-64 工 事 名 : 名張川他維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 1 式、維持修繕工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
過去に公表済み

[淀川ダム統合管理事務所]

1-65 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市奥ノ町地先  
(至) 滋賀県大津市大石地先
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 2, 3 7 0 0 m<sup>2</sup>、構内清掃工、流芥処理工、応急処理工  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-66 工 事 名：天ヶ瀬ダム右岸減勢工落石対策工事

1) 工事種別：法面処理工事

2) 工事場所：(自) 京都府宇治市志津川  
(至) 京都府宇治市槇島町

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：  
落石防止工、落石防護柵工、仮設工  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

1-67 工 事 名：真名川ダム管理施設維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 福井県大野市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：  
管理施設点検（除草） 39,400m<sup>2</sup>、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑工  
1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-68 工 事 名：九頭竜ダム管理施設維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 福井県大野市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：  
管理施設点検（除草） 21,500m<sup>2</sup>、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑工  
1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：  
過去に公表済み

1-69 工 事 名 : 九頭竜川ダム統合管理事務所他管理作業

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

花壇管理工 1 式、樹木管理工 1 式

(工事発注規模)

3, 0 0 0 万円未満

週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み



## 令和3年度 発注の見通しの公表について(令和3年1月現在)

令和3年1月4日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和3年度の工事発注見通しを下記のとおり公表する。  
なお、ここに記載する内容は、令和3年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 1. 一般競争入札

[営繕部]

#### 1-1 工 事 名 : なにわ自動車検査登録事務所庁舎等新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市住之江区  
(至)
- 3) 工 期 : 約30ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
庁舎RC-2 1, 156m<sup>2</sup> 新築1棟、渡り廊下S (一部W) -1 99m<sup>2</sup> 新築1棟、  
仮庁舎(仮渡り廊下共) LS-2 937m<sup>2</sup> 新築及び取壊し1棟  
(工事発注規模)  
6億9,000万円以上15億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第2四半期」を予定している

[奈良国道事務所]

#### 1-2 工 事 名 : 大和御所道路曲川高架橋(P26・P29)上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約26ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼3径間連続細幅箱桁橋(P26-P29)  
(工事発注規模)  
10億円以上20億円未満  
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[紀南河川国道事務所]

#### 1-3 工 事 名 : すさみ串本道路田並トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期 : 約 19 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル L=515m、道路土工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和3年度第2四半期」を予定している

[福井河川国道事務所]

1-4 工 事 名 : 大野油坂道路清滝川上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期 : 約 19 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼単純合成箱桁橋2橋

(工事発注規模)

6億9,000万円以上10億円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-5 工 事 名 : 大野油坂道路新林谷橋下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期 : 約 20 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚2基(生コン1,520m<sup>3</sup>)、作業構台A=520m<sup>2</sup>

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和3年度第2四半期」を予定している

1-6 工 事 名 : 大野油坂道路東市布法面对策工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期 : 約 33 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

法面对策工A=1344m<sup>2</sup>、グランドアンカー工N=136本、橋台工N=1基（生コン1、994m<sup>3</sup>）、仮設工一式

（工事発注規模）

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事（発注者指定型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-7 工 事 名：大野油坂道路入谷橋下部工他改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約19ヶ月

4) 工事概要：

橋台2基、橋脚2基、(生コン3,5634m<sup>2</sup>)、切土1,650m<sup>3</sup>、盛土17,200m<sup>3</sup>、補強土壁

（工事発注規模）

6億9,000万円以上15億円未満

ICT活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和3年度第2四半期」を予定している

[木津川上流河川事務所]

1-8 工 事 名：名張大橋迂回路仮橋設置工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 三重県名張市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：

仮橋設置1式、軽量床版1,544m<sup>2</sup>、主要鋼材工834トン

（工事発注規模）

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事（発注者指定型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

本工事の契約予定時期は「令和3年度第2四半期」を予定している

[奈良国道事務所]

1-9 工 事 名：大和御所道路曾我高架橋（PD5他）下部工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 奈良県橿原市

(至)

3) 工 期：約17ヶ月

4) 工事概要：

ニューマチックケーソン 2基 (PD5 φ6.0 L=27.5m、PD6 φ6.0 L=20.5m)

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

一般競争(本官)

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[福井河川国道事務所]

1-10 工 事 名 : 大野油坂道路中津川高架橋PC上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期 : 約19ヶ月

4) 工 事 概 要 :

PC4径間連続中空床版橋

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

一般競争(本官)

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-11 工 事 名 : 大野油坂道路堂動川橋上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期 : 約18ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼単純合成箱桁橋2橋

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

一般競争(本官)

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[大戸川ダム工事事務所]

1-12 工 事 名 : 大戸川ダム付替県道大津信楽線新5号橋上部工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼少数桁鉄桁橋 L=51m、ベント併用クローラクレーン架設、製作・架設 107t

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-13 工 事 名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新7号橋間道路改良その他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

切土補強工 580m<sup>2</sup> 補強土壁工 230m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(法面工)

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-14 工 事 名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市  
(至) 滋賀県甲賀市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル照明1式 道路照明25台 凍結表示板7台  
(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-15 工 事 名：大戸川ダム管内維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市  
(至) 滋賀県甲賀市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

巡視・巡回工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 業務委託料(観測所保守点検)  
(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-16 工 事 名 : 野洲栗東バイパス中ノ井川橋 A 1 橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋台 3 基、場所打ち杭 1 式、擁壁 2 基、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-17 工 事 名 : 野洲栗東バイパス中ノ井川橋 A 2 橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋台 1 基、場所打ち杭 1 式、擁壁 2 基、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-18 工 事 名 : 滋賀国道管内敷地保全工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工約 3 6 0 , 0 0 0 m<sup>2</sup>、道路土工約 1 , 0 0 0 m<sup>3</sup>、防護柵工約 8 0 0 m、畦畔工約 1 ,  
0 0 0 m、構造物撤去工約 5 0 m<sup>3</sup>、舗装工約 5 0 m<sup>2</sup>、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-19 工 事 名 : 国道 1 号甲賀地区道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県甲賀市  
(至) 滋賀県栗東市
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
維持作業 1 式、剪定工 1 式、除草工 1 式、修繕工事 1 式、清掃工 1 式、雪害対策 1 式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-20 工 事 名：国道8号長浜地区道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県長浜市  
(至) 滋賀県米原市

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

維持作業1式、剪定工1式、除草工1式、修繕工事1式、清掃工1式、雪害対策1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-21 工 事 名：国道161号大津地区道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市  
(至)

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

維持作業1式、剪定工1式、除草工1式、修繕工事1式、清掃工1式、雪害対策1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-22 工 事 名：国道1号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市他  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

剪定工1式、補植工1式、除草工1式  
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-23 工 事 名：国道8号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県彦根市他  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
剪定工 1 式、補植工 1 式、除草工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-24 工 事 名 : 国道 1 6 1 号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
剪定工 1 式、補植工 1 式、除草工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-25 工 事 名 : 滋賀国道事務所管内道路清掃作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路清掃工 1 式、トンネル清掃工 1 式、管渠清掃工一式、側溝清掃工一式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-26 工 事 名 : 国道 8 号賤ヶ岳橋架替上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
工事延長 5 2. 6 m、1 径間 鋼単純非合成箱桁橋 2 6 0 t  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満  
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-27 工 事 名 : 国道 1 6 1 号他道路照明施設維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事



- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路照明施設の維持補修  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[福知山河川国道事務所]

- 1-28 工 事 名 : 国道9号下大久保橋他補修工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
橋梁補修工1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上6, 000万円未満  
週休2日対象工事 (受注者希望型)
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

- 1-29 工 事 名 : 国道9号福知山地区他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町  
(至) 京都府福知山市
  - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
舗装工1式  
(工事発注規模)  
8, 000万円以上1億2, 000万円未満  
週休2日対象工事 (受注者希望型)
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

- 1-30 工 事 名 : 国道9号管内道路構造物補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町  
(至) 京都府福知山市
  - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
法面工1式  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満  
週休2日対象工事 (受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-31 工 事 名：国道27号肥後橋他耐震補強工事（橋梁補修）

- 1) 工事種別：維持修繕工事  
2) 工事場所：(自) 京都府舞鶴市  
(至) 京都府綾部市  
3) 工 期：約12ヶ月  
4) 工事概要：  
耐震補強工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事（受注者希望型）  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-32 工 事 名：道路照明維持補修工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事  
2) 工事場所：(自) 福井県大飯郡高浜町  
(至) 京都府福知山市  
3) 工 期：約12ヶ月  
4) 工事概要：  
道路照明設備維持補修1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）  
5) 入札予定時期：第4四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-33 工 事 名：国道27号道路維持工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事  
2) 工事場所：(自) 福井県大飯郡高浜町  
(至) 京都府船井郡京丹波町  
3) 工 期：約24ヶ月  
4) 工事概要：  
道路維持工事1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億9,000万円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）  
5) 入札予定時期：第4四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[京都国道事務所]

1-34 工 事 名：国道1号他道路清掃作業

- 1) 工事種別：維持修繕工事  
2) 工事場所：(自) 京都府京都市山科区

(至) 京都府八幡市

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
側溝清掃 1 式、管渠清掃 1 式、トンネル清掃 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-35 工 事 名 : 国道 9 号他道路清掃作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区  
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
側溝清掃 1 式、管渠清掃 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-36 工 事 名 : 国道 1 号他道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区  
(至) 京都府八幡市
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
巡回整備関係作業 1 式、道路関係作業 1 式、構造物関係作業 1 式、路面清掃作業 1 式、  
路面補修 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-37 工 事 名 : 国道 171 号他道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市南区  
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
巡回整備関係作業 1 式、道路関係作業 1 式、構造物関係作業 1 式、路面清掃作業 1 式、  
路面補修 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-38 工 事 名：国道1号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市山科区  
(至) 京都府八幡市

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

街路樹剪定 1式、高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草 1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-39 工 事 名：国道9号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市下京区  
(至) 京都府船井郡京丹波町

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

街路樹剪定 1式、高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草 1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-40 工 事 名：国道1号他電気施設維持修繕工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路照明維持補修工 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-41 工 事 名：国道9号園部大橋橋脚設置他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府南丹市園部町

(至)

- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
R C 橋脚工 1 式、道路土工 1 式、根固め工 1 式、旧橋撤去工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-42 工 事 名 : 精華拡幅他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 1 式、道路巡回工 1 式、応急処置工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-43 工 事 名 : 国道 9 号西大橋他上部補強他工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区  
(至) 京都府亀岡市
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁附属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

[淀川河川事務所]

1-44 工 事 名 : 下流域高水敷維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市福島区  
(至) 大阪府守口市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
高水敷除草約 2, 2 0 0 千 m<sup>2</sup>、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)

- 5) 入札予定時期：第4四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-45 工 事 名：枚方下流高水敷維持作業

- 1) 工事種別：造園工事  
2) 工事場所：(自)大阪府守口市  
(至)大阪府寝屋川市  
3) 工 期：約12ヶ月  
4) 工事概要：  
高水敷除草約2,500km<sup>2</sup>、塵芥処理1式、雑作業1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)  
5) 入札予定時期：第4四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-46 工 事 名：枚方上流高水敷維持作業

- 1) 工事種別：造園工事  
2) 工事場所：(自)大阪府枚方市  
(至)  
3) 工 期：約12ヶ月  
4) 工事概要：  
高水敷除草約1,800km<sup>2</sup>、塵芥処理1式、雑作業1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)  
5) 入札予定時期：第4四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-47 工 事 名：中流域右岸高水敷維持作業

- 1) 工事種別：造園工事  
2) 工事場所：(自)大阪府摂津市  
(至)大阪府高槻市  
3) 工 期：約12ヶ月  
4) 工事概要：  
高水敷除草約2,200km<sup>2</sup>、塵芥処理1式、雑作業1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)  
5) 入札予定時期：第4四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-48 工 事 名：上流域高水敷維持作業

- 1) 工事種別：造園工事  
2) 工事場所：(自)大阪府三島郡島本町  
(至)京都府八幡市

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
高水敷除草約 1, 400km<sup>2</sup>、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000万円以上 6, 000万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-49 工 事 名 : 桂川上流河道整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区  
(至) 京都府京都市伏見区
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河道掘削 V=5, 000m<sup>3</sup>, 野面石 A=500m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
I C T 活用工事 (土工)  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-50 工 事 名 : 桂川大下津地区他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、道路附属物工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
I C T 活用工事 (土工), I C T 活用工事 (舗装工)  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

[大阪国道事務所]

1-51 工 事 名 : 淀川共同溝他機械設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市  
(至) 兵庫県尼崎市
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
換気設備修繕 1 式、排水設備修繕 1 式、遮水壁設備修繕 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-52 工 事 名：大阪国道管内道路排水設備他修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府枚方市  
(至)大阪府大阪市西淀川区

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路排水設備修繕1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-53 工 事 名：国道1号他道路清掃作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府枚方市  
(至)大阪府大阪市北区

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

北大阪・高槻維持出張所管内の道路清掃作業 路面清掃 1式、側溝・管渠清掃 1式、橋梁排水管清掃 1式、トンネル清掃 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-54 工 事 名：国道26号他道路清掃作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市浪速区  
(至)大阪府泉南郡岬町

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

南大阪・西大阪維持出張所管内の道路清掃作業 路面清掃 1式、側溝・管渠清掃 1式、橋梁排水管清掃 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-55 工 事 名：国道1号他街路樹維持工事



- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至) 大阪府大阪市北区
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
北大阪・高槻維持出張所管内の街路樹維持工事 高木剪定 1 式、中低木剪定 1 式、除草作業 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-56 工 事 名 : 国道 2 6 号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市浪速区  
(至) 大阪府泉南郡岬町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
南大阪・西大阪維持出張所管内の街路樹維持工事 高木剪定 1 式、中低木剪定 1 式、除草作業 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-57 工 事 名 : 国道 4 8 1 号街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉佐野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
国道 4 8 1 号の街路樹維持工事 高木剪定 1 式、中低木剪定 1 式、除草作業 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-58 工 事 名 : 大阪北道路街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至) 大阪府門真市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
国道 1 号大阪北道路の街路樹維持工事 高木剪定 1 式、中低木剪定 1 式、除草作業 1 式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-59 工 事 名 : 高槻維持出張所室内空調設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市  
(至)

3) 工 期 : 約3ヶ月

4) 工 事 概 要 :

空調設備新設 1式、空調設備撤去 1式、発生材処理 1式  
(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-60 工 事 名 : 国道26号四ツ池高架橋補強他工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市西区  
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

耐震補強工 1式、橋梁修繕工 1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[浪速国道事務所]

1-61 工 事 名 : 清滝生駒道路高山地区他整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒市  
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

土工1式、伐木伐採工1式、除草工1式、舗装工1式、防護柵工1式、水路工1式、撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-62 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川土工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-63 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川土工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-64 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池周辺整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川土工1式、護岸工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-65 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市

(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-66 工 事 名 : 円山川中郷遊水地上池周辺整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市

(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-67 工 事 名 : 宮代川樋門上屋工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市

(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

樋門上屋(S造・平屋建)新築1棟

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-68 工 事 名 : 北近畿豊岡自動車道工事用道路撤去他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市

(至) 兵庫県豊岡市

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満  
ICT活用工事（土工）  
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-69 工 事 名：笠波峠除雪拡幅改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 兵庫県美方郡香美町  
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、道路附属施設工1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

ICT活用工事（土工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-70 工 事 名：国道9号道路照明施設維持補修工事

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 兵庫県朝来市  
(至) 鳥取県岩美郡岩美町

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

道路照明施設の維持・補修1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-71 工 事 名：国道483号道路照明施設維持補修工事

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 兵庫県豊岡市  
(至) 兵庫県丹波市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

道路照明施設の維持・補修1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-72 工 事 名 : 国道9号但馬北部道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町  
(至) 鳥取県岩美郡岩美町
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路維持1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-73 工 事 名 : 国道483号但馬地区道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至) 兵庫県朝来市
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路維持1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-74 工 事 名 : 国道9号入江No. 2他散水融雪設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
散水融雪設備改修1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[姫路河川国道事務所]

1-75 工 事 名 : 相生有年道路若狭野西地区他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県相生市  
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工一式、重力式擁壁90㎡、プレキャストL型擁壁L=194m、プレキャストBOX4

基、舗装工 A = 4 0 0 0 m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-76 工 事 名 : 相生有年道路等改築維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市  
(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工一式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-77 工 事 名 : 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市  
(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路照明施設の維持、トンネル照明施設の清掃等  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-78 工 事 名 : 国道 2 号他道路清掃作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市北条  
(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

路面清掃工 1 式、排水施設清掃工 1 式、橋梁清掃工 1 式、構造物清掃工 1 式、雑工 1 式、交通規制 1 式、泥土及び塵埃処分 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満  
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-79 工 事 名 : 国道2号29号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市北条  
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

剪定(立木)工2, 100本、剪定(中低木)工45, 000m<sup>2</sup>、伐採工360本、除草工45, 000m<sup>2</sup>

(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-80 工 事 名 : 国道2号他法面植栽維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市大塩町  
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

剪定1式、移植1式、伐採1式、除草1式、薬剤散布1式、除草処理1式、巡回1式、処分費1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-81 工 事 名 : 姫路管内道路排水施設清掃作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市北条  
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

排水施設清掃工1式、橋梁排水施設清掃工1式、雑工1式、交通規制1式、泥土及び塵埃処分1式

(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-82 工 事 名 : 加古川大堰関連維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市  
(至)



- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 堰関連施設維持工 1 式、伐木・伐竹工 1 式、清掃工 1 式、堰施設補修工 1 式、警告看板設置工 1 式、応急対策工 1 式、放流時河川巡視運転 1 式、雑作業工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3, 0 0 0 万円未満  
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
 本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-83 工 事 名 : 東播海岸維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市垂水区  
 (至) 兵庫県明石市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 塵芥処理 1 式、雑作業 1 式、除草 1 式  
 (工事発注規模)  
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満  
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :  
 本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-84 工 事 名 : 林田川赤井頭首工撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 河川土工 1, 7 0 0 m<sup>3</sup>、護岸工 6 7 0 m<sup>2</sup>、構造物撤去工 1 式、根固めブロック製作・  
 設置 1, 0 0 0 個、仮設工 1 式  
 (工事発注規模)  
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満  
 I C T 活用工事 (土工)  
 週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
 本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

[六甲砂防事務所]

1-85 工 事 名 : 岡本地区他斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
 (至) 兵庫県神戸市灘区
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 斜面对策工一式  
 (工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[兵庫国道事務所]

1-86 工 事 名：兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市中央区  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

照明維持補修

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-87 工 事 名：国道28号道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県洲本市  
(至)

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路維持工事

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-88 工 事 名：国道175号他道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市西区  
(至)

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路維持工事

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-89 工 事 名：国道28号街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-90 工 事 名 : 国道175号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-91 工 事 名 : 国道2号街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
6, 000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-92 工 事 名 : 国道43号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-93 工 事 名 : 国道43号環境防災緑地保全工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-94 工 事 名 : 国道175号他橋梁維持補修工事(橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁維持補修工事1式(ひび割れ注入工、断面修復工、表面含浸処理工他)  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-95 工 事 名 : 国道175号他バイパス保全工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区  
(至) 兵庫県西脇市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
巡視・巡回工1式、応急処理工1式、除草工1式、道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、縁石工1式、区画線工1式、  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-96 工 事 名 : 国道175号他交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県明石市  
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式、防護柵工1式、標識工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、道路付属

施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[奈良国道事務所]

1-97 工 事 名 : 大和北道路・いかるがパークウェイ他保全作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至) 奈良県橿原市

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 :

保全作業1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-98 工 事 名 : 大和御所道路他保全作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至) 奈良県吉野郡十津川村

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 :

保全作業1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-99 工 事 名 : 国道25号他道路維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至) 奈良県大和郡山市

3) 工 期 : 約36ヶ月

4) 工 事 概 要 :

巡視巡回工1式、道路維持修繕工1式、除雪工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億9,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

- 1-100 工 事 名 : 国道24号他北地区道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県天理市  
(至) 奈良県橿原市
  - 3) 工 期 : 約36ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
巡視巡回工1式、道路維持修繕工1式、除雪工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億9,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している
- 1-101 工 事 名 : 国道24号他道路照明施設維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)  
(至)
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路照明維持補修工1式、道路照明設備復旧工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している
- 1-102 工 事 名 : 奈良国道事務所管内道路清掃作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至) 奈良県五條市
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
路面清掃1式、管渠清掃1式、側溝清掃1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している
- 1-103 工 事 名 : 国道24号他街路樹維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
植栽維持工1式  
(工事発注規模)

3, 000万円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-104 工 事 名：国道25号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市  
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

植栽維持工1式  
(工事発注規模)  
3, 000万円未満  
週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[和歌山河川国道事務所]

1-105 工 事 名：紀の川後田地区河道掘削他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県紀の川市  
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削 約10000m<sup>3</sup>、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-106 工 事 名：紀の川九度山地区築堤護岸他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県伊都郡九度山町  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

築堤護岸 100m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

- 1-107 工 事 名 : 紀の川九度山地区下流河道掘削工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡九度山町  
(至) 和歌山県橋本市
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
河道掘削 約20000m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している
- 1-108 工 事 名 : 紀の川野原東地区護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
護岸 約100m  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している
- 1-109 工 事 名 : 国道24・26号道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市隅田町  
(至) 大阪府泉南郡岬町
  - 3) 工 期 : 約36ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
巡視・巡回工1式、舗装維持工1式、道路付属物復旧工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億9,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している
- 1-110 工 事 名 : 国道24号他街路樹維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市隅田町  
(至) 和歌山県和歌山市
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :



植栽維持工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-111 工 事 名 : 国道42号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県日高郡日高町  
(至) 和歌山県和歌山市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

植樹維持工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-112 工 事 名 : 国道24号他道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市  
(至) 大阪府泉南郡岬町

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路照明施設維持補修 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-113 工 事 名 : 国道42号道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県日高郡日高町  
(至) 和歌山県和歌山市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路照明施設維持補修 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-114 工 事 名 : 国道42号下津町小南地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市  
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
ブロック積工1式、縁石工1式、土工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[紀南河川国道事務所]

1-115 工 事 名 : 熊野川管内河川維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至) 三重県南牟婁郡紀宝町
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 1式、清掃工 1式、巡視・巡回工(緊急時) 1式、災害対策支援作業 1式、雑工  
1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-116 工 事 名 : 田辺西バイパス舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市芳養町松原  
(至) 和歌山県田辺市芳養町大屋
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工、法面工、舗装工、区画線工、標識工、情報ボックス管路工、擁壁工、排水構造物工、  
防護柵工、縁石工、構造物撤去工、仮設工  
(工事発注規模)  
3億円以上6億9,000万円未満  
ICT活用工事(舗装工)  
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-117 工 事 名 : すさみ串本道路田並中ノ谷地区進入路工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、植生工1式、排水構造物工1式、函渠工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-118 工 事 名 : すさみ串本道路有田川橋工事用道路設置工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-119 工 事 名 : すさみ串本道路釜郷原川橋下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町

(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋台工1式、RC橋脚工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-120 工 事 名 : 紀南管内道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町

(至) 和歌山県御坊市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

巡回点検 1式、補修作業 1式、トンネル照明器具清掃 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-121 工 事 名：国道42号田辺管内道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県西牟婁郡白浜町  
(至) 和歌山県御坊市

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路巡回 1式、除草 1式、附属物補修 1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-122 工 事 名：国道42号新宮管内道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町  
(至) 和歌山県東牟婁郡串本町

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路巡回 1式、除草 1式、附属物補修 1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-123 工 事 名：国道42号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町  
(至) 和歌山県御坊市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

街路樹剪定 1式、除草 1式  
(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-124 工 事 名：国道42号新宮管内越波防止対策工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :  
越波防止柵工 1式、落石防止工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-125 工 事 名 : 田辺西バイパスCCTV設備他設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県田辺市  
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :  
CCTV設備設置工 1式、光ケーブル敷設工 1式、道路情報板移設工 1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-126 工 事 名 : 田辺西バイパス道路照明設備設置工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県田辺市  
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :  
道路照明設備工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上5,000万円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[福井河川国道事務所]

1-127 工 事 名 : 福井バイパス整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県坂井市丸岡町
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :  
道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-128 工 事 名：九頭竜川下流堤防維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県坂井市  
(至) 福井県福井市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川巡視1式、堤防点検（除草）970千m<sup>2</sup>、塵芥処理1式、応急処理作業1式、災害対策用機械操作1式他

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-129 工 事 名：九頭竜川上流堤防維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市  
(至) 福井県吉田郡永平寺町

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川巡視1式、堤防点検（除草）990千m<sup>2</sup>、塵芥処理1式、応急処理作業1式他  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-130 工 事 名：福井管内道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路照明施設維持補修 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-131 工 事 名：国道8号福井地区道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

- 2) 工事場所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県福井市
- 3) 工期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工事概要 :  
巡視・巡回工、巡回整備工、道路土工、舗装工、区画線工、道路構造物補修、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、道路附属施設工、法面工、道路清掃工、除草工  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-132 工 事 名 : 国道 8 号他敦賀地区道路維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県敦賀市  
(至)
- 3) 工期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工事概要 :  
巡視・巡回工、巡回整備工、道路土工、舗装工、区画線工、道路構造物補修、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、道路附属施設工、法面工、道路清掃工、除草工  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-133 工 事 名 : 永平寺大野道路維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市  
(至) 福井県大野市
- 3) 工期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工事概要 :  
巡視・巡回工、巡回整備工、道路土工、舗装工、区画線工、道路構造物補修、縁石工、防護柵工、標識工、道路附属施設工、法面工、道路清掃工、除草工、除雪工、凍結防止工、巡回工  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :  
本工事の契約予定時期は「令和 3 年度第 1 四半期」を予定している

1-134 工 事 名 : 嶺北北部街路樹維持工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県福井市
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 :  
街路樹維持 1 式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-135 工 事 名 : 嶺北南部街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県鯖江市

(至) 福井県南条郡南越前町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

街路樹維持 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-136 工 事 名 : 大雲谷第三堰堤他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防堰堤工(生コン)  $V=2,000\text{m}^3$

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-137 工 事 名 : 嶺南街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市

(至) 福井県大飯郡高浜町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

街路樹維持 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-138 工 事 名 : 細ヶ谷川堰堤工事



- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
砂防堰堤工(生コン)  $V=2,000\text{m}^3$   
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-139 工 事 名 : 国道27号中津海橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大飯郡高浜町  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
躯体コンクリート $V=100\text{m}^3$ 、躯体鉄筋4.9t、場所打杭(L=13m) N=4本、護岸  
ブロック積 $A=46\text{m}^2$ 、締切鋼矢板(L=9m) N=24枚、舗装工 $A=6,700\text{m}^2$   
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[足羽川ダム工事事務所]

1-140 工 事 名 : 足羽川ダム小畑地区進入路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-141 工 事 名 : 足羽川ダム付替林道小部子線改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

コンクリート路面工1式、砕石舗装1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-142 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道4工区7改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-143 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道4工区9改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-144 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道6工区12-1改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

- 1-145 工 事 名：足羽川ダム付替県道6工区16改良工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至)  
3) 工 期：約9ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
道路土工1式、法面工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
ICT活用工事(土工)  
週休2日対象工事(受注者希望型)  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

- 1-146 工 事 名：足羽川ダム管内維持作業  
1) 工 事 種 別：維持修繕工事  
2) 工 事 場 所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至)  
3) 工 期：約11ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
除草工1式、清掃工1式、応急処理工1式、施設維持工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事(交替制モデル型)  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

- 1-147 工 事 名：足羽川ダム管内光ケーブル敷設その他工事  
1) 工 事 種 別：通信設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至)  
3) 工 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
光ケーブル配線(電柱共架) SM-20C 10km、簡易カメラ2台  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

- 1-148 工 事 名：名張大橋CCTV設備改修他整備工事  
1) 工 事 種 別：通信設備工事

[木津川上流河川事務所]

- 2) 工事場所 : (自) 三重県名張市木屋町  
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :  
CCTV撤去1台、CCTV新設2台、CCTV管理サーバ改修2台、光ケーブル仮設L=約1,500m、光ケーブル支障移設他  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[淀川ダム統合管理事務所]

- 1-149 工事名 : 天ヶ瀬ダム堆砂対策作業構台設置工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 京都府綴喜郡宇治田原町  
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :  
上部工架設 182t、杭橋脚設置 118t、場所打杭工 131本  
(工事発注規模)  
3億円以上6億9,000万円未満  
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 1-150 工事名 : 真名川ダム主放水設備油圧シリンダー更新工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工期 : 約21ヶ月
- 4) 工事概要 :  
油圧シリンダー1基更新、ホイストレール1式新設  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :  
本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

- 1-151 工事名 : 真名川ダム主放水設備油圧ユニット更新工事
- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :  
油圧ユニット1台更新

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-152 工 事 名 : 大滝ダム管内維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村

(至) 和歌山県橋本市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

貯水池等管理(除草)1式、堰堤維持作業工1式、流木処理1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

1-153 工 事 名 : 猿谷ダム管内維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村

(至) 奈良県吉野郡十津川村

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

貯水池等管理(除草)1式、堰堤維持作業工1式、流木処理1式、貯水池内土砂撤去1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[国営明石海峡公園事務所]

1-154 工 事 名 : 国営明石海峡公園維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市

(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

巡視・巡回工1式、維持管理工1式、法面工1式、植栽工1式、管理施設整備工1式、構造物撤

去工1式、自然育成植栽工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-155 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園草刈整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

草刈工1式、応急処理工1式、巡視・巡回工1式  
(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

本工事の契約予定時期は「令和3年度第1四半期」を予定している

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

<b>(工事種別)</b>			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	
<b>(工事発注規模)</b>			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億9,000円未満			
7. 6億9,000円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

<b>(工事種別)</b>		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
<b>(工事発注規模)</b>		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億9,000円未満		
8. 6億9,000円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		