



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局	配布日時	平成30年3月29日 14時00分
資料配布		

件名	近畿地方整備局が平成30年度に発注(公告)を 予定する工事の公表について(平成30年4月現在)
----	--

概要	「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)において4月以降に発注(公告)する予定の工事の発注見通しについて公表する。 なお、近畿地方整備局における総合評価の試行予定工事一覧は、近畿HPに掲載しています。 「 http://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/sougouhyouka/kouji/index.html 」
----	--

取扱い	平成30年4月2日	朝刊紙以降解禁
-----	-----------	---------

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
------	-----------------------

問合せ先	近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141 夜間 (06) 6942-0207 技術開発調整官 <small>べつき たかし</small> 別木 孝 (内線 3120) 技術管理課長 <small>みやがわ ひさし</small> 宮川 久 (内線 3311) 技術管理課長補佐 <small>やの ともひさ</small> 矢野 公久 (内線 3157)
------	---

平成 30 年 4 月 2 日

平成 30 年度 工事の発注見通しの公表について

(平成 30 年 4 月現在)

平成 30 年度において近畿地方整備局が 4 月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成 30 年 4 月 2 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

国土交通省 近畿地方整備局長

平成30年度 発注の見通しの公表について(平成30年4月現在)

平成30年4月2日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における平成30年度の工事発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに記載する内容は、平成30年4月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[琵琶湖河川事務所]

1-1 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム再開発流入部本体他建設工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 京都府宇治市槇島町六石山地先

3) 工 期 : 約 36 ヶ月

4) 工事概要 :

基礎処理工1式、掘削・覆工30m、
覆工70m、仮設工1式、鋼管矢板撤去工1式
(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

【政府調達協定対象】

再掲

元工期(約 41 ヶ月)

元工事概要(コンクリート約3,100m³、基礎処理工1式、
掘削・覆工30m、覆工70m、仮設工1式、
鋼管矢板撤去工1式)

元入札予定時期(第 2 四半期)

[京都国道事務所]

1-2 工 事 名 : 精華拡幅乾谷高架橋上部他工事

1) 工事種別 : 鋼橋上部工事

2) 工事場所 : 京都府相楽郡精華町乾谷地先

3) 工 期 : 約 16 ヶ月

4) 工事概要 :

鋼 3 径間連続合成細幅箱桁橋 L=120m、横断歩道橋
上部工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

6億8,000万円以上10億円未満

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) その他 :

【政府調達協定対象】

[淀川河川事務所]

1-3 工 事 名 : 淀川左岸線(2期)1工区堤防整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市福島区海老江6丁目から大阪府大阪市福島区海老江3丁目
- 3) 工 期 : 約 28 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 掘削工 V=26,000m³
 - 盛土工 V=135,000m³
 - 護岸撤去工 2,800m³
 - 二重締切工 L=230m
 - 地盤改良工 954 本
 - (工事発注規模)
 - 30 億円以上 50 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 - 【政府調達協定対象】

[大阪国道事務所]

1-4 工 事 名 : 国道26号住吉橋架替工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区竜神橋町1丁目から大阪府堺市堺区大町西3丁目
- 3) 工 期 : 約 27 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 工事延長 L=350m(橋長 34m)
 - (工事発注規模)
 - 6億8,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
 - 【政府調達協定対象】

[兵庫国道事務所]

1-5 工 事 名 : 名塩道路城山トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県西宮市塩瀬町城山地先
- 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - トンネル(NATM)L=311m、坑門工2基、仮設工1式、道路土工他1式
 - (工事発注規模)
 - 15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
 - 【政府調達協定対象】

[奈良国道事務所]

1-6 工 事 名 : 大和御所道路東坊城地区下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県橿原市曲川7丁目地先から奈良県橿原市東坊城地先
- 3) 工 期 : 約 30 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 - 下部エラーメン式橋脚 1 基、
 - オープンケーソン基礎(L=30.0m から 37.0m)18 基
 - (工事発注規模)

6億8,000万円以上15億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

1-7 工 事 名 :大和御所道路曾我地区鋼製橋脚工事

1)工事種別:鋼橋上部工事

2)工事場所:奈良県橿原市曾我地先

3)工 期 :約18ヶ月

4)工事概要:

橋梁下部工(鋼製橋脚)5基

(工事発注規模)

6億8千万円以上10億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

1-8 工 事 名 :大和御所道路忌部地区他鋼製橋脚工事

1)工事種別:鋼橋上部工事

2)工事場所:奈良県橿原市忌部地先から奈良県橿原市新堂町地先

3)工 期 :約18ヶ月

4)工事概要:

橋梁下部工(鋼製橋脚)6基

(工事発注規模)

6億8千万円以上10億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

[福井河川国道事務所]

1-9 工 事 名 :大野油坂道路川合トンネル川合地区工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県大野市川合地先

3)工 期 :約41ヶ月

4)工事概要:

トンネル工1,592m(生コン21,400m³)

(工事発注規模)

50億円以上

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

1-10 工 事 名 :大野油坂道路此の木谷橋下部他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県大野市大谷地先

3)工 期 :約28ヶ月

4)工事概要:

橋台1基、橋脚1基(ニューマチックケーソン)、仮設工1式(生コン3,255m³,鉄筋349t)

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他：
【政府調達協定対象】

1-11 工 事 名：大野油坂道路和泉トンネル貝皿地区工事

- 1)工事種別：一般土木工事
- 2)工事場所：福井県大野市下山地先から福井県大野市貝皿地先
- 3)工 期：約32ヶ月
- 4)工事概要：
トンネル工1,486m(生コン23,650m³)
(工事発注規模)
50億円以上
- 5)入札予定時期：第3四半期
- 6)その他：

【政府調達協定対象】

1-12 工 事 名：大野油坂道路大谷トンネル箱ヶ瀬工区工事

- 1)工事種別：一般土木工事
- 2)工事場所：福井県大野市大谷地先から福井県大野市箱ヶ瀬地先
- 3)工 期：約39ヶ月
- 4)工事概要：
トンネル工1,793m(生コン27,060m³)
(工事発注規模)
30億円以上50億円未満
- 5)入札予定時期：第3四半期
- 6)その他：

【政府調達協定対象】

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-13 工 事 名：大滝ダム放流警報設備設置工事

- 1)工事種別：通信設備工事
- 2)工事場所：奈良県吉野郡川上村大滝868-5から和歌山県伊都郡高野口町小田463-4
- 3)工 期：約26ヶ月
- 4)工事概要：
監視制御局1局、監視局1局、中継局2局、警報局75局
据付調整1式、撤去1式
(工事発注規模)
6億8,000万円以上15億円未満
- 5)入札予定時期：第4四半期
- 6)その他：

【政府調達協定対象】

[営繕部]

1-14 工 事 名：下里水路観測所改修工事

- 1)工事種別：建築工事
- 2)工事場所：和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里1981
- 3)工 期：約6ヶ月
- 4)工事概要：
庁舎RC-2 361m² 屋根・外壁改修
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-15 工 事 名 :兵庫県警察学校射撃場改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:兵庫県芦屋市劔谷1

3)工 期 :約7ヶ月

4)工事概要:

射撃場 RC-1 1,455m² 屋上防水改修
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-16 工 事 名 :動物検疫所神戸支所苺藻検疫場検査棟建築工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:兵庫県神戸市長田区苺藻通7-1-7

3)工 期 :約16ヶ月

4)工事概要:

検査棟 RC-2 806m² 新築 建築一式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-17 工 事 名 :動物検疫所神戸支所苺藻検疫場検査棟電気設備工事

1)工事種別:電気設備工事

2)工事場所:兵庫県神戸市長田区苺藻通7-1-7

3)工 期 :約16ヶ月

4)工事概要:

検査棟 RC-2 806m² 新築 電気設備一式
(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-18 工 事 名 :動物検疫所神戸支所苺藻検疫場検査棟機械設備工事

1)工事種別:暖冷房衛生設備工事

2)工事場所:兵庫県神戸市長田区苺藻通7-1-7

3)工 期 :約16ヶ月

4)工事概要:

検査棟 RC-2 806m² 新築 冷暖房衛生設備一式
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-19 工 事 名 : 瀬田川洗堰下流右岸河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市南郷地先から滋賀県大津市南郷地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削工 約 10 千 m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-20 工 事 名 : 野洲川三上地区堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県守山市幸津川町地先から滋賀県野洲市三上地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法尻保護工 1式 袋詰玉石 1式 擁壁工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-21 工 事 名 : 琵琶湖河川事務所防水改修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市黒津4-5-1
- 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
屋上防水工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-22 工 事 名 : 瀬田川管内河川管理施設補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市石山寺地先から滋賀県大津市黒津地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸工 1式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-23 工 事 名 : 琵琶湖管内放流警報設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市黒津4-2-1 瀬田川出張所管内
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
放流警報設備の更新
警報局装置4局(玉之浦、唐橋、横山、橋本)
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-24 工 事 名 :琵琶湖管内警報表示設備他設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市黒津4-2-1 瀬田川出張所管内

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

事務所屋上表示装置更新、事務所水防データ表示装置の更新等
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

[大戸川ダム工事事務所]

1-25 工 事 名 :工事用迂回路撤去その他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市上田上牧町地先から滋賀県大津市上田上桐生町地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

工事用迂回路撤去L=約190m、舗装工約500m²、仮設工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-26 工 事 名 :大津信楽線桐生地区道路改良その他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市上田上桐生町地先から滋賀県大津市上田上桐生町地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路改良L=約70m、土工1式、補強土壁工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[滋賀国道事務所]

1-27 工 事 名 :野洲栗東バイパス大橋地区道路改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県栗東市宅屋地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、重力式擁壁1式、防草シート1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

1-28 工 事 名 :米原バイパス松原大洞地区地盤改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県彦根市松原町地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式 地盤改良工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-29 工 事 名 :国道8号高宮地区歩道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県彦根市高宮町地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、道路附属物工1式、舗装工1式、区画
線工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-30 工 事 名 :国道21号西円寺地区交差点改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県米原市西円寺地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、道路附属物工1式、舗装工1式、区画
線工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-31 工 事 名 :小松拡幅北苔野地区道路改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県大津市北小松地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-32 工 事 名 :小松拡幅滝川橋撤去工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県大津市北小松地先
3)工 期 :約9ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋梁撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-33 工 事 名 :米原バイパス矢倉川高架橋P5橋脚設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県米原市入江地先
3)工 期 :約8ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
橋脚工1式、橋脚基礎工1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-34 工 事 名 :湖西道路天神川橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県大津市仰木7丁目地先
3)工 期 :約13ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋台工1式、橋台基礎工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-35 工 事 名 :湖西道路雄琴川橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県大津市仰木の里東1丁目地先から滋賀県大津市仰木1丁目地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋台工1式、橋台基礎工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-36 工 事 名 :国道8号長浜市高月地区歩道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県長浜市高月町渡岸寺地先から滋賀県長浜市高月町高月地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、道路附属物工1式、舗装工1式、区画
線工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-37 工 事 名 :国道8号高月北畑地区歩道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県長浜市高月町高月地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、道路附属物工1式、舗装工1式、区画
線工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-38 工 事 名 :彦根管内舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
2)工 事 場 所 :滋賀県彦根市他彦根維持出張所管内

- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗裝修繕 1式(A=10,000m²)
(工事発注規模)
5000万円以上8000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-39 工 事 名 :堅田管内舗裝修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市他堅田維持出張所管内
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗裝修繕 1式(A=11,000m²)
(工事発注規模)
5000万円以上8000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-40 工 事 名 :草津管内舗裝修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県栗東市他草津維持出張所管内
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗裝修繕 1式(A=8,000m²)
(工事発注規模)
5000万円以上8000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-41 工 事 名 :国道1号大路電線共同溝(東工区)工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県草津市大路地先
- 3)工 期 :約 15ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、電線共同溝工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、道路附属物工1式、舗装工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億2000万円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-42 工 事 名 :国道1号大路三丁目交差点改良工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県草津市大路三丁目地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、道路附属物工1式、舗装工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
5000万円以上8000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-43 工 事 名 :国道8号高宮町南歩道橋上部工架設工事

- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工事場所:滋賀県彦根市高宮町地先

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

鋼橋上部工1式、架設工1式

(工事発注規模)

3000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-44 工事名:滋賀国道管内簡易駐車場設備改修工事

1)工事種別:暖冷房衛生設備工事

2)工事場所:滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

機械設備改修(便器取替、給排水管改修)1式(4駅)

(工事発注規模)

5000万円以上8000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-45 工事名:小松拡幅北小松高架橋(P16-19)上部工事

1)工事種別:プレストレスト・コンクリート工事

2)工事場所:滋賀県大津市北小松地先

3)工期:約9ヶ月

4)工事概要:

橋梁上部工1式(3径間連続プレテンT桁橋68m)

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-46 工事名:国道8号沓掛地区他防災対策工事

1)工事種別:法面処理工事

2)工事場所:滋賀県長浜市西浅井町沓掛地先から滋賀県高島市マキノ町野口地先

3)工期:約8ヶ月

4)工事概要:

落石防護柵工1式、法面对策工1式

(工事発注規模)

3000万円以上6000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-47 工事名:滋賀国道管内区画線設置工事

1)工事種別:塗装工事

2)工事場所:滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

区画線工1式

(工事発注規模)

3000万円以上6000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-48 工事名:国道1号橋梁補修工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:滋賀県大津市草津維持出張所管内

- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
断面修復工1式、表面保護工1式、ひび割れ注入工1式、鋼桁補修工1式
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-49 工 事 名 :滋賀国道管内標識整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
標識工 1式、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-50 工 事 名 :湖西道路仰木の里北部地区遮音壁設置工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市仰木の里東地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
遮音壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-51 工 事 名 :滋賀国道管内付属物整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工 1式、道路付属物工1式、舗装工1式、区画
線工 1式、構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-52 工 事 名 :国道161号耐震補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県高島市安曇川町地先から滋賀県高島市鴨地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-53 工 事 名 :野口他散水融雪設備修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県高島市マキノ町地先

- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
散水融雪設備修繕 1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-54 工 事 名 :北小松地区消雪設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市北小松地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
散水融雪設備設置 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-55 工 事 名 :永田散水融雪設備配管設備他改修工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県高島市永田地先他
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
散水融雪設備改修 1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-56 工 事 名 :滋賀国道管内道路付帯設備修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市他滋賀国道事務所管内
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路付帯設備修繕 1式
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-57 工 事 名 :西浅井地区簡易駐車場他融雪設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県長浜市西浅井町地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
散水融雪設備設置 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-58 工 事 名 :電気通信施設修繕工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市竜ヶ丘4番5号(滋賀国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
気象観測設備更新 5組、無停電電源装置更新 1台他
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-59 工 事 名 :国道1号鈴鹿トンネル他防災設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :滋賀県甲賀市土山町地先から滋賀県長浜市塩津浜地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備更新 主制御機(TMC)2面、副制御機(TSC)1面、警報表示盤
3面他
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

[福知山河川国道事務所]

1-60 工 事 名 :丹波綾部道路三ノ宮地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町市森地先から京都府綾部市戸奈瀬町地先
3)工 期 :約9ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工(切土・盛土)1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :

1-61 工 事 名 :下東地区佐織谷川中上流部地盤改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市下東地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
地盤改良1式、付替水路1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-62 工 事 名 :志高地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市中山地先から京都府福知山市大江町公庄地先
3)工 期 :約9ヶ月
4)工 事 概 要 :
坂路工1式、堤防天端舗装工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-63 工 事 名 :荒河地区堤防災害復旧工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府福知山市荒河地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
矢板工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-64 工事名 : 下東地区一ノ木樋門上流築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府舞鶴市下東地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
築堤 1 式、付替水路 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-65 工事名 : 三日市地区中流築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府舞鶴市三日市地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
築堤 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-66 工事名 : 川北地区下流築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府福知山市川北地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
築堤 1 式、護岸 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-67 工事名 : 弘法川排水機場ポンプ車ピット整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府福知山市荒河地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
ポンプ車ピット 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-68 工事名 : 段畑地区仮設他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事

2)工事場所:京都府福知山市土師地先

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-69 工事名:綾部地区根固め災害復旧工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府綾部市味方町地先

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

根固めブロック工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-70 工事名:三日市地区下流築堤工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府舞鶴市三日市地先

3)工期:約7ヶ月

4)工事概要:

築堤1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-71 工事名:阿良須地区下流築堤工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府福知山市大江町北有路地先

3)工期:約10ヶ月

4)工事概要:

築堤1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-72 工事名:川北地区揚水機場周辺築堤工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府福知山市川北地先

3)工期:約11ヶ月

4)工事概要:

築堤1式、護岸1式、仮設工1式、揚水機場撤去1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-73 工事名:国道9号管内道路修繕工事

1)工事種別:アスファルト工事

2)工事場所:京都府船井郡京丹波町蒲生地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先

- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上 1億 2,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-74 工 事 名 :国道27号管内道路修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市吉坂地先から京都府船井郡京丹波町蒲生地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上 8,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-75 工 事 名 :法川排水機場南側発電機棟建築設備工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市堀地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
発電機棟(RC造・平屋建)1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期 第 1 四半期

1-76 工 事 名 :弘法川排水機場ポンプ棟建築設備工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市荒河地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
ポンプ棟(RC造・2階建)1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-77 工 事 名 :国道9号日置地区他防災対策他工事

- 1)工 事 種 別 :法面処理工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市額田地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
法面对策工
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-78 工 事 名 :福知山河川国道管内区画線設置工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市引土地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
区画線工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :

1-79 工 事 名 :丹波綾部道路広野地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町市森地先から京都府綾部市戸奈瀬町地先
- 3)工 期 :約 9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工(切土・盛土)1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :

1-80 工 事 名 :国道27号管内橋梁補強補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市溝尻地先から京都府船井郡京丹波町升谷地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-81 工 事 名 :丹波綾部道路大朴地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町市森地先から京都府船井郡京丹波町井脇地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工(切土・盛土)1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :

1-82 工 事 名 :丹波綾部道路保井谷地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町保井谷地先から京都府綾部市戸奈瀬町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工(切土・盛土)1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

1-83 工 事 名 :国道27号味方地区他歩道整備工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:京都府綾部市梅迫地先から京都府福知山市夜久野町日置地先

3)工 期:約8ヶ月

4)工事概要:

歩道整備、交通安全施設 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

1-84 工 事 名 :水田谷川樋門ゲート設備新設工事

1)工事種別:機械設備工事

2)工事場所:京都府舞鶴市三日市地先

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

扉体 1門 戸当り 1門分 開閉機 1門分 附属設備 一式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-85 工 事 名 :交通量常時観測設備設置工事

1)工事種別:通信設備工事

2)工事場所:京都府舞鶴市大字吉坂地先他1箇所

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

交通量常時観測設備設置 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-86 工 事 名 :和知トンネル非常警報設備設置工事

1)工事種別:通信設備工事

2)工事場所:京都府船井郡京丹波町本庄地先他1箇所

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

トンネル非常警報設備設置 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-87 工 事 名 :福知山管内CCTV設備設置工事

1)工事種別:通信設備工事

2)工事場所:京都府福知山市字堀小字今岡2459-14他 福知山河川国道事務所管

内

- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - CCTVカメラ新設 4台
 - CCTVカメラ更新 4台
 - CCTVカメラ据付調整 9台
 - ネットワーク設備改修 1式
 - (工事発注規模)
 - 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

[京都国道事務所]

1-88 工事名 : 木津東バイパス木津跨線橋天神山下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府木津川市木津地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 逆T式橋台工1基、仮設工1式
 - (工事発注規模)
 - 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-89 工事名 : 国道24号井関川橋上部撤去工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府木津川市木津地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 3径間連続RCT桁橋L=24.8m
 - (工事発注規模)
 - 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-90 工事名 : 国道24号井関川橋下部(右岸)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府木津川市木津地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 橋台工1基、仮設工1式、撤去工1式
 - (工事発注規模)
 - 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-91 工事名 : 国道24号井関川橋下部(左岸)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府木津川市木津地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 橋台工1基、仮設工1式、撤去工1式
 - (工事発注規模)
 - 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-92 工 事 名 :国道9号園部仮橋架設工事

- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :京都府南丹市園部町上本町地先から京都府南丹市園部町河原町地先
- 3) 工 期 :約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮橋設置工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期:第 2 四半期

1-93 工 事 名 :国道9号亀岡市域歩道整備他工事

- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :京都府亀岡市篠町王子地先から京都府亀岡市八木町木原地先
- 3) 工 期 :約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
歩道整備 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期:第 2 四半期

1-94 工 事 名 :国道9号若宮橋架替橋梁下部他工事

- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :京都府亀岡市大井町並河地先
- 3) 工 期 :約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁上部撤去1式、橋梁下部撤去1式、橋台工1
基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期:第 3 四半期

1-95 工 事 名 :国道1号他道路照明設置工事

- 1) 工 事 種 別 :電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 :京都府京都市下京区京都国道事務所管内
- 3) 工 期 :約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路照明設備更新 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 5,000 万円未満
- 5) 入札予定時期:第 2 四半期

1-96 工 事 名 :京都国道事務所庁舎空調設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 :暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 :京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808
- 3) 工 期 :約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
空調設備改修工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第 1 四半期

1-97 工 事 名 :京都第一維持出張所管内標識設置工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京都市山科区音羽草田町地先から京都府木津川市市坂水干地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
標識設置 1式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-98 工 事 名 :京都第二維持出張所管内標識設置工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町蒲生地先から京都府乙訓郡大山崎町大山崎明島地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
標識設置 1式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-99 工 事 名 :国道1号東山トンネル補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京都市山科区上花山旭町地先から京都府京都市山科区上花山旭町地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネルコンクリート舗装版補修 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-100 工 事 名 :国道24号泉大橋他下部耐震補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府木津川市山城町上狛地先から京都府木津川市山城町上狛地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚補強 1式
橋梁補修 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-101 工 事 名 :国道1号木津川大橋橋脚耐震補強他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府久世郡久御山町下津屋下ノ浜代地先から京都府八幡市下奈良名越地先
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

- 橋脚補強 1式
- 橋梁下部補修 1式
- 仮設工(仮締切工) 1式
- (工事発注規模)
- 2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-102 工 事 名 :京都国道管内橋梁補修補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府宇治市槇島町落合地先他
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 - 橋脚補強 1式
 - 橋梁補修 1式
 - 仮設工 1式
 - (工事発注規模)
 - 2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-103 工 事 名 :国道1号古川高架橋塗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
- 2)工 事 場 所 :京都府久世郡久御山町森地先
- 3)工 期 :約9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 - 橋梁塗装工 1式
 - 仮設工 1式
 - (工事発注規模)
 - 1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-104 工 事 名 :京都国道事務所管内通信設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京都市下京区京都国道事務所管内
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 - L2SW 1式、サーバ 1式、配管配線 1式、その他修繕 1式
 - (工事発注規模)
 - 1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-105 工 事 名 :共同溝監視設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京都市下京区京都国道事務所管内
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 - インタフェース処理装置 30台
 - (工事発注規模)
 - 1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

- 1-106 工 事 名 : 西島・生江地区高規格堤防整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 大阪府大阪市此花区西島地先から大阪府大阪市旭区生江地先
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 - 作業土工 1 式
 - 逆T型擁壁 H=6.8m 728m³
 - 大型ブロック積 350m²
 - 盛土工 40,000m³
 - (工事発注規模)
 - 2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 1-107 工 事 名 : 木津川井手地区堤防強化他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 京都府綴喜郡井手町大字井手地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 - 堤防強化 L=120m
 - (工事発注規模)
 - 6,000 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 1-108 工 事 名 : 塔の島河道整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 京都府宇治市塔川地先から京都府宇治市宇治蓮華地先
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 - 矢板撤去 671 枚 河道掘削 V=16,000m³
 - (工事発注規模)
 - 2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 1-109 工 事 名 : 木津川下津屋地区他災害復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 京都府久世郡久御山町下津屋地先から京都府八幡市岩田大日地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 - 河岸復旧 L=170m
 - (工事発注規模)
 - 6,000 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 1-110 工 事 名 : 木津川上津屋地区災害復旧工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 京都府八幡市上津屋地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
 - 漏水対策 L=280m
 - (工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-111 工 事 名 : 木津川佐山地区災害復旧工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府久世郡久御山町佐山地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

漏水対策 L=500m

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-112 工 事 名 : 木津川飯岡地区他災害復旧工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京田辺市飯岡地先から京都府綴喜郡井手町大字井手地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

漏水対策 L=110m

(工事発注規模)

6,000 万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-113 工 事 名 : 桂川久我上流地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市伏見区久我地先から京都府京都市伏見区羽東師地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河道掘削 $v=25,000\text{m}^3$

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-114 工 事 名 : 桂川横大路上流地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市伏見区横大路地先

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河道掘削 $v=17,500\text{m}^3$

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-115 工 事 名 : 柱本地区堤防強化工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府高槻市柱本地先

3) 工 期 : 約 5 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

工事延長 L=150m

盛土工 V=4,000m³

植生工 1 式

撤去工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

6) その他:

再掲

元工事概要(工事延長 L=300m 盛土工 V=8,400m³ 植生工 1 式 撤去工 1 式)

元工事発注規模(2 億円以上 3 億円未満)

元入札予定時期(第 4 四半期)

1-116 工 事 名 : 番田地区堤防強化堤内対策工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 大阪府高槻市番田地先

3) 工 期 : 約 9 ヶ月

4) 工事概要 :

掘削工 12,000m³

盛土工 2,700m³

排水工 1 式

アスファルト舗装工 2,360m²

ブロック積 770m²

撤去工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-117 工 事 名 : 守口浄水場旧取水施設撤去工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 大阪府守口市八雲北町 3 丁目

3) 工 期 : 約 9 ヶ月

4) 工事概要 :

作業土工 1 式

掘削工 10,000m³

盛土工 11,000m³

旧取水施設撤去 1 式

仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-118 工 事 名 : 桂川桂上野地区掘削他工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 京都府京都市西京区桂上野河原町地先他

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工事概要 :

掘削 15,000m³、河道内樹林伐採 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-119 工 事 名 : 淀川河川公園西中島便益施設等再整備工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目地先から大阪府大阪市淀川区西中島2丁目地先

3) 工期 : 約 6 ヶ月

4) 工事概要 :

便益施設等 1 式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-120 工事名 : 桂川水垂地区地盤改良工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 京都府京都市伏見区淀水垂町地先

3) 工期 : 約 6 ヶ月

4) 工事概要 :

残土処理 $v=1,600m^3$

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-121 工事名 : 淀川前島地区他環境整備工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 大阪府高槻市大塚地先から大阪府高槻市前島地先

3) 工期 : 約 6 ヶ月

4) 工事概要 :

河床盛土 3400m³、大型土のう 4300 袋、袋詰玉石 1030 個、仮設工 1 式、残土処理工 1 式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-122 工事名 : 淀川点野地区環境整備工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 大阪府寝屋川市点野地先

3) 工期 : 約 5 ヶ月

4) 工事概要 :

掘削 10000m³、捨石工 380m³、残土処理工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-123 工事名 : 鶴殿ヨシ原切り下げ工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 大阪府高槻市鶴殿地先

3) 工期 : 約 4 ヶ月

4) 工事概要 :

掘削 19000m³、覆土工 2000m³、残土処理工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-124 工事名 : 桂川4号井堰左岸撤去工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府京都市右京区西京極南衣手町地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
構造物撤去 一式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-125 工 事 名 : 大島排水樋門築造工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府京都市伏見区桃山町大島地先
- 3) 工期 : 約 19 ヶ月
- 4) 工事概要 :
土工一式 法覆護岸工一式、樋門本体工一式、仮設工一式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
一般競争(本官)

1-126 工 事 名 : 淀川河川公園上流域運動施設復旧工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 大阪府高槻市深沢本町地先から大阪府三島郡島本町江川1丁目地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
運動施設復旧1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-127 工 事 名 : 淀川河川公園下流域運動施設復旧工事

- 1) 工事種別 : 造園工事
- 2) 工事場所 : 大阪府大阪市都島区毛馬町4丁目地先から大阪府枚方市桜町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
運動施設復旧1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-128 工 事 名 : 淀川河川事務所庁舎外壁修繕工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 大阪府枚方市新町2丁目2番10号
- 3) 工期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工事概要 :
外壁修繕 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-129 工 事 名 :中央流域センター外壁修繕工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府枚方市桜町3番32号
- 3)工 期 :約 4ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
外壁修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-130 工 事 名 :淀川大堰耐震対策工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市東淀川区柴島地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堰柱部せん断補強PC鋼棒 26本
堰柱部コンクリート増厚 50.3m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-131 工 事 名 :福島河川維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市此花区常吉地先から大阪府大阪市淀川区西中島地先
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防点検(除草) 640千 m²、雑作業 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-132 工 事 名 :枚方管内護岸補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府枚方市枚方出張所管内
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
護岸補修 1式、河道内樹林伐採 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-133 工 事 名 :木津川管内伐木他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京田辺市木津川出張所管内
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道内樹林伐採 1式、護岸補修 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

- 1-134 工 事 名 :毛馬排水機場水路修繕工事
- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
 - 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市北区長柄東3丁目地先
 - 3)工 期 :約 6ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
ひび割れ注入工 1式、表面被覆工 1式、
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 1-135 工 事 名 :淀川管内上流伐木他工事
- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
 - 2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区向島地先他
 - 3)工 期 :約 7ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
河道内樹林伐採 1式、護岸補修 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 1-136 工 事 名 :淀川大堰3号ゲート設備修繕工事
- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
 - 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市東淀川区柴島地先
 - 3)工 期 :約 12ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
扉体修繕 1門分
開閉装置修繕 1門分
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 1-137 工 事 名 :小金川樋門他操作制御設備更新工事
- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
 - 2)工 事 場 所 :京都府乙訓郡大山崎町大山崎地先他
 - 3)工 期 :約 8ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
操作制御設備更新 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 1-138 工 事 名 :針ノ木排水機場除塵設備更新工事
- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
 - 2)工 事 場 所 :京都府宇治市五ヶ床針ノ木地先
 - 3)工 期 :約 8ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
除塵設備更新 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-139 工 事 名 :淀川管内CCTV設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市此花区伝法地先から京都府木津川市加茂町地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
CCTV カメラ 10 台、光ケーブル敷設1式、配管1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

[大和川河川事務所]

1-140 工 事 名 :藤井地区掘削・築堤工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県北葛城郡王寺町藤井地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 20 千 m³、築堤 100m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-141 工 事 名 :安堂地区災害復旧護岸工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府柏原市安堂地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河川土工1式、護岸基礎工1式、法覆護岸工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-142 工 事 名 :小柳地区災害復旧護岸工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県磯城郡三宅町小柳地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河川土工1式、法覆護岸工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-143 工 事 名 :保田遊水地浄化施設撤去工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県磯城郡川西町保田地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
浄化施設撤去工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-144 工 事 名 :長安寺地区護岸他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県大和郡山市長安寺町地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 8 千 m³、護岸 120m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-145 工 事 名 :国分上流地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府柏原市国分市場地先から大阪府柏原市国分東条地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 13 千 m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-146 工 事 名 :国分下流地区他河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府堺市堺区遠里小野町地先から大阪府柏原市国分本町地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 20 千 m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-147 工 事 名 :七道地区高規格堤防対策他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府堺市堺区鉄砲町地先から大阪府堺市堺区遠里小野町地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
盛土 10,000m³、掘削 3,000m³、樋管撤去 1 箇所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-148 工 事 名 :筒中樋門撤去工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府柏原市石川町地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
樋門撤去工 1 式、掘削工約 2 千 m³、盛土工約 2 千 m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-149 工 事 名 :斑鳩職員宿舎とりこわし他工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県生駒郡斑鳩町神南地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
とりこわし工 1 式、盛土 300m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-150 工 事 名 :三代川樋門塗装工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県生駒郡斑鳩町神南地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
樋門塗装工 2門(幅 5.25m×高さ 4.1m)
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-151 工 事 名 :大阪府域河道維持工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府堺市堺区鉄砲町地先から大阪府柏原市峠地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削約 3000m³、伐木 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-152 工 事 名 :大和川河川事務所通信設備移設工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府柏原市大正地先他
- 3)工 期 :約 18ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
庁舎移設に伴う通信設備の移設
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-153 工 事 名 :亀の瀬地区監視用CCTV設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府柏原市峠地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
CCTV カメラ設置 2 台
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-154 工 事 名 :大和川管内危機管理型水位計設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 大阪府堺市堺区築港八幡町地先から奈良県大和郡山市観音寺地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
危機管理型水位計37箇所設置
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-155 工 事 名 : 大和川河川事務所受変電設備更新工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 大阪府柏原市大正地先
- 3) 工期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工事概要 :
受変電設備1台、発動発電設備1台更新
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-156 工 事 名 : 王寺出張所発動発電設備更新工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 奈良県北葛城郡王寺町王寺地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
発動発電設備1台更新
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[大阪国道事務所]

1-157 工 事 名 : 国道176号豊中庄内電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 大阪府豊中市庄内東町2丁目から大阪府豊中市庄内東町5丁目
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
電線共同溝 L=220m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工期(約 10 ヶ月)

1-158 工 事 名 : 国道171号松原地区電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 大阪府高槻市南松原町から大阪府高槻市京口町
- 3) 工期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工事概要 :
電線共同溝 L=300m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-159 工 事 名 :国道163号門真柳田町電線共同溝工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府門真市新橋町から大阪府門真市柳田町

3)工 期 :約17ヶ月

4)工 事 概 要 :

電線共同溝 L=300m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-160 工 事 名 :国道26号泉南市信達牧野歩道整備工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :大阪府泉南市信達牧野から大阪府泉南市樽井

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

歩道整備 延長L=400m

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-161 工 事 名 :国道1号他道路照明灯設置工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事

2)工 事 場 所 :大阪府大阪市城東区今福西2-12-35(大阪国道事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路照明灯設置 1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-162 工 事 名 :大阪国道管内橋梁補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :大阪府枚方市長尾峠町から大阪府大阪市北区西天満

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-163 工 事 名 :大阪国道管内交通安全対策工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :大阪府大阪市城東区今福西(大阪国道事務所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

区画線工 1式、防護柵工 1式、歩道整備 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

- 1-164 工 事 名 :大阪国道管内標識設置工事
- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
 - 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市城東区今福西(大阪国道事務所管内)
 - 3)工 期 :約 5 ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
標識 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 1-165 工 事 名 :国道26号荒木町交差点改良工事
- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
 - 2)工 事 場 所 :大阪府岸和田市荒木町
 - 3)工 期 :約 10 ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
区画線工 1式、道路附属物工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 1-166 工 事 名 :国道163号他道路情報板設置工事
- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
 - 2)工 事 場 所 :大阪府四條畷市部屋
 - 3)工 期 :約 7 ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
道路情報提供装置設置 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 1-167 工 事 名 :阪南岬トンネル他CCTV設備設置工事
- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
 - 2)工 事 場 所 :大阪府阪南市箱作から大阪府泉南郡岬町望海坂
 - 3)工 期 :約 7 ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
CCTV設備設置 1式、伝送装置設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 1-168 工 事 名 :第二阪和国道光ケーブル敷設工事
- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
 - 2)工 事 場 所 :大阪府阪南市箱作から大阪府泉南郡岬町孝子
 - 3)工 期 :約 7 ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
光ケーブル敷設 9km
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期

[浪速国道事務所]

1-169 工 事 名 :清滝生駒道路高山高架橋下部(A1)他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県生駒市高山町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋台工 1 基、仮設工 1 式、構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-170 工 事 名 :清滝生駒道路高山高架橋下部(P4)他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県生駒市高山町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
RC橋脚工 1 基、仮設工 1 式、構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-171 工 事 名 :和歌山岬道路孝子地区他周辺整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町淡輪地先から大阪府泉南郡岬町孝子地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、
防護柵工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-172 工 事 名 :清滝生駒道路北田原東地区改良他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県生駒市北田原町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、ブロック積工 1 式、カルバート工 1 式、
排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

[猪名川河川事務所]

1-173 工 事 名 :利倉橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府豊中市利倉西地先
- 3)工 期 :約 12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋台工 1 基、RC橋脚工 1 基
生コンクリート 0.58千m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-174 工 事 名 :藤木川護岸復旧工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府箕面市下止々呂美地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

工事延長73m、ブロック積A=150m²、根固工A=130m²、仮設工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-175 工 事 名 :原田西地区他掘削他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府豊中市原田西町地先から兵庫県尼崎市田能地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

河道掘削8千m³

仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-176 工 事 名 :猪名川左岸維持作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市戸ノ内町地先から大阪府池田市古江町地先

3)工 期 :約12ヶ月

4)工 事 概 要 :

堤防除草工1式、堤防養生工1式、塵芥処理工1式、雑作業工1式、巡回・巡視工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-177 工 事 名 :猪名川右岸維持作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市高田町地先から兵庫県川西市出在家町地先

3)工 期 :約12ヶ月

4)工 事 概 要 :

堤防除草工1式、堤防養生工1式、塵芥処理工1式、雑作業工1式、巡回・巡視工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-178 工 事 名 :電気通信設備修繕工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :大阪府池田市上池田地先他猪名川河川事務所管内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

電話応答装置更新1式、直流電源装置更新1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[豊岡河川国道事務所]

1-179 工 事 名 :日高豊岡南道路山本地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町山本地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工 1式、法面工 1式、

擁壁工 1式、排水工 1式、

仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

元入札予定時期(平成29年度第4四半期)

1-180 工 事 名 :国道9号出合橋側道橋上部他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡新温泉町細田地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

床版、高欄 L=82m、付属施設1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-181 工 事 名 :笠波峠除雪拡幅日影地区改良外工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡香美町村岡区日影地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工 1式、法面工 1式、

擁壁工 1式、排水工 1式、

仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-182 工 事 名 :笠波峠除雪拡幅作山川橋下部他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡香美町村岡区日影地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋台 2基、道路土工 1式、

排水工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-183 工 事 名 :豊岡道路豊岡南高架橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市上佐野地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋台 1基、橋脚 3基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-184 工 事 名 :豊岡道路戸牧トンネル工事に用道路設置他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市上佐野地先から兵庫県豊岡市戸牧地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式、
擁壁工 1式、排水工 1式、
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-185 工 事 名 :豊岡道路細見川橋工事に用道路設置他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市上佐野地先から兵庫県豊岡市戸牧地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式、
排水工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-186 工 事 名 :北近畿豊岡自動車道岩井他整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市八鹿町米里地先から兵庫県豊岡市岩井地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式、
擁壁工 1式、排水工 1式、
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-187 工 事 名 :円山川下流特殊堤整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市城崎町今津から兵庫県豊岡市森津地先
- 3)工 期 :約7ヶ月

- 4)工事概要：
特殊堤 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第2四半期

1-188 工 事 名：中郷遊水地掘削工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：兵庫県豊岡市引野地先
3)工 期：約10ヶ月
4)工事概要：
遊水池掘削 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第2四半期

1-189 工 事 名：今森地区他掘削整備工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：兵庫県豊岡市下鶴井地先から兵庫県豊岡市今森地先
3)工 期：約7ヶ月
4)工事概要：
湿地整備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第2四半期

1-190 工 事 名：今森地区湿地整備工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：兵庫県豊岡市今森地先
3)工 期：約7ヶ月
4)工事概要：
湿地整備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期：第2四半期

1-191 工 事 名：伊豆地区他災害復旧工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：兵庫県豊岡市九日市下町地先から兵庫県豊岡市出石町伊豆地先
3)工 期：約7ヶ月
4)工事概要：
法覆護岸工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第2四半期

1-192 工 事 名：国道9号竹田地区歩道整備工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：兵庫県美方郡新温泉町竹田地先
3)工 期：約6ヶ月
4)工事概要：

- 歩道整備 L=200m、散水設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-193 工 事 名 :日高豊岡南道路竹貫地区改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市竹貫地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式、
擁壁工 1式、排水工 1式、
仮設工 1式、BOX 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-194 工 事 名 :日高豊岡南道路竹貫川橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市竹貫地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋台 2基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-195 工 事 名 :日高豊岡南道路山本地区整備他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町祢布地先から兵庫県豊岡市上佐野地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式、
擁壁工 1式、排水工 1式、
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-196 工 事 名 :日高豊岡南道路山本地区改良他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町祢布地先から兵庫県豊岡市上佐野地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式、
擁壁工 1式、排水工 1式、
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-197 工 事 名 :北近畿豊岡自動車道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町米里地先から兵庫県豊岡市上佐野地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1式、法面工 1式、
擁壁工 1式、排水工 1式、
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-198 工 事 名 :日高豊岡南道路八代川橋床版工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町竹貫地先から兵庫県豊岡市日高町藤井地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁床版工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-199 工 事 名 :国道9号高柳岸ノ下地区他歩道整備工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県養父市上野地先から兵庫県養父市八鹿町高柳岸ノ下地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
車道舗装 3,000m²、歩道整備 L=280m、
防護柵1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-200 工 事 名 :日高豊岡南道路祢布トンネル他舗装工事

- 1)工 事 種 別 :セメント・コンクリート舗装工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町祢布地先から兵庫県豊岡市日高町水上地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
祢布トンネル L=595m、水上トンネル L=531m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-201 工 事 名 :日高豊岡南道路祢布川橋上部工事

- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町祢布地先から兵庫県豊岡市日高町祢布地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
PC4径間連続コンポ桁 L=159m
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満

- 5)入札予定時期:第1四半期
6)その他:
再掲
元工事発注規模(7億4,000万円以上15億円未満)

1-202 工 事 名 :笠波峠除雪拡幅作山川橋上部工事

- 1)工事種別:プレストレスト・コンクリート工事
2)工事場所:兵庫県美方郡香美町村岡区日影地先
3)工 期:約7ヶ月
4)工事概要:
PC単純プレテンションホロー桁 L=17.5m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-203 工 事 名 :日高豊岡南道路竹貫川橋上部工事

- 1)工事種別:プレストレスト・コンクリート工事
2)工事場所:兵庫県豊岡市竹貫地先
3)工 期:約7ヶ月
4)工事概要:
PC単純コンポ桁橋 L=43m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-204 工 事 名 :国道483号他岡地区法面防災工事

- 1)工事種別:法面処理工事
2)工事場所:兵庫県朝来市和田山町岡地先から兵庫県美方郡香美町長板地先
3)工 期:約6ヶ月
4)工事概要:
法面吹付工 100m²、ふとんかご工 1式、
吹付修繕工 1600m²、法面ネット工 500m²
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-205 工 事 名 :国道483号丹波地区道路維持工事

- 1)工事種別:維持修繕工事
2)工事場所:兵庫県丹波市春日町下野村地先から兵庫県豊岡市日高町久斗地先
3)工 期:約12ヶ月
4)工事概要:
維持作業 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第1四半期
6)その他:
再掲

1-206 工 事 名 :国道483号他交通安全施設設置工事

- 1)工事種別:維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 兵庫県丹波市春日町七日市地先から鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先
- 3) 工期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 区画線 1 式、標識 1 式、安全施設 1 式
 - (工事発注規模)
 - 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
 - 再掲
 - 元工事概要(道路標識 1 式、区画線 1 式)
 - 元入札予定時期(平成 29 年度第 4 四半期)

1-207 工事名 : 国道9号村岡NO. 2他散水融雪設備改修工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡地先他
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 消雪設備改修 1 式 消雪設備新設 1 式
 - (工事発注規模)
 - 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-208 工事名 : 国道483号散水融雪操作制御設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県丹波市春日町下野村地先から兵庫県朝来市和田山町加都地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 操作制御設備 PLC更新 8箇所
 - (工事発注規模)
 - 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-209 工事名 : 日高豊岡南道路水上トンネル他無散水融雪設備新設工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市日高町祢布地先他
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 消雪設備新設 1 式
 - (工事発注規模)
 - 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-210 工事名 : 円山川管内樋門ゲート設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市福田地先から兵庫県豊岡市森津地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 扉体更新 3門分他
 - (工事発注規模)
 - 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-211 工 事 名 : 明石西外港堤防等工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県明石市岬町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防整備 L=160m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-212 工 事 名 : 加古川平荘地区堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県加古川市東神吉町地先から兵庫県加古川市平荘町地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化 L=730m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-213 工 事 名 : 加古川下流部侵食対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県加古川市平荘町地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
侵食対策 L=180m 根固ブロック(2t型)N=1,100 個
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-214 工 事 名 : 相生有年道路出地下道工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県相生市若狭野町八洞地先から兵庫県相生市若狭野町福井地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
函渠工 1 式、擁壁工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-215 工 事 名 : 相生有年道路矢野川橋右岸下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県赤穂市有年原地先
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台 1 基、橋脚 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-216 工 事 名 : 曲里地区侵食対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県宍粟市一宮町地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸工 A=800m² 根固ブロック(2t 型)N=500 個
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-217 工 事 名 : 新宮地区侵食対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県たつの市新宮町地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸工 A=400m² 根固ブロック(1t 型)N=900 個
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-218 工 事 名 : 御名地区侵食対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県宍粟市山崎町地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸工 A=1,400m² 根固ブロック(2t 型)N=400 個
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-219 工 事 名 : 赤井頭首工改築工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県たつの市龍野町地先
- 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堰本体工 N=1 基、取水樋門 N=1 基
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-220 工 事 名 : 相生有年道路相生市域他道路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県相生市若狭野町八洞地先から兵庫県赤穂市有年牟礼地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路整備 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-221 工 事 名 :下滝野地区築堤工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県加東市下滝野地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
築堤盛土 V=6,000m³、河道掘削 V=1,500m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-222 工 事 名 :国道2号29号舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
切削オーバーレイ工 1式、区画線工 1式、
構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-223 工 事 名 :新滝見橋上部工工事

- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県加東市上滝野地先から兵庫県加東市新町地先
- 3)工 期 :約13ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁製作 1式(鋼材 350t)、現場塗装 1式、橋梁架設 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-224 工 事 名 :城山トンネル(下り)照明設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県揖保郡太子町山田地先から兵庫県揖保郡太子町上太田地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
城山トンネル(下り)照明器具更新:224灯
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-225 工 事 名 :城山トンネル他(上り)照明設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市広畑区西浦田地先から兵庫県揖保郡太子町上太田地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
城山トンネル(上り)照明器具更新:217灯
山田トンネル照明器具更新:147灯
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-226 工 事 名 :姫路河川国道事務所管内防災工事

- 1)工 事 種 別 :法面処理工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
落石防護網工1式、転石除去工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-227 工 事 名 :加古川大堰調節ゲート(1号)塗替塗装工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県加古川市八幡町中西条地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
塗替塗装1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-228 工 事 名 :国道2号姫路バイパス他橋梁補修塗装工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋地先から兵庫県姫路市太市中地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁塗装工1式、橋梁補修工1式、
橋梁整備工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-229 工 事 名 :国道2号新加古川大橋(下)河原地区塗装工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県加古川市加古川町河原地先
- 3)工 期 :約12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-230 工 事 名 :国道2号新加古川大橋(下)船頭地区塗装工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県加古川市米田町船頭地先
- 3)工 期 :約12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-231 工 事 名 :国道2号29号構造物補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

構造物補修工1式、排水構造物工1式、

構造物整備工1式、舗装修繕工1式、

橋梁附属物工1式、遮音壁工1式、処分工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-232 工 事 名 :国道2号太子竜野バイパス城山トンネル他補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県揖保郡太子町山田地先から兵庫県姫路市石倉地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル補修工1式、処分工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-233 工 事 名 :姫路管内逆走防止対策その他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市大塩町宮前7(姫路第二維持出張所管内)

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

標識工1式、区画線工1式、道路附属施設工1式、

構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

再掲

1-234 工 事 名 :姫路管内標識設置工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

標識工1式、道路附属施設工1式、

構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-235 工 事 名 :国道2号29号交通安全施設等設置工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2) 工事場所 : 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)

3) 工期 : 約5ヶ月

4) 工事概要 :

防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、
道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上 6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

1-236 工事名 : 国道2号魚橋第1高架橋(上)耐震補強補修工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋地先

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 :

橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、
橋梁整備工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

1-237 工事名 : 国道2号玉手西高架橋他耐震補強補修工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 兵庫県加古川市加古川町河原地先から兵庫県姫路市苦編地先

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 :

橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、
橋梁整備工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

1-238 工事名 : 国道2号曾根高架橋(上)他耐震補強補修工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 兵庫県高砂市伊保町中筋地先

3) 工期 : 約8ヶ月

4) 工事概要 :

橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、
橋梁整備工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

1-239 工事名 : 国道2号新加古川大橋(下)橋梁補修工事

1) 工事種別 : 維持修繕工事

2) 工事場所 : 兵庫県加古川市加古川町河原地先から兵庫県加古川市米田町船頭地先

3) 工期 : 約12ヶ月

4) 工事概要 :

橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、

- 橋梁整備工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-240 工 事 名 :明石西外港陸閘等整備工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県明石市岬町地先
3)工 期 :約9ヶ月
4)工 事 概 要 :
陸閘整備1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-241 工 事 名 :加古川大堰調節ゲート(1号)修繕その他工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県加古川市八幡町中西条地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
水密ゴム・防塵ゴム取替1式、電気防食材取替1式、予備ゲート据付・撤去1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-242 工 事 名 :赤井頭首エゲート設備新設工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県たつの市龍野町地先
3)工 期 :約22ヶ月
4)工 事 概 要 :
鋼製起伏ゲート新設:2門
(工事発注規模)
3億円以上6.8億円未満
5)入札予定時期:第2四半期
6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-243 工 事 名 :道路情報表示設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1丁目250番地(姫路河川国道事務所管内)
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路情報表示装置(HLM1)新設:1面
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-244 工 事 名 :城山トンネル非常警報設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県揖保郡太子町上太田地先他1ヶ所

- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル表示板更新:2面
非常電話機更新:10台
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-245 工 事 名 :道路系CCTV設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1丁目250番地(姫路河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
カメラ新設:2箇所
カメラ更新:10箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-246 工 事 名 :姫路河川国道事務所管内道路情報表示設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県宍粟市波賀町戸倉地先他3箇所
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路情報表示装置(HLM3)更新:3面
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-247 工 事 名 :電気通信施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1丁目250番地(姫路河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
電気通信施設整備1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-248 工 事 名 :河川系CCTV設備設置他工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1丁目250番地(姫路河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
加古川更新:3箇所
揖保川更新:5箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-249 工 事 名 :暁晴無線中継所他発動発電設備改修工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県宍粟市一宮町福知地先他
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
発動発電設備更新 : 3 台
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[六甲砂防事務所]

1-250 工事名 : 高取堰堤補強工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市須磨区妙法寺地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
砂防堰堤補強 1 基
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
再掲

1-251 工事名 : 水無川西堰堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
再掲

1-252 工事名 : 唐櫃金懸堰堤群(その2)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃字金懸地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
砂防堰堤新設 2 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-253 工事名 : 座福ヶ原第二堰堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区本山町田辺地先
- 3) 工期 : 約 20 ヶ月
- 4) 工事概要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-254 工 事 名 : 菊水山第四堰堤工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 兵庫県神戸市兵庫区烏原町地先

3) 工 期 : 約 31 ヶ月

4) 工事概要 :

砂防堰堤新設 1 基

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-255 工 事 名 : 古々山堰堤工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 兵庫県神戸市北区山田町大池地先

3) 工 期 : 約 31 ヶ月

4) 工事概要 :

砂防堰堤新設 1 基

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-256 工 事 名 : 上王居殿職員宿舎リニューアル工事

1) 工事種別 : 建築工事

2) 工事場所 : 兵庫県神戸市垂水区王居殿 2-12-7

3) 工 期 : 約 4 ヶ月

4) 工事概要 :

宿舎建築リニューアル工事 1 式

(工事発注規模)

3,000 万円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-257 工 事 名 : 清水地区斜面对策工事

1) 工事種別 : 法面処理工事

2) 工事場所 : 兵庫県神戸市灘区六甲山町清水地先

3) 工 期 : 約 9 ヶ月

4) 工事概要 :

斜面对策工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-258 工 事 名 : 電気通信設備修繕工事

1) 工事種別 : 通信設備工事

2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区住吉東町 3 丁目 13 番 15 号 (六甲砂防事務所管内)

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工事概要 :

電気通信設備修繕 1 式

(工事発注規模)

3,000 万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-259 工 事 名 :土石流監視カメラ装置更新工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目13番15号(六甲砂防事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

カメラ装置6台

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[兵庫国道事務所]

1-260 工 事 名 :西脇北バイパス下戸田高架橋(A1-P3、ON)下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県西脇市下戸田地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚3基、橋台1基、ランプ下部1基

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-261 工 事 名 :国道175号稲畑地区歩道設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県丹波市氷上町稲畑地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、防護柵工1式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、区画線工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-262 工 事 名 :洲本バイパス宇山地区工事用進入路設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県洲本市宇山地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-263 工 事 名 :国道2号須磨浦通6電線共同溝工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市須磨区須磨浦通5丁目地先から兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目地先

3)工 期 :約17ヶ月

4)工 事 概 要 :

施工延長690m、電線共同溝1式、舗装工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-264 工 事 名 :名塩道路武庫川張出部下部設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先
3)工 期 :約18ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋梁下部工1式、河道掘削工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-265 工 事 名 :名塩道路武庫川張出部下部整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先
3)工 期 :約20ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋梁下部工1式、河道掘削工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-266 工 事 名 :西宝橋迂回路(車道)工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先
3)工 期 :約20ヶ月
4)工 事 概 要 :
迂回路仮橋(車道)1橋
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-267 工 事 名 :西宝橋迂回路(歩道)工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先
3)工 期 :約20ヶ月
4)工 事 概 要 :
迂回路仮橋(歩道)1橋、左岸土工部1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-268 工 事 名 :名塩道路国道176号現道拡幅仮橋工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
176号現道拡幅仮橋1橋、河道掘削1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-269 工 事 名 :洲本バイパス炬口地区法面改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県洲本市炬口地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

掘削工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-270 工 事 名 :国道2号東舞子電線共同溝工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市垂水区海岸通5地先から兵庫県神戸市垂水区東舞子1地先

3)工 期 :約16ヶ月

4)工 事 概 要 :

施工延長650m、電線共同溝1式、舗装工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-271 工 事 名 :西脇北バイパス津万地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県西脇市津万地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-272 工 事 名 :国道2号明石桜町電線共同溝工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県明石市桜町11地先から兵庫県明石市本町1丁目地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

施工延長210m、電線共同溝1式、舗装工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-273 工 事 名 :国道2号浜手バイパス高架橋上り舗装修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市中央区浜辺通2丁目地先から兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目地先

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工1式、区画線工1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-274 工 事 名 :国道2号浜手バイパス高架橋下り舗装修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市中央区浜辺通2丁目地先から兵庫県神戸市中央区東川崎町
1丁目地先

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工1式、区画線工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-275 工 事 名 :国道2号明石駅前交差点改良他工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :兵庫県明石市桜町地先から兵庫県明石市本町1丁目地先

3)工 期 :約20ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、地盤改良工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、
防護柵工1式、情報ボックス工1式、電線共同溝工1式、道路附属施設工1式、
標識工1式、構造物撤去工1式、区画線工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-276 工 事 名 :兵庫国道管内道路照明設備設置工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市中央区他(兵庫国道事務所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路照明設備更新

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-277 工 事 名 :西脇北バイパス津万高架橋(P21-P29)PC上部工事

1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事

2)工 事 場 所 :兵庫県西脇市西嶋池地先

3)工 期 :約16ヶ月

4)工 事 概 要 :

PC8径間中空床版、L=221m

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

一般競争(本官)

1-278 工 事 名 :西脇北バイパス津万高架橋(P6-P13)PC上部工事

1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事

- 2) 工事場所 : 兵庫県西脇市嶋池地先
- 3) 工期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工事概要 :
PC7径間中空床版、L=208m
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
一般競争(本官)

1-279 工事名 : 西脇北バイパス津万高架橋(P46-A2)PC上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県西脇市寺内地先
- 3) 工期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工事概要 :
PC2径間コンポ橋、L=88m
(工事発注規模)
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
一般競争(本官)

1-280 工事名 : 国道28号宇原地区他防災工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県洲本市他(洲本維持出張所管内)
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工1式、法面工1式、落石雪害防止工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-281 工事名 : 国道2号浜手バイパス高架橋塗装塗替工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市中央区浜辺通2丁目地先から兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
現場塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-282 工事名 : 国道43号庄下川橋上り塗装塗替工事

- 1) 工事種別 : 塗装工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県尼崎市南城内町地先から兵庫県尼崎市西本町1丁目地先
- 3) 工期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工事概要 :
現場塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-283 工 事 名 :国道43号庄下川橋下り塗装塗替工事

1)工 事 種 別 :塗装工事

2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市南城内町地先から兵庫県尼崎市西本町1丁目地先

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

現場塗装工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-284 工 事 名 :国道2号他構造物補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市東灘区他(神戸維持出張所及び西宮維持出張所管内)

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

横断歩道橋補修工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-285 工 事 名 :国道175号他防災工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市西区他(明石維持出張所管内)

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

構造物補修工1式、法面工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-286 工 事 名 :国道43号武庫川橋耐震補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市武庫川町地先から兵庫県西宮市武庫川町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、橋梁巻立て工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-287 工 事 名 :国道171号常松高架橋他補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県伊丹市北伊丹5丁目地先から兵庫県西宮市甲風園3丁目地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-288 工 事 名 :国道43号他交通安全対策工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市中央区他(神戸維持出張所管内及び西宮維持出張所管内)
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
区画線工1式、防護柵工1式、標識工1式、縁石工1式、舗装工1式、
排水構造物工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-289 工 事 名 :国道28号標識設置工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県洲本市他(洲本維持出張所管内)
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
標識工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-290 工 事 名 :国道175号他標識設置工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県明石市他(明石維持出張所管内)
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
標識工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-291 工 事 名 :国道2号七宮交差点改良工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目地先から兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、防護柵工1式、標識工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、電気通信設備工1式、区画線工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-292 工 事 名 :国道43号環境改善対策工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市他(西宮維持出張所管内)
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
遮音壁工1式、道路植栽工1式、環境防災緑地工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-293 工 事 名 :国道43号岩屋高架橋他補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市南城内町地先から兵庫県神戸市灘区岩屋南町地先

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-294 工 事 名 :国道2号武庫大橋補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目地先から兵庫県西宮市戸崎町地先

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁付属物工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-295 工 事 名 :兵庫国道事務所管内車両計測設備事務所装置更新工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市中央区他(兵庫国道事務所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

事務所サーバ更新1式、局舎データ処理装置更新1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-296 工 事 名 :国道2号共同溝付帯設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市杭瀬本町地先から兵庫県神戸市長田区大橋町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

機械設備修繕1式、付属金物修繕1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-297 工 事 名 :兵庫国道管内CCTV設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :兵庫県丹波市氷上町稲畑地先他

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

路面監視用1台新設、中継所内施設監視用6台

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

[紀伊山系砂防事務所]

1-298 工 事 名 :長殿谷工事用道路工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡十津川村長殿地先
- 3)工 期 :約9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事用道路工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-299 工 事 名 :鳴子谷川1号砂防堰堤工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先
- 3)工 期 :約9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
砂防土工 1式、砂防堰堤工 1式、
場内整備工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-300 工 事 名 :熊野川上流床固工工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市熊野地先
- 3)工 期 :約10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
砂防土工 30,000m³、地盤改良工 1式、
床固工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事概要 砂防土工 15,000m³、
地盤改良工 1式、床固工 1式、仮設工 1式
元入札予定時期 第4四半期

1-301 工 事 名 :栗平川管理用道路工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡十津川村内原地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1式、小口径場所打杭 1式、
補強土壁 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

- 1-302 工 事 名 : 那智川本川溪流保全工工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工 18,000m³、法覆護岸工 1 式、
法面工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 1-303 工 事 名 : 冷水地区場内整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡天川村坪内地先
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 17,000m³、押え盛土 27,000m³、
排水処理工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 1-304 工 事 名 : 熊野管理用道路工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 和歌山県田辺市熊野地先
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 20,000m³、場内整備工 1 式、
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 1-305 工 事 名 : 室生口砂防堰堤その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 奈良県宇陀市室生大野地先
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 1-306 工 事 名 : 谷出第3砂防堰堤その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 三重県名張市安部田地先
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期: 第 3 四半期

1-307 工 事 名 : 小井谷砂防堰堤その2工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県吉野郡十津川村杉清地先
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 :
砂防堰堤工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期

1-308 工 事 名 : 赤谷橋梁上部工工事

- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : 奈良県五條市大塔町清水地先
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋梁上部工 1 式
(工事発注規模)
5,000 万円以上 8,000 万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-309 工 事 名 : 北股川斜面对策工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 奈良県吉野郡野迫川村北股地先
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工事概要 :
排土工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-310 工 事 名 : 冷水斜面对策工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 奈良県吉野郡天川村坪内地先
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 :
斜面对策工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-311 工 事 名 : 清水斜面对策他工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 奈良県五條市大塔町清水地先
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 :
斜面对策工 1 式、仮設工 1 式、擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

[奈良国道事務所]

1-312 工 事 名 :国道24号檀原兵部地区電線共同溝工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県檀原市兵部町から奈良県檀原市四条町

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

電線共同溝L=270m、舗装工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工期 約6ヶ月

元入札予定時期 第4四半期

1-313 工 事 名 :国道25号筒井地区電線共同溝工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県大和郡山市筒井町

3)工 期 :約20ヶ月

4)工 事 概 要 :

電線共同溝L=550m、舗装工1式、
構造物撤去工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-314 工 事 名 :大和御所道路蛇穴地区他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県御所市蛇穴地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、道路附属物工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-315 工 事 名 :大和御所道路池之内地区整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県御所市池之内地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、道路附属物工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-316 工 事 名 :伯母峯峠道路工事用道路工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡川上村伯母谷地先から奈良県吉野郡上北山村西原地先

- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事用道路工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-317 工 事 名 :大和御所道路新堂町地区下部他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県橿原市曲川7丁目地先から奈良県橿原市新堂町地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁下部1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-318 工 事 名 :大和御所道路曲川町7丁目地区西下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県橿原市曲川7丁目地先
- 3)工 期 :約 12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁下部1基(オープンケーソン P26L)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-319 工 事 名 :大和御所道路雲梯地区北下部他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県橿原市雲梯町地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁下部1基(PC)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-320 工 事 名 :大和御所道路雲梯町地区北橋脚他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県橿原市雲梯町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁下部1基(P34)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-321 工 事 名 :大和御所道路雲梯町地区橋脚他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県橿原市雲梯町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
橋梁下部 1 基 (P35)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 2 四半期

1-322 工 事 名 :国道25号名阪国道他交通事故対策工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)
3)工 期 :約 9 ヶ月
4)工 事 概 要 :
すべり止め舗装1式、区画線工1式、
道路付属施設工1式、排水構造物工1式、
縁石工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5)入札予定時期:第 1 四半期
6)そ の 他 :
再掲

1-323 工 事 名 :十津川道路豆市トンネル照明設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡十津川村大字平谷地先から奈良県吉野郡十津川村大字檜
原地先
3)工 期 :約 8 ヶ月
4)工 事 概 要 :
トンネル照明設備1式、道路照明設備1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5)入札予定時期:第 2 四半期

1-324 工 事 名 :国道25号他道路照明施設設置工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)
3)工 期 :約 6 ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路照明設備1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5)入札予定時期:第 2 四半期

1-325 工 事 名 :国道25号名阪国道舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :セメント・コンクリート舗装工事
2)工 事 場 所 :奈良県奈良市米谷町他地先
3)工 期 :約 6 ヶ月
4)工 事 概 要 :
コンクリート舗装工1式、区画線工1式、
構造物撤去工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 1 四半期

1-326 工 事 名 :大和御所道路三河地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県大和郡山市伊豆七条町地先から奈良県磯城郡三宅町三河地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、調整池工 1 式、
橋梁付属物工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期 第 4 四半期

1-327 工 事 名 :国道24号他奈良維持出張所管内橋梁補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県奈良市柏木町他(奈良維持出張所管内)
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工 1 式、橋梁付属物工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-328 工 事 名 :国道24号他橿原維持出張所管内橋梁補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県橿原市雲梯町他(橿原維持出張所管内)
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工 1 式、橋梁付属物工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-329 工 事 名 :国道165号新庄高架橋P34他耐震対策他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県葛城市東室他地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補強工 1 式、橋梁付属物工 1 式、
橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-330 工 事 名 :国道165号新庄高架橋P40他耐震対策他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県葛城市東室他地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

橋梁補強工1式、橋梁付属物工1式、
橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-331 工 事 名 :国道24号新堂ランプ交差点改良他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県橿原市他(奈良国道事務所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、
区画線工1式、道路付属施設工1式、
構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工期 約9ヶ月

元工事発注規模 6,000万円以上1億円未満

1-332 工 事 名 :奈良国道管内標識設置他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市他(奈良国道事務所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

標識工一式、仮設工一式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-333 工 事 名 :国道165号穴虫高架橋耐震対策他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県香芝市穴虫他地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補強工1式、橋梁付属物工1式、
橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-334 工 事 名 :国道25号王寺共同溝付帯設備更新工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県北葛城郡王寺町元町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

共同溝設備更新1式

(排水設備4台、制御設備3面)

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-335 工 事 名 :国道24号他情報設備維持修繕工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

情報設備修繕1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-336 工 事 名 :十津川道路豆市トンネル非常警報設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡十津川村大字平谷地先から奈良県吉野郡十津川村大字檜
原地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル非常警報設備1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-337 工 事 名 :国道24号ラジオ再放送設備他設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

ラジオ再放送設備1式、路側通信設備1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-338 工 事 名 :国道25号道路情報表示設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路情報表示設備1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[和歌山河川国道事務所]

1-339 工 事 名 :有田海南道路鯨川地区工事用道路設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県有田市初島町里地先から和歌山県海南市下津町鯨川地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、

排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、
仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:
再掲

1-340 工 事 名 :有田海南道路新堂地区地盤改良他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県有田市新堂地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :
道路土工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:
再掲

1-341 工 事 名 :冷水拡幅口無地区他改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県海南市冷水地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、
舗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:
再掲

1-342 工 事 名 :冷水拡幅大谷地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県海南市冷水地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、舗装工1式、
仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:
再掲

1-343 工 事 名 :有田海南道路5号橋他下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県海南市下津町小南地先から和歌山県海南市下津町梅田地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚1基、橋台3基、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-344 工 事 名 :冷水拡幅藤白地区迂回路設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県海南市冷水地先から和歌山県海南市藤白地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式、組立歩道工1式、舗装工1式、防護柵工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-345 工 事 名 :紀北西道路湯屋谷地区他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市神領地先から和歌山県和歌山市弘西地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、法面工1式、植生工1式、排水構造物工1式、仮設工1式、復旧工1式、舗装工1式、防護柵工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-346 工 事 名 :国道24号深田地区他歩道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市名手市場地先から和歌山県紀の川市深田地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、舗装工1式、縁石工1式、区画線工1式、橋梁下部工2基、橋梁上部工40m²

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-347 工 事 名 :岩出狭窄部右岸中下流地区河道掘削工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市高塚地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

河道掘削 約54,000m³、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-348 工 事 名 :岩出狭窄部左岸中下流地区河道掘削工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市山崎地先

- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 約42,000m³、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-349 工 事 名 :岩出狭窄部左岸中上流地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市高塚地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 約42,000m³、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-350 工 事 名 :岩出狭窄部貴志川河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市桃山町調月地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 約54,000m³、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-351 工 事 名 :岩出狭窄部右岸中上流地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市清水地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 約54,000m³、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-352 工 事 名 :岩出狭窄部左岸下流地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市山崎地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 約42,000m³、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-353 工 事 名 :宇治取水場地下部撤去工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市宇治藪下地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
取水場地下部撤去 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-354 工 事 名 :岩出狭窄部低水護岸他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市高塚地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
低水護岸 約134m、仮設工(係船施設) 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-355 工 事 名 :神野々地区他堤防補強工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市西脇地先から和歌山県橋本市学文路地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
堤防法尻補強 約1,000m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-356 工 事 名 :二見地区築堤・護岸工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :奈良県五條市二見地先
3)工 期 :約9ヶ月
4)工 事 概 要 :
築堤護岸 約100m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-357 工 事 名 :野原西地区築堤護岸工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :奈良県五條市野原中地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
築堤護岸 約200m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-358 工 事 名 :小倉地区災害復旧工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市小倉地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :

天端保護工 82m、根固め工 617個

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-359 工 事 名 :麻生津地区他災害復旧工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市麻生津地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

法覆工 135m、天端保護工 166m、根固め工 245個

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-360 工 事 名 :三谷地区他災害復旧工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

法覆工 67m、根固め工 650個、根固め工(捨石)810m³、袋詰玉石 122袋

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-361 工 事 名 :丸栖地区災害復旧工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市丸栖地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

法覆工(ドレーン) 400m、法覆工 127m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-362 工 事 名 :船戸観測所新設工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市船戸地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

水位・雨量・水質観測所移設1式、観測所新設1式、撤去工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-363 工 事 名 :紀北西道路根来地区他周辺整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市神領地先から和歌山県岩出市山地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、法面工1式、植生工1式、排水構造物工1式、仮設工1式、復旧工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-364 工 事 名 :京奈和自動車道水路整備他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-365 工 事 名 :京奈和自動車道橋本東地区他舗装工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町真土地先から和歌山県橋本市原田地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工39550m²、道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式、区画線工1式、道路付属物工1式、除草工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-366 工 事 名 :京奈和自動車道橋本中地区他舗装工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市原田地先から和歌山県橋本市柏原地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工39,550m²、道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式、区画線工1式、道路付属物工1式、除草工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-367 工 事 名 :京奈和自動車道橋本西地区他舗装工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市柏原地先から和歌山県橋本市高野口町大野地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工39,550m²、道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式、区画線工1式、道路付属物工1式、除草工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-368 工 事 名 :京奈和自動車道かつらぎ東地区他舗装工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工事場所 :和歌山県橋本市高野口町大野地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町地先

3)工期 :約6ヶ月

4)工事概要 :

舗装工37,070m²、道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、区画線工1式、道路附属物工1式、除草工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期 :第1四半期

1-369 工事名 :京奈和自動車道かつらぎ西地区他舗装工事

1)工事種別 :アスファルト工事

2)工事場所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田中地先

3)工期 :約6ヶ月

4)工事概要 :

舗装工37,070m²、道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、区画線工1式、道路附属物工1式、除草工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期 :第1四半期

1-370 工事名 :京奈和自動車道紀の川東地区他舗装工事

1)工事種別 :アスファルト工事

2)工事場所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田中地先から和歌山県紀の川市野上地先

3)工期 :約6ヶ月

4)工事概要 :

舗装工37,070m²、道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、区画線工1式、道路附属物工1式、除草工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期 :第1四半期

1-371 工事名 :京奈和自動車道紀の川西地区他舗装工事

1)工事種別 :アスファルト工事

2)工事場所 :和歌山県紀の川市野上地先から和歌山県紀の川市粉河地先

3)工期 :約6ヶ月

4)工事概要 :

舗装工37,070m²、道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、区画線工1式、道路附属物工1式、除草工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期 :第1四半期

1-372 工事名 :国道24号鳴神地区管路敷設工事

1)工事種別 :アスファルト工事

2)工事場所 :和歌山県和歌山市鳴神地先から和歌山県和歌山市鳴神地先

3)工期 :約18ヶ月

4)工事概要 :

管路工1式、舗装工1式、縁石工1式、区画線工1式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-373 工 事 名 :国道24号宇治交差点改良工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市西布経丁地先から和歌山県和歌山市九家ノ丁地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、
区画線工1式、縁石工1式、標識工1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-374 工 事 名 :国道42号里地区他防災工事

1)工 事 種 別 :法面処理工事

2)工 事 場 所 :和歌山県日高郡由良町池田地先から和歌山県海南市冷水地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

法面工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-375 工 事 名 :京奈和自動車道付属施設等整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、
道路付属物工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-376 工 事 名 :京奈和自動車道橋梁補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市高野口町大野地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町大谷地
先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-377 工 事 名 :国道24号他交通安全対策工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町真土地先から和歌山県和歌山市小松原通一丁目
地先

3)工 期 :約 5ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、舗装工1式、構造物撤去工 1式、区画線工1式、縁石工1式、標識工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-378 工 事 名 :国道42号交通安全対策工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県日高郡日高町荊木地先から和歌山県和歌山市小松原通一丁目地先

3)工 期 :約 5ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、舗装工1式、構造物撤去工 1式、区画線工1式、縁石工1式、標識工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-379 工 事 名 :国道24号道路標識設置工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町真土地先から和歌山県和歌山市元寺町地先

3)工 期 :約 5ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、標識工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-380 工 事 名 :国道42号旭橋耐震補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市紀三井寺地先から和歌山県和歌山市和歌浦東4丁目地先

3)工 期 :約 11ヶ月

4)工 事 概 要 :

浚渫工1式、橋脚巻立て工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

一般競争(本官)

1-381 工 事 名 :国道24号出島高架橋補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市出島地先から和歌山県和歌山市栗栖地先

3)工 期 :約 6ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-382 工 事 名 :国道42号加茂橋他橋梁補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県海南市下津町黒田地先から和歌山県和歌山市和歌浦東4丁目地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-383 工 事 名 :国道24号鴨沼川橋他橋梁補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町中島地先から和歌山県岩出市吉田地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-384 工 事 名 :岩出狭窄部拡幅水路ゲート設備新設工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市清水地先

3)工 期 :約21ヶ月

4)工 事 概 要 :

拡幅水路部ゲート1門製作・据付、既設ゲート移設1式、管理橋1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

1-385 工 事 名 :有功樋門開閉装置更新工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市船所地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

開閉装置更新2門分

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-386 工 事 名 :市脇樋門開閉装置更新工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市市脇地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

開閉装置更新2門分

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-387 工 事 名 :大谷川樋門開閉装置更新工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市南馬場地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

開閉装置更新 2門分

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-388 工 事 名 :名手樋門無動力化改造工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市名手西野出地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

樋門1箇所 無動力化

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-389 工 事 名 :京奈和自動車道遮断機設置他工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町垂井地先から和歌山県岩出市根来地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

遮断機設置 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

1-390 工 事 名 :国道42号井関道路情報表示装置更新工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県有田郡広川町井関地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路情報表示装置設置 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-391 工 事 名 :国道26号光ケーブル敷設他工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市西汀丁地先から大阪府泉南郡岬町孝子地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

光ケーブル敷設 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-392 工 事 名 :国道42号新毛見トンネル非常警報設備改修工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市毛見地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-393 工 事 名 :国道42号水越トンネルラジオ再放送設備更新工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :和歌山県有田郡広川町河瀬地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
トンネルラジオ再放送設備設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-394 工 事 名 :和歌山河川国道管内CCTV設備更新工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市他(和歌山河川国道事務所管内)
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
CCTV設備設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-395 工 事 名 :和歌山河川国道管内電気通信施設修繕工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市他(和歌山河川国道事務所管内)
3)工 期 :約4ヶ月
4)工 事 概 要 :
電気通信施設修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第3四半期

[紀南河川国道事務所]

1-396 工 事 名 :近畿自動車道紀勢線田辺市域他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市稲成町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :

道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-397 工 事 名 : 近畿自動車道紀勢線上富田町域他整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県田辺市稲成町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-398 工 事 名 : 近畿自動車道紀勢線白浜町域他整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県田辺市稲成町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-399 工 事 名 : 近畿自動車道紀勢線すさみ町域他整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県田辺市稲成町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-400 工 事 名 : 近畿自動車道紀勢線保全整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県田辺市稲成町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-401 工 事 名 : すさみ串本道路江住川橋橋台工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

- 橋梁下部 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-402 工 事 名 : すさみ串本道路鬮野川西地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先から和歌山県東牟婁郡串本町二色地先
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、石・ブロック積工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-403 工 事 名 : すさみ串本道路串本IC南地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先から和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台地先
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-404 工 事 名 : すさみ串本道路サンゴ台中央線南地区工事用道路工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町五輪ヶ谷地先から和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台地先
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-405 工 事 名 : すさみ串本道路サンゴ台中央線地区工事用道路工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡串本町五輪ヶ谷地先から和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台地先
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期

- 1-406 工 事 名 :すさみ串本道路サンゴ台中央線北地区工用道路工事
- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
 - 2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町五輪ヶ谷地先から和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台地先
 - 3)工 期 :約 8ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 1-407 工 事 名 :新宮紀宝道路紀宝ランプ橋下部工事
- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
 - 2)工 事 場 所 :三重県南牟婁郡紀宝町鶴殿地先から三重県南牟婁郡紀宝町神内地先
 - 3)工 期 :約 9ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
橋梁下部 2 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 1-408 工 事 名 :田辺西バイパス芳養・大屋南地区改良工事
- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
 - 2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市芳養町地先
 - 3)工 期 :約 9ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、石・ブロック積工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、舗装工 1 式、橋梁附属物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 1-409 工 事 名 :奥漕道路(3期)下尾井地区他改良工事
- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
 - 2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡北山村下尾井地先から和歌山県東牟婁郡北山村小松地先
 - 3)工 期 :約 9ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 1-410 工 事 名 :奥漕道路(3期)下尾井南地区他改良工事
- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
 - 2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡北山村下尾井地先から和歌山県東牟婁郡北山村小松地先
 - 3)工 期 :約 9ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-411 工 事 名 :国道42号財部地区他歩道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県御坊市湯川町財部地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

歩道整備1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-412 工 事 名 :国道42号堂道橋拡幅下部他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町田原地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋台拡幅2基、ブロック積擁壁工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-413 工 事 名 :国道42号新切目歩道橋下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県日高郡印南町島田地先から和歌山県日高郡印南町西ノ地地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋台工2基、橋脚工2基、基礎工3基、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-414 工 事 名 :熊野川成川地区低水護岸他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :三重県南牟婁郡紀宝町成川地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

河川土工1式、根固め工1式、擁壁護岸工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-415 工 事 名 :国道42号朝来地区他歩道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡上富田町朝来地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

歩道整備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-416 工 事 名 :国道42号田辺管内舗装修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市新庄町田鶴地先から和歌山県御坊市湯川町蛭ヶ崎地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装補修工 1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-417 工 事 名 :国道42号袋トンネル照明設備設置他工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町富田地先他1箇所

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル照明設備LED化1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-418 工 事 名 :国道42号西向地区他越波防止対策工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町西向地先から和歌山県東牟婁郡串本町姫地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

越波対策工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-419 工 事 名 :国道42号すさみ町地区防災対策工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡すさみ町口和深地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

擁壁補修工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-420 工 事 名 :国道42号新熊野大橋橋脚補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市新宮地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚補強工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-421 工 事 名 :国道42号伊串橋他補修補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町二河地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町口
和深地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工 1式、落橋防止工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-422 工 事 名 :国道42号田辺管内橋梁補修補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町椿地先から和歌山県御坊市名田町野島地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工 1式、落橋防止工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-423 工 事 名 :国道42号木ノ川高架橋補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市木ノ川地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-424 工 事 名 :国道42号標識設置工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町日置地先から和歌山県御坊市湯川町財部地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

標識板 51枚

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-425 工 事 名 :国道42号すさみ地区他整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市新宮地先から和歌山県御坊市湯川町富安地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

区画線工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-426 工 事 名 :国道42号新宮国道管内歩道整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市橋本二丁目地先から和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

歩道整備1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-427 工 事 名 :国道42号島田地区他防災対策工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町富田地先から和歌山県日高郡印南町島田地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

護岸工1式、法面工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-428 工 事 名 :市田川水門水密ゴム取替工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市あげぼの地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

水密ゴム取替1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-429 工 事 名 :国道42号紀南河川国道管内道路情報表示装置設置他工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町有田地先他4箇所

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路情報表示設備設置1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-430 工 事 名 :国道42号新小狗子・新大狗子トンネル非常警報設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井地先他1箇所

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル非常警報設備設置1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-431 工 事 名 :国道42号紀南河川国道管内CCTV設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市中万呂地先他管内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

CCTV設備設置1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-432 工 事 名 :伊勢谷無線中継所発動発電設備設置工事

1)工 事 種 別 :受変電設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町椿地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

発動発電設備設置1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[福井河川国道事務所]

1-433 工 事 名 :福井バイパス整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市笹岡地先から福井県坂井市丸岡町玄女地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路付属物工 1 式

安全施設工 1 式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-434 工 事 名 :福井バイパス整備その他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市笹岡地先から福井県坂井市丸岡町玄女地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路付属物工 1 式

安全施設工 1 式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-435 工 事 名 :大野油坂道路大野東整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市横枕地先から福井県大野市蕨生地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

仮畦工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-436 工 事 名 : 大野油坂道路天頭谷橋P1 橋脚他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 福井県大野市長野地先

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚 1 基(生コン 1800m³)

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-437 工 事 名 : 大野油坂道路天頭谷橋P2 橋脚他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 福井県大野市長野地先

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚 1 基(生コン 1800m³)

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-438 工 事 名 : 大野油坂道路水谷橋下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 福井県大野市川合地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚 1 基(生コン 500m³)

(工事発注規模)

6,000 万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-439 工 事 名 : 北川水取地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 福井県小浜市水取地先

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河道掘削 10,000m³

(工事発注規模)

6,000 万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-440 工 事 名 : 九頭竜川山岸地区堤防拡幅工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 福井県坂井市三国町山岸地先から福井県坂井市三国町下野地先

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防拡幅 L=260m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-441 工 事 名 :日野川大瀬地区堤防拡幅工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市大瀬町地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防拡幅 L=240m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-442 工 事 名 :日野川片粕地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市片粕町地先から福井県福井市久喜津町地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 24,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-443 工 事 名 :九頭竜川江上地区下流堤防拡幅工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市江上町地先から福井県福井市布施田町地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防拡幅 L=600m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-444 工 事 名 :九頭竜川舟橋地区上流漏水対策工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市舟橋町地先から福井県福井市寺前町地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
漏水対策(ドレーン工) L=400m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-445 工 事 名 :北川災害復旧工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県小浜市国分地先から福井県三方上中郡若狭町天徳寺地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
災害復旧 3箇所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-446 工 事 名 :大野油坂道路蕨生中地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市蕨生地先

3)工 期 :約18ヶ月

4)工 事 概 要 :

切土、盛土、法面工1式等(セメント177t,砂523m³,鉄筋11t)
(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

一般競争(本官)

1-447 工 事 名 :大野油坂道路箱ヶ瀬地区下部工他改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市箱ヶ瀬地先

3)工 期 :約14ヶ月

4)工 事 概 要 :

切土、盛土、橋脚2基、橋台2基等(生コン3,913m³)
(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

一般競争(本官)

1-448 工 事 名 :国道8号道口地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県敦賀市道口地先から福井県敦賀市鳩原地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路改良1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-449 工 事 名 :国道27号南市地区他歩道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県三方郡美浜町河原市地先から福井県三方郡美浜町南市地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、舗装工1式、擁壁工150m、排水構造物工450m、縁石工1式、防護柵
工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-450 工 事 名 :国道27号下々中地区他歩道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町下々中地先から福井県三方上中郡若狭町安賀里
地先

3)工 期 :約 6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、ブロック積工 452m²、縁石工1式、防護柵工
160m、区画線工1式、道路附属施設工1式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工1式、
仮設工1式、橋台工2基
(工事発注規模)

6,000 万円以上 1 億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-451 工 事 名 :国道27号気山地区他歩道設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町気山地先から福井県三方上中郡若狭町成願寺
地先

3)工 期 :約 7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面1式、ブロック積工 785m²、排水構造物工 1 式、縁石工1式、防護
柵工 185m、区画線工1式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3,000 万円以上 6,000 万円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-452 工 事 名 :国道27号中寄地区橋梁下部工他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大飯郡高浜町中津海地先から福井県大飯郡高浜町東三松地先

3)工 期 :約 9ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁基礎工(場所打ち杭φ1,000 7本)、橋台工 2 基、仮設工 1 式、護岸工 1 式、情報
BOX 移設工 1 式、構造物取り壊し工 1 式
(工事発注規模)

6,000 万円以上 1 億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-453 工 事 名 :大野油坂道路番屋橋仮栈橋設置他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市上半原地先

3)工 期 :約 9ヶ月

4)工 事 概 要 :

切土、仮栈橋工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-454 工 事 名 :大野油坂道路上半原地区改良その他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市上半原地先から福井県大野市東市布地先

3)工 期 :約 8ヶ月

4)工 事 概 要 :

切土、盛土

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-455 工 事 名 :大野油坂道路此の木谷橋A1橋台他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市大谷地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋台1基、切土7,000m³ 盛土700m³(生コン725m³)

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-456 工 事 名 :大野油坂道路向洞跨道橋下部他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市東市布地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋台1基(生コン3200m³)

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-457 工 事 名 :大野油坂道路和泉IC改良他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市貝皿地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

盛土150,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-458 工 事 名 :大野油坂道路下山地区取付改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市下山地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

盛土7,400m³ 切土25,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-459 工 事 名 :日野川片粕中流地区河道掘削工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県福井市片粕町地先から福井県福井市久喜津町地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

河道掘削 30,000m³

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-460 工 事 名 :大野油坂道路大野東IC改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市蕨生地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
盛土、函渠1箇所(生コン 901m³,砕石 205m³,鉄筋 59t)
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-461 工 事 名 :大野油坂道路新林谷A1橋台他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市下半原地先
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋台1基、仮栈橋工1式(生コン 551m³)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-462 工 事 名 :大野油坂道路新小子馬巢谷橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市箱ヶ瀬地先から福井県大野市下半原地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚1基、橋台2基等(生コン 1,370m³)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-463 工 事 名 :大野油坂道路新多母谷橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市上半原地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚1基、橋台2基等(生コン 1,905m³)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-464 工 事 名 :大野油坂道路南深瀬橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市上半原地先
- 3)工 期 :約 13 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚2基、橋台2基等(生コン 3,149m³)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-465 工 事 名 :大野油坂道路油坂ICランプ橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市東市布地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋台2基等(生コン 788m³)
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-466 工 事 名 :大野油坂道路向洞橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市東市布地先
- 3)工 期 :約 9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋台2基等(生コン 3,568m³)
(工事発注規模)
2億円以上 3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-467 工 事 名 :国道161号防災対策工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県敦賀市駄口地先
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路改良 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-468 工 事 名 :嶺南地区他路面補修他工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :福井県南条郡南越前町大谷地先から福井県敦賀市元比田地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 1式
区画線工 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上 8,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-469 工 事 名 :大野油坂道路石徹白川橋上部工事

- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市貝皿地先から福井県大野市川合地先
- 3)工 期 :約 25ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
2 径間連続合成鋼鉄桁橋 82.1m(生コン 549m³,鉄筋 169t,鋼材 433t)
(工事発注規模)
3億円以上 6億 8,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :

一般競争(本官)

- 1-470 工 事 名 :永平寺IC雪寒基地新築工事
- 1)工 事 種 別 :建築工事
 - 2)工 事 場 所 :福井県吉田郡永平寺町谷口地先
 - 3)工 期 :約 6ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
管理棟 1 棟、車庫 1 棟
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 1-471 工 事 名 :福井河川国道事務所庁舎(第五期)耐震工事
- 1)工 事 種 別 :建築工事
 - 2)工 事 場 所 :福井県福井市花堂南2丁目14-7
 - 3)工 期 :約 8ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
庁舎耐震改修 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 1-472 工 事 名 :大野油坂道路水谷橋上部工事
- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
 - 2)工 事 場 所 :福井県大野市川合地先
 - 3)工 期 :約 6ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
PC 中空床版橋 39m(生コン 534m³,鉄筋 33t)
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 1-473 工 事 名 :大野油坂道路猿ヶ谷橋上部工事
- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
 - 2)工 事 場 所 :福井県大野市下唯野地先
 - 3)工 期 :約 10ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
PC 単純コンポ橋 37m(生コン 176m³,鉄筋 41t)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 1-474 工 事 名 :大野油坂道路東市布法面補強工事
- 1)工 事 種 別 :法面処理工事
 - 2)工 事 場 所 :福井県大野市東市布地先
 - 3)工 期 :約 8ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
グラウンドアンカー 72 本
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-475 工 事 名 : 芳野川樋門ゲート設備塗替塗装工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市稲多元町地先
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
塗装塗替 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-476 工 事 名 : 国道8号他福井地区区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市他(福井国道維持出張所管内)勝山市他(嶺北国道維持出張所管内)から福井県福井市他(福井国道維持出張所管内)勝山市他(嶺北国道維持出張所管内)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
区画線 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-477 工 事 名 : 国道8号他敦賀地区区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県敦賀市他(敦賀国道維持出張所管内)から福井県敦賀市他(敦賀国道維持出張所管内)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
区画線 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-478 工 事 名 : 国道27号小浜地区区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県小浜市他(小浜国道維持出張所管内)から福井県小浜市他(小浜国道維持出張所管内)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
区画線 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-479 工 事 名 : 国道8号吉河1号橋耐震補強他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 福井県敦賀市深川町地先から福井県大飯郡高浜町下車持地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚補強1式、橋梁補修1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-480 工 事 名 :福井河川国道事務所管内橋梁補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市熊坂地先から福井県敦賀市大比田地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-481 工 事 名 :福井除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市牛ノ谷地先から福井県福井市大土呂地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路除雪 L= 30.3 km

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-482 工 事 名 :越前除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県福井市大土呂地先から福井県越前市塚原町地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路除雪 L= 17.6 km

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-483 工 事 名 :大良除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県越前市塚原地先から福井県南条郡南越前町大谷地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路除雪 L= 14.8km

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-484 工 事 名 :杉津除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県敦賀市元比田地先から福井県敦賀市新道地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路除雪 L= 31.6 km

(工事発注規模)

3,000 万円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-485 工 事 名 : 敦賀除雪作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 福井県敦賀市田結地先から福井県三方郡美浜町気山地先

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路除雪 L= 29.6 km

(工事発注規模)

3,000 万円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-486 工 事 名 : 小浜除雪作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 福井県三方上中郡若狭町気山地先から福井県小浜市遠敷地先

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路除雪 L= 24.9 km

(工事発注規模)

3,000 万円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-487 工 事 名 : 大飯除雪作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 福井県小浜市遠敷地先から福井県大飯郡高浜町六路谷地先

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路除雪 L= 30.3 km

(工事発注規模)

3,000 万円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-488 工 事 名 : 国道8号敦賀地区他標識改修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 福井県坂井市丸岡町一本田地先から福井県敦賀市小河口地先

3) 工 期 : 約 5 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

標識板改修 55 枚

(工事発注規模)

3,000 万円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-489 工 事 名 : 鳴鹿大堰ゲート設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 福井県吉田郡永平寺町法寺岡地先

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

油圧シリンダ修繕1門分

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-490 工 事 名 :福井バイパス竹田川橋消雪設備新設工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :福井県坂井市丸岡町千田地先から福井県坂井市丸岡町玄女地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

消雪設備新設 560m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工期 7ヶ月

元工事概要 消雪設備新設 630m

1-491 工 事 名 :九頭竜川水系ゲート設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :福井県坂井市三国町山岸地先から福井県福井市三ツ屋地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

ゲート修繕 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-492 工 事 名 :北川水系ゲート設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町下野木地先から福井県三方上中郡若狭町井ノ口地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

ゲート修繕 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-493 工 事 名 :永平寺大野道路上志比IC消雪設備改修他工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :福井県吉田郡永平寺町諏訪間地先から福井県勝山市鹿谷町志田地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

上志比IC、吉峰高架橋、鹿谷高架橋改修、

永平寺IC、保田・吉峰TN間新設、

竹原高架橋消雪設備撤去

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-494 工 事 名 :CCTV設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

- 2) 工事場所 : 福井県福井市花堂南2(福井河川国道事務所管内)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - CCTV6台更新、8台新設
 - (工事発注規模)
 - 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

1-495 工事名 : 電気通信設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 福井県福井市花堂南2(福井河川国道事務所管内)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 電気通信設備修繕1式
 - (工事発注規模)
 - 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

1-496 工事名 : 福井バイパス電気通信設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 福井県あわら市笹岡地先から福井県坂井市丸岡町玄女地先
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 凍結表示板新設6台
 - (工事発注規模)
 - 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

1-497 工事名 : 福井管内受変電設備改修工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 福井県福井市花堂南2(福井河川国道事務所管内)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 敦賀トンネル、坂ノ下ポンプ、鞠山トンネル受変電設備改修1式
 - (工事発注規模)
 - 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

[足羽川ダム工事事務所]

1-498 工事名 : 付替町道広瀬千代谷線千代谷1工区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 福井県今立郡池田町千代谷地先
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 掘削1式、盛土1式、法面工1式、排水構造物工1式、
 - 舗装工1式、仮設工1式
 - (工事発注規模)
 - 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

1-499 工事名 : 金見谷地区建設発生土処理場整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町金見谷地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
盛土 1 式、転流工 L=150m
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-500 工 事 名 :付替町道広瀬千代谷線進入路工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町千代谷地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削 1 式、法面工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-501 工 事 名 :足羽川ダム小畑地区改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町小畑地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削 1 式、盛土 1 式、法面整形 1 式、植生工 1 式、
コンクリートブロック工 1 式、排水構造物工 1 式、
橋台 1 基、補強土壁工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-502 工 事 名 :付替県道7号橋上部工事

- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町小畑地先
- 3)工 期 :約 14 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
PC2径間連続ラーメン箱桁橋 L=117m
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 8,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

[木津川上流河川事務所]

1-503 工 事 名 :宇陀川室生大野地区災害復旧工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県宇陀市室生大野地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
法覆護岸工(大型ブロック積み擁壁)約 500m²、河道掘削約 2,000m³、
構造物取壊工 1 式、工事用道路工 1 式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-504 工 事 名 :木津川田山地区下流護岸災害復旧工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府相楽郡南山城村田山地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

法覆護岸工(かごマット多段積み)約210m²、工事用道路工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-505 工 事 名 :上野遊水地堤脚水路整備他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :三重県伊賀市小田町地先から三重県伊賀市木興町地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

堤脚水路工約470m、護岸工430m²、階段工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-506 工 事 名 :木津川上流河川事務所庁舎排水管等改修工事

1)工 事 種 別 :暖冷房衛生設備工事

2)工 事 場 所 :三重県名張市木屋町地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

排水設備改修1式、衛生器具設備改修1式、換気設備改修1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-507 工 事 名 :上野遊水地他保全整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :三重県伊賀市他(伊賀上野出張所管内)

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

堆積土砂撤去1式

塵芥処理1式

仮設工1式

附帯道路工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

元入札予定時期 第4四半期

1-508 工 事 名 :名張川管内構造物等修繕工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :三重県名張市他(名張川出張所管内)
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
護岸工1式
樹木伐採1式
仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-509 工 事 名 :木津川上流河川事務所庁舎昇降機設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :三重県名張市木屋町地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
昇降機設備改修 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

[淀川ダム統合管理事務所]

1-510 工 事 名 :天ヶ瀬ダム堆砂撤去他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府宇治市宇治金井戸地先から滋賀県大津市大石地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
貯水池土砂撤去 27,000m³
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-511 工 事 名 :天ヶ瀬ダム予備ゲート設備他修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府宇治市宇治金井戸地先(天ヶ瀬ダム)
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
予備ゲート整備 1門分
主ゲート整備 1門分
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-512 工 事 名 :天ヶ瀬ダム放流警報設備工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府宇治市白川娑婆山地先から京都府八幡市八幡林之元地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
放流警報設備更新 8 局
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

1-513 工 事 名 :九頭竜ダム冬期連絡通路塗装塗替工事

1)工 事 種 別 :塗装工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市長野地先他

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

連絡通路塗装塗替 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-514 工 事 名 :真名川ダム主放水設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市下若生子地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

開閉装置油圧配管取替他 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-515 工 事 名 :真名川ダム維持放流設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市下若生子地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

流量計取替他 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-516 工 事 名 :九頭竜ダム係船設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市長野地先他

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

転向シーブ取付 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-517 工 事 名 :真名川ダム管内CCTV改修工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市下若生子地先他(真名川ダム管理支所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

管内CCTV改修 4台

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-518 工 事 名 :猿谷ダム堆積土砂撤去工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡天川村塩野地先

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

貯水池内堆積土砂の撤去 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-519 工 事 名 :紀の川ダム統合管理事務所電源設備設置工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市三在町1681

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

無停電電源装置 1台、据付調整工 1式、配線工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-520 工 事 名 :大滝地区災害復旧工事

1)工 事 種 別 :法面処理工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡川上村大滝地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

法枠工 60m²、コンクリート吹付工 100m²

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-521 工 事 名 :池津川取水堰堤ゲート設備更新工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡野迫川村大字中津川地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

導水路排砂ゲート扉体・開閉装置更新 1式

導水路清水ゲート 開閉装置更新 1式

扉体塗替 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-522 工 事 名 :大滝ダム常用放流設備水密ゴム取替工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡川上村大滝地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

常用放流設備水密ゴム取替 3門
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-523 工 事 名 :大滝ダム中町放流警報局復旧工事

1)工事種別:通信設備工事
2)工事場所:奈良県五條市中町521-2
3)工 期:約6ヶ月
4)工事概要:
放流警報設備 1式、設置工 1式、撤去工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-524 工 事 名 :白六山中継所発電設備設置工事

1)工事種別:受変電設備工事
2)工事場所:奈良県五條市殿野254-2
3)工 期:約4ヶ月
4)工事概要:
充電制御盤設置 1式、太陽電池モジュール据付 1式、太陽電池接続盤設置 1式
配管・配線工 1式、撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

[国営明石海峡公園事務所]

1-525 工 事 名 :神戸地区車庫新築工事

1)工事種別:建築工事
2)工事場所:兵庫県神戸市北区山田町地先
3)工 期:約6ヶ月
4)工事概要:
車庫新設 1棟
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-526 工 事 名 :神戸地区倉庫新築他工事

1)工事種別:建築工事
2)工事場所:兵庫県神戸市北区山田町地先
3)工 期:約6ヶ月
4)工事概要:
倉庫新築 1棟、既設倉庫撤去 2棟
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-527 工 事 名 :平城宮跡歴史公園公園施設更新工事

1)工事種別:一般土木工事
2)工事場所:奈良県奈良市佐紀町地先

- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 - 照明設備1式
 - 溝渠整備1式
 - 園路補修1式
 - (工事発注規模)
 - 3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-528 工 事 名 :国営飛鳥歴史公園園路補修工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県高市郡明日香村大字豊浦地先から奈良県高市郡明日香村大字平田地先
- 3)工 期 :約 9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 - 敷地造成工1式、園路広場整備工1式、擁壁工1式、
 - 雨水排水設備工1式、管理施設整備工1式、
 - 植栽工1式、伐採工1式
 - (工事発注規模)
 - 5,000万円以上8,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-529 工 事 名 :国営飛鳥歴史公園園路広場修繕工事

- 1)工 事 種 別 :造園工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県高市郡明日香村大字豊浦地先から奈良県高市郡明日香村大字阿部山地先
- 3)工 期 :約 9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 - 敷地造成工1式、法面工1式、擁壁工1式、園路広場整備工1式、
 - 雨水排水設備工1式、管理施設整備工1式、植栽工1式、
 - 構造物撤去工1式、公園施設等撤去・移設工、伐採工1式
 - (工事発注規模)
 - 6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-530 工 事 名 :甘樫丘地区施設改修工事

- 1)工 事 種 別 :造園工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県高市郡明日香村大字豊浦地先から奈良県高市郡明日香村大字川原地先
- 3)工 期 :約 9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 - 敷地造成工1式、園路広場整備1式、雨水排水設備工1式、植栽工1式、
 - 構造物撤去工、公園施設等撤去・移設工、伐採工1式
 - (工事発注規模)
 - 3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-531 工 事 名 :国営飛鳥歴史公園照明設備更新工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県高市郡明日香村大字豊浦地先から奈良県高市郡明日香村大字平田地先

- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
LED 照明(ポール灯更新)9灯、LED 照明(フットライト更新)14灯
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

[京都営繕事務所]

1-532 工 事 名 :福井県警察嶺南機動隊射撃場建築工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町倉見1-52
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
射撃場 RC-1 1,231m² 新築 建築一式
(工事発注規模)
3億円以上6億 8,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-533 工 事 名 :大津公共職業安定所外2件整備工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市中央4-6-52外
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
職安庁舎 RC-2 外 6 棟 計 1,217m² 取り壊し、
労働局庁舎 RC-2 外 6 棟 計 1,311m² 取り壊し、
労基署庁舎 RC-2 外 3 棟 計 515m² 取り壊し、外構整備一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-534 工 事 名 :京都田辺公共職業安定所建築工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京田辺市田辺中央2-1-23
- 3)工 期 :約 15 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
庁舎 RC-3 945m² 新築 建築一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-535 工 事 名 :滋賀運輸支局エレベーター棟増築等工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県守山市木浜町2298-5
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

エレベーター棟 S-2 29m² 増築一式、
エレベーター設備一式、既設庁舎 改修一式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-536 工 事 名 :宇治税務署増築工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :京都府宇治市大久保町井ノ尻60-3
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
増築庁舎 RC-2 600m² 増築一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-537 工 事 名 :福井地方法務局武生支局改修工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :福井県越前市新町9-9-11
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
庁舎 RC-2 793m² 耐震改修
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期

1-538 工 事 名 :京都農林水産総合庁舎本館改修工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル102
- 3)工 期 :約9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
庁舎 RC-4-1 12,106m² 外壁、防水、建具、内装、電気設備、機械設備改修
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-539 工 事 名 :福井県警察嶺南機動隊射撃場電気設備工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
- 2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町倉見1-52
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
射撃場 RC-1 1,231m² 新築 電気設備一式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-540 工 事 名 :京都田辺公共職業安定所電気設備工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京田辺市田辺中央2-1-23
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
庁舎 RC-3 945m² 新築 電気設備一式
(工事発注規模)
5,000 万円以上 8,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-541 工 事 名 :福井県警察嶺南機動隊射撃場機械設備工事

- 1)工 事 種 別 :暖冷房衛生設備工事
- 2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町倉見1-52
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
射撃場 RC-1 1,231m² 新築 冷暖房衛生設備一式
(工事発注規模)
1億 2,000 万円以上 2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-542 工 事 名 :京都田辺公共職業安定所機械設備工事

- 1)工 事 種 別 :暖冷房衛生設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京田辺市田辺中央2-1-23
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
庁舎 RC-3 945m² 新築 冷暖房衛生設備一式
(工事発注規模)
8,000 万円以上 1億 2,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期