

令和3年3月30日14時00分
資料配布 近畿地方整備局

令和3年4月以降に発注予定の工事を公表します。

令和3年4月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が250万円を超える工事を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事を別紙の通り公表します。
- 近畿地方整備局では、企業の参入機会促進、担い手確保などを目的に評価項目を設定した試行工事に取り組んでいるところです。今回公表する工事のうち、試行工事については、試行工事予定一覧を別途近畿地方整備局ホームページにて後日公表予定ですのでご覧下さい。

「<https://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/sougouhyouka/kouji/index.html>」

<取扱い>

令和3年4月1日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長

ふじもと まさのり
藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課長補佐

くりま かずや
栗間 和也 (内線 3157)

令和3年4月1日

令和3年度工事の発注見通しの公表について

(令和3年4月現在)

令和3年度において近畿地方整備局が4月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合② 工事種別、発注方式が変更される場合③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合 |
|---|

国土交通省 近畿地方整備局長

令和3年度 工事発注の見通しの公表について(令和3年4月現在)

令和3年4月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和3年度に発注手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[淀川河川事務所]

1-1 工 事 名 : 淀川大堰閘門閘室他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市都島区
(至)
- 3) 工 期 : 約28ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
閘室 70m 導流堤 150m
(工事発注規模)
30億円以上50億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[豊岡河川国道事務所]

1-2 工 事 名 : 豊岡道路佐野トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路トンネル(NATM)1式(L=174m)、坑門工1式、補助工法1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[兵庫国道事務所]

1-3 工 事 名 : 西脇北バイパス津万高架橋(P13-P21)PC上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
PC8径間連続中空床版橋 L=215m
(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

1-4 工 事 名：西脇北バイパス津万高架橋（P29-P35）PC上部工事

1) 工事種別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工事場所：(自)兵庫県西脇市
(至)

3) 工 期：約17ヶ月

4) 工事概要：

PC6径間連続中空床版橋 L=179m
(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

[奈良国道事務所]

1-5 工 事 名：大和御所道路曲川高架橋（P26・P29）上部工事

1) 工事種別：鋼橋上部工事

2) 工事場所：(自)奈良県橿原市
(至)

3) 工 期：約25ヶ月

4) 工事概要：

鋼3径間連続細幅箱桁橋
(工事発注規模)

10億円以上20億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-6 工 事 名：大和北道路八条地区橋梁工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自)奈良県奈良市
(至)

3) 工 期：約26ヶ月

4) 工事概要：

橋脚再構築1基、橋台2基、鋼単純床版橋1橋
(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

技術提案・交渉方式

1-7 工 事 名：大和御所道路橿原高田IC・Cランプ橋上部工事

1) 工事種別：鋼橋上部工事

2) 工事場所：(自)奈良県橿原市

(至) 奈良県大和高田市

- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼 8 径間連続少数钣桁橋
(工事発注規模)
10 億円以上 20 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-8 工 事 名 : 大和御所道路檀原高田 I C ・ D 3 ランプ橋上部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県檀原市
(至) 奈良県大和高田市
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼 6 径間連続少数钣桁橋、鋼製橋脚工 1 基
(工事発注規模)
6 億 9, 000 万円以上 10 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-9 工 事 名 : 大和御所道路小槻高架橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県檀原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 5 基、舗装工 1 式、道路付属物工 1 式
(工事発注規模)
6 億 9, 000 万円以上 15 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[和歌山河川国道事務所]

1-10 工 事 名 : 紀の川藤崎狭窄部後田楠ノ木掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削工 (土砂、軟岩、中硬岩) 約 79, 000m³
(工事発注規模)
15 億円以上 30 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-11 工 事 名 : 熊野川成川・池田地区河道浚渫工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至) 三重県南牟婁郡紀宝町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道浚渫1式、根固工1式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
ICT活用工事(浚渫工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-12 工 事 名 : すさみ串本道路鬮野川P1下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚工1式(2基)、仮設工1式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-13 工 事 名 : すさみ串本道路鬮野川P3下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約17ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚工1式(2基)、仮設工1式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-14 工 事 名 : すさみ串本道路サンゴ台高架橋P2下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約16ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
橋脚工1式(2基)、仮設工1式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-15 工 事 名 :すさみ串本道路江田トンネル他工事

- 1) 工 事 種 別 :一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 :約29ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル L=479m、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
30億円以上50億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-16 工 事 名 :すさみ串本道路二色川橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 :鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 :約25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼4径間連続細幅箱桁橋 L=290m、仮設工1式
(工事発注規模)
10億円以上20億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[福井河川国道事務所]

1-17 工 事 名 :大野油坂道路東市布地区法面对策他工事

- 1) 工 事 種 別 :法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 :(自)福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 :約32ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法面对策工A=1344m²、グランドアンカー工N=136本、橋台工N=1基(生コン1,
994m³)、仮設工一式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

- 1-18 工 事 名 : 冠山峠道路第2号トンネル舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至) 福井県今立郡池田町
 - 3) 工 期 : 約23ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装工 1式、路盤工・路床工 1式、路面排水工 1式
坑門工 2箇所
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
ICT活用工事(舗装工)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

- 1-19 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第2トンネル消火設備新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約18ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル消火設備 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

- 1-20 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第2トンネル非常警報設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約15ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備設置 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[足羽川ダム工事事務所]

- 1-21 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道9号橋仮橋設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :

仮橋・仮棧橋 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

6 億 9, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満

5) 入札予定時期：第 3 四半期

6) そ の 他：

【政府調達協定対象】

[木津川上流河川事務所]

1-22 工 事 名：名張大橋迂回路仮橋設置工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県名張市

(至)

3) 工 期：約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要：

仮橋設置 1 式、軽量床版 1, 5 4 4 m²、主要鋼材工 8 3 4 トン

(工事発注規模)

6 億 9, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) そ の 他：

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

[営繕部]

1-23 工 事 名：大阪第 3 地方合同庁舎電気設備改修工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市中央区

(至)

3) 工 期：約 15 ヶ月

4) 工 事 概 要：

庁舎 SRC-15-3 36, 9 5 2 m² 電気設備改設一式、建築改修一式、機械設備改設一式

(工事発注規模)

3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期：第 1 四半期

6) そ の 他：

一般競争 (本官)

1-24 工 事 名：敦賀地方合同庁舎改修工事

1) 工 事 種 別：建築工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県敦賀市

(至)

3) 工 期：約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要：

庁舎 RC-3-1 2, 8 0 8 m² 外壁等改修一式、電気設備改設一式、機械設備改設一式

(工事発注規模)

3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) そ の 他：

一般競争 (本官)

- 1-25 工 事 名 : 大阪港湾合同庁舎設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市港区
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
庁舎RC-8-1 15, 529m² 機械設備改設一式、建築改修一式、電気設備改設一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
- 1-26 工 事 名 : 国立京都国際会館設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市左京区
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
会議場SRC-6-1 33, 640m²他 機械設備改設一式、建築改修一式、電気設備改設一式
(工事発注規模)
3億円以上6億9, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
- 1-27 工 事 名 : 国立国会図書館関西館改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
図書館SRC-4-4 59, 270m² 改修一式
(工事発注規模)
3億円以上6億9, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
- [滋賀国道事務所]
- 1-28 工 事 名 : 国道161号西万木高架橋(A1-P4) PC上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
PC4径間連続コンボ橋L=133m
(工事発注規模)
3億円以上6億9, 000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
一般競争（本官）

1-29 工 事 名：栗東水口道路上砥山地区切土他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：
道路土工1式、地盤改良工1式、舗装工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
一般競争（本官）

[大和川河川事務所]

1-30 工 事 名：亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その3）工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府柏原市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：
鋼管杭 5本
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
一般競争（本官）

[兵庫国道事務所]

1-31 工 事 名：西脇北バイパス下戸田高架橋（P26-A2）鋼橋上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西脇市
(至)

3) 工 期：約15ヶ月

4) 工 事 概 要：
鋼3径間連続非合成鈹桁橋 L=124.5m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
一般競争（本官）

1-32 工 事 名：西脇北バイパス津万高架橋（A1-P6）PC上部工事

1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西脇市
(至)

3) 工 期：約15ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
PC6径間連続中空床版橋 L=171m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-33 工 事 名 :神戸西バイパス菅野高架橋(A1-P4)PC上部工事

- 1) 工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自)兵庫県神戸市西区
(至)
- 3) 工 期 :約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
PC4径間連続箱桁橋 L=147m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

[奈良国道事務所]

1-34 工 事 名 :長殿道路2号橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 :鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自)奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 :約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁上部工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

[福井河川国道事務所]

1-35 工 事 名 :大野油坂道路荒島第1第2トンネル照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 :電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自)福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 :約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル照明設備設置 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-36 工 事 名 :大野油坂道路荒島第2トンネル受変電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル受変電設備設置 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)

[足羽川ダム工事事務所]

1-37 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 6 工区 1 3 号橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚 1 式、橋台 1 式、道路土工 1 式、法面工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)

1-38 工 事 名 : 足羽川ダム小流量放流ゲート設備新設工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 27 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ジェットフローゲート 1 門、高圧スライドゲート 1 門、開閉装置 2 門分、放流管 1 式、付属設備、
仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)

[琵琶湖河川事務所]

1-39 工 事 名 : 野洲川立入地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県守山市
(至) 滋賀県野洲市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 7 0, 0 0 0 m³、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-40 工 事 名：琵琶湖河川事務所管内C C T V設備他設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)滋賀県大津市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：
C C T V 1式 C C T V関連設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-41 工 事 名：天ヶ瀬ダム再開発照明設備設置工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自)京都府宇治市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
照明設備1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-42 工 事 名：天ヶ瀬ダム再開発ゲート室部外構整備他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)京都府宇治市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：
外構整備1式、法面復旧1式、網場基礎設置1式 他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-43 工 事 名：天ヶ瀬ダム再開発修理用ゲート設備整備工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自)京都府宇治市
(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：
扉体・戸当たり整備1式、開閉装置整備1式、制御装置整備1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-44 工 事 名：立木樋門他ゲート設備修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至) 滋賀県野洲市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

ゲート修繕1式、遠隔監視装置修繕1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-45 工 事 名：野洲川林地区河道掘削他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市
(至) 滋賀県野洲市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工 29,000m³、根固め工 1,224個、水制工 449袋、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[大戸川ダム工事事務所]

1-46 工 事 名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至) 滋賀県甲賀市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル照明1式 道路照明25台 凍結表示板7台
(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-47 工 事 名：大戸川ダム付替県道五本松交差点舗装その他工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市
(至) 滋賀県甲賀市

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

工事延長=3,600m

車道舗装 表層約9,000m²、打換約2,000m² As合材=1300t

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[滋賀国道事務所]

1-48 工 事 名：国道8号賤ヶ岳橋架替上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県長浜市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：

工事延長 52.6m、1径間 鋼単純非合成箱桁橋 260t

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-49 工 事 名：国道161号上小川高架橋下部他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県高島市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋台1基、道路土工1式、擁壁工1式、沓座拡幅1式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-50 工 事 名：米原バイパス松原地区他道路改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県米原市
(至) 滋賀県彦根市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、軽量盛土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-51 工 事 名：滋賀国道管内東部地区交通安全維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県長浜市
(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 縁石工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、函渠工 1 式、撤去工 1 式、道路照明工
 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-52 工 事 名 : 国道 8 号御幸橋 A 2 橋台拡幅工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県東近江市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、場所打ち杭工 1 式、橋台工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-53 工 事 名 : 国道 8 号御幸橋下部拡幅工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県東近江市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工 1 式、場所打ち杭工 1 式、橋脚工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-54 工 事 名 : 滋賀国道管内西部地区交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 防護柵工 1, 4 0 0 m、縁石工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、函渠工 1 式、撤
 去工 1 式、道路照明工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-55 工 事 名 : 滋賀国道事務所管内簡易駐車場舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
 (至)

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-56 工 事 名 : 国道 8 号高宮町南側道橋上部工工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
角形鋼管床版橋、工場製作工 1 式、工場製作品輸送工 1 式、橋梁架設工 1 式、舗装工 1 式、区画
線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-57 工 事 名 : 滋賀国道事務所交通安全施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
防護柵工 1 式、舗装工 1 式、縁石工 1 式、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-58 工 事 名 : 滋賀国道事務所管内区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
区画線 7, 000m、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-59 工 事 名 : 滋賀国道管内交通量計測設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 交通量計測設備更新 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-60 工 事 名 : 国道161号大溝橋他補修工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
 (至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁補修工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-61 工 事 名 : 国道8号沓掛1号散水融雪設備改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市
 (至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 散水融雪設備改修 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-62 工 事 名 : 国道161号志賀バイパス散水融雪設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
 (至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 散水融雪設備新設 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-63 工 事 名 : 国道8号沓掛地区他取水口設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市
 (至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 土工 1式、コンクリート工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-64 工 事 名：国道161号大津地区舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(白) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装修繕 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-65 工 事 名：国道1号甲賀地区他舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(白) 滋賀県甲賀市他

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装修繕 1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-66 工 事 名：国道21号米原地区他舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(白) 滋賀県米原市他

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装修繕 1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-67 工 事 名：国道8号長浜地区他耐震補強工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(白) 滋賀県長浜市

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

耐震補強工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-68 工 事 名：滋賀国道管内消融雪設備修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県高島市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

散水融雪設備修繕 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

[福知山河川国道事務所]

1-69 工 事 名：電気通信設備修繕他工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

光ケーブル敷設1式、伝送装置据付1式、電気通信設備修繕1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-70 工 事 名：由良川南有路地区低水護岸整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

捨石護岸工 1式、連節ブロック工 1式、低水護岸工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-71 工 事 名：国道9号管内道路構造物補修工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

法面工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-72 工 事 名：由良川尾藤地区他水防拠点整備工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自)京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：
河川土工 1式 擁壁工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-73 工 事 名：由良川上東地区乗越道路地盤改良他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自)京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：
河川土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(地盤改良工), ICT活用工事(舗装工)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-74 工 事 名：由良川前田地区他土砂置き場整備工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自)京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
圃場整備工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-75 工 事 名：由良川三日市地区用排水路整備他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自)京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期：約6ヶ月
- 4) 工事概要：

水路工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-76 工 事 名：由良川油江地区低水護岸工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自)京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
低水護岸 1式 矢板工 1式 捨石工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-77 工 事 名：由良川蒲江地区上流低水護岸工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自)京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
低水護岸 1式 矢板工 1式 捨石工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-78 工 事 名：由良川蒲江地区中流低水護岸工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自)京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工事概要：
低水護岸 1式 矢板工 1式 捨石工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-79 工 事 名：発動発電設備他更新工事

- 1) 工事種別：受変電設備工事
- 2) 工事場所：(自)京都府福知山市
(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電源設備更新 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-80 工 事 名 : 気象観測設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
気象観測設備更新 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-81 工 事 名 : 道路情報表示設備更新工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路情報表示設備更新 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-82 工 事 名 : 国道 2 7 号管内舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1 式
(工事発注規模)
8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-83 工 事 名 : 国道 9 号辻地区付加車線他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至) 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

付加車線整備1式、歩道整備1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-84 工 事 名：国道27号下八田陸橋下歩道整備工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府綾部市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

歩道整備1式、舗装工事1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-85 工 事 名：福知山河川国道管内交通安全施設整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府福知山市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

交通安全設備 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

[京都国道事務所]

1-86 工 事 名：国道9号西大橋他上部補強他工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府亀岡市

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋梁附属物工1式、橋梁補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-87 工 事 名：国道1号東山地区他交通安全対策工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府亀岡市
(至) 京都府八幡市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

区画線工 1 式、舗装工 1 式、道路付属施設工 1 式、防護柵工 1 式、縁石工 1 式
(工事発注規模)

6, 000 万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :

1-88 工 事 名 : 国道 9 号西大橋下部補強他工事 (橋梁補修)

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区

3) 工 期 : 約 15 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚補強工 1 式、根固め工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :

1-89 工 事 名 : 国道 171 号久世橋他補修工事 (橋梁補修)

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市南区
(至) 京都府乙訓郡大山崎町

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :

1-90 工 事 名 : 京都国道事務所通信設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市
(至)

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

気象観測設備設置工 1 式、気象観測設備撤去工 1 式、配管・配線工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :

1-91 工 事 名 : 京都国道管内電線共同溝蓋取替工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区
(至) 京都府京都市南区

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

電線共同溝蓋取替 1 式、試掘 1 式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-92 工 事 名：国道1号山科地区電線共同溝工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市山科区
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

電線共同溝 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-93 工 事 名：国道9号京都西共同溝中間立坑整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区

3) 工 期：約25ヶ月

4) 工 事 概 要：

中間立坑整備 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-94 工 事 名：国道9号京都西共同溝シールド部取付金具設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

シールド部取付金具設置 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-95 工 事 名：国道24号木津3工区電線共同溝工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府木津川市
(至)

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工 事 概 要：

電線共同溝 1式、歩道整備 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他 :

1-96 工 事 名 : 国道1号東野横断地下道昇降設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路用昇降設備修繕 2基
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-97 工 事 名 : 寺田拡幅今池川2号橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
下部工1式、護岸工1式、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :

1-98 工 事 名 : 寺田拡幅上り線標識設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
標識工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-99 工 事 名 : 寺田拡幅区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
区画線工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

- 1-100 工 事 名 : 精華拡幅乾谷南側改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-101 工 事 名 : 寺田拡幅横断歩道橋工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼橋上部 170 t
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

- 1-102 工 事 名 : 八幡排水機場主原動機分解整備他修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
主ポンプ分解整備 1 式、主原動機分解整備 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-103 工 事 名 : 桂川嵐山地区護岸整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
護岸整備 L = 240 m、玉石
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-104 工 事 名 : 桂川桂上野地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 $V=40,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-105 工 事 名 : 桂川久我地区堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化 $L=600\text{m}$
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-106 工 事 名 : 大池樋門他耐震工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至) 京都府京田辺市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 $N=3$ 基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-107 工 事 名 : 木津川吐師地区堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至) 京都府木津川市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化 $L=400\text{m}$ 、遮水シート、鋼矢板
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-108 工 事 名 : 淀川管内CCTV設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至) 大阪府大阪市西淀川区

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
CCTVカメラ1式、ネットワーク装置1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-109 工 事 名 : 淀川管内水位計設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至) 大阪府大阪市西淀川区

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
水位計設備更新
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-110 工 事 名 : 淀川管内上流域伐木他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府乙訓郡大山崎町
(至) 京都府宇治市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
伐木120,000m²、護岸補修1式、樋門堆積土砂撤去1式、捨石護岸1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-111 工 事 名 : 淀川伐木他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至) 大阪府枚方市

- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
伐木250,000m²、高水敷整地1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-112 工 事 名 : 毛馬排水機場水路補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
構造物補修工1式、汚泥処理工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-113 工 事 名 : 木津川管内伐木他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府木津川市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
伐木330,000m²、樋門堆積土砂撤去1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-114 工 事 名 : 淀川河川事務所庁舎電灯設備改修(第四期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電灯設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-115 工 事 名 : 淀川大堰5号ゲート設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市東淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
開閉装置更新 1 式、扉体防食材取替 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-116 工 事 名 : 淀川管内機械設備操作制御他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
機側操作盤更新 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-117 工 事 名 : 久御山排水機場 3 号除塵機他更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府久世郡久御山町
(至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除塵機更新 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-118 工 事 名 : 十三地区低水護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
低水護岸工 5 0 0 m² 鋼矢板打設 1 5 0 m 根固めブロック 9 0 0 個
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-119 工 事 名 : 大宮東地区地盤改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区
(至)

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 深層混合処理 φ 2 0 0 0 1 0 0 本 既設杭撤去 1 3 0 本
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-120 工 事 名 : 桂川上鳥羽塔ノ森地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市南区
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河道掘削 $V = 3 0, 0 0 0 m^3$
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-121 工 事 名 : 桂川桂上野上流地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河道掘削 $V = 2 0, 0 0 0 m^3$
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-122 工 事 名 : 桂川桂上野下流地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
 (至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河道掘削 $V = 2 0, 0 0 0 m^3$
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-123 工 事 名 : 宇治川低水護岸整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区

(至) 京都府宇治市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
低水護岸工 L = 1, 000m
(工事発注規模)
3億円以上6億9, 000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-124 工 事 名 : 木津川生れ口樋門他耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至) 京都府相楽郡井手町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 N = 2基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-125 工 事 名 : 木津川緊急用河川敷道路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 A = 12, 000m² 護岸工 L = 500m
(工事発注規模)
3億円以上6億9, 000万円未満
ICT活用工事(舗装工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-126 工 事 名 : 木津川大住立原地区他堤防強化対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京田辺市
(至) 京都府木津川市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化 L = 450m、遮水シート、鋼矢板、ブロックマット
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-127 工 事 名 : 淀川高槻管内環境整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市

(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削18,000m³、捨石工300m³、残土処理工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-128 工 事 名 : 淀川河川公園寝屋川市域環境整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

基盤整備1式、施設整備1式、植栽1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-129 工 事 名 : 淀川河川公園上流域公園整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

基盤整備1式、施設整備1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-130 工 事 名 : 淀川河川公園守口市域環境整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

基盤整備1式、施設整備1式、グラウンド・コート1式、植栽1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-131 工 事 名 : 淀川河川公園中流域施設再整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市

(至) 大阪府高槻市

- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-132 工 事 名 : 淀川河川公園下流域施設再整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市淀川区
(至) 大阪府守口市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-133 工 事 名 : 淀川河川公園上流域環境整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府大山崎町
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

1-134 工 事 名 : 保田樋門ゲート設備改造他工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町
(至) 奈良県磯城郡川西町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ゲート設備新設・改造 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-135 工 事 名 : 芝山橋上流護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸補修A=約100m²、矢板基礎工 L=約40m、仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-136 工 事 名 : 鉄砲町地区低水護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府大阪市平野区
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸補修A=約1000m²、根固め工 1式、仮設工
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-137 工 事 名 : 大阪府域河川管理施設修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府柏原市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
車止め撤去及び設置
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-138 工 事 名 : 奈良県域河川管理施設修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県北葛城郡王寺町
(至) 奈良県奈良市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防補修1式、護岸補修1式、仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-139 工 事 名 : 保田地区発動発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
発動発電設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-140 工 事 名 : 樋門遠隔設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樋門遠隔設備 1式 CCTV設備 1式 観測設備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-141 工 事 名 : 大和川住之江地区堤防耐震化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市住之江区
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸60m、耐震矢板100m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-142 工 事 名 : 大和川明治橋下流部高水護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市平野区
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
高水護岸L=450m、裏法尻補強L=200m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-143 工 事 名 : 大和川太田地区高水護岸他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府八尾市
(至) 大阪府藤井寺市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
高水護岸 L = 600m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-144 工 事 名 : 大和川国分市場地区築堤他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
築堤 L = 130m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-145 工 事 名 : 大和川藤井地区掘削工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県北葛城郡王寺町
(至) 奈良県生駒郡三郷町
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
掘削 48,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
5) 入札予定時期 : 第1四半期
6) そ の 他 :
- 1-146 工 事 名 : 大和川立野南地区護岸他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
低水護岸 1,900m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 :

1-147 工 事 名 : 大和川立野南地区築堤護岸他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (白) 奈良県生駒郡三郷町
(至)
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 :
高水護岸L=500m、舗装工L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :

1-148 工 事 名 : 曾我川保田地区法肩補強他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (白) 奈良県北葛城郡河合町
(至) 奈良県磯城郡川西町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
堤防強化L=300m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :

1-149 工 事 名 : 大和川保田遊水地樋門築造工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (白) 奈良県磯城郡川西町
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
内水取込樋門1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :

1-150 工 事 名 : 大和川保田遊水地水路設置他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (白) 奈良県磯城郡川西町
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
水路設置L=1,150m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) そ の 他 :

1-151 工 事 名 : 佐保川長安寺井堰撤去工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 奈良県大和郡山市
(至)
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
井堰撤去L=45m、護床ブロック撤去1式、堤脚保護工1式、低水護岸L=80m
高水護岸L=40m、取水管・取水ポンプ撤去1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :

1-152 工事名 : 大和川津堂地区護岸補修他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府八尾市
(至) 大阪府柏原市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
護岸補修A=約600m²、維持掘削 V=3,000m³、舗装 A=約4,000m²、仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-153 工事名 : 亀の瀬地区集水井ボーリング洗浄他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
集水井ボーリング孔洗浄 53箇所 他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-154 工事名 : 亀の瀬地区維持作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
地すべり区域点検(除草)約20万m² 他
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

- 1-155 工 事 名 : 淀川共同溝他機械設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 兵庫県尼崎市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
換気設備修繕1式、排水設備修繕1式、遮水壁設備修繕1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-156 工 事 名 : 大阪国道管内道路排水設備他修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至) 大阪府大阪市西淀川区
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路排水設備修繕1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-157 工 事 名 : 国道171号千代田電線共同溝工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
 - 3) 工 期 : 約15ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=約500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-158 工 事 名 : 国道26号貝塚高架橋他補強工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府貝塚市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-159 工 事 名 : 国道43号木津川橋他補強工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西成区
(至) 大阪府大阪市大正区
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-160 工 事 名 : 国道43号四貫島高速高架橋補強他工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市此花区
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-161 工 事 名 : 国道43号西淀高速高架橋補強他工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-162 工 事 名 : 国道43号中島出来島橋(上)補強補修工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-163 工 事 名 : 国道26号四ツ池高架橋補強補修工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事

- 2) 工事場所 : (自) 大阪府堺市西区
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-164 工事名 : 国道26号堺高架橋(南安井町地区他)補強補修工事(橋梁補修)
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-165 工事名 : 国道163号門真大橋補強他工事(橋梁補修)
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府門真市
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-166 工事名 : 国道26号堺高架橋(東湊町地区他)補強補修工事(橋梁補修)
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
- 1-167 工事名 : 国道26号堺高架橋(浜寺石津町地区)補強補修工事(橋梁補修)
- 1) 工事種別 : 橋梁補修工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府堺市西区
(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式、橋梁修繕工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-168 工 事 名 : 国道 2 6 号堺高架橋 (石津町地区) 補強補修工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市西区
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式、橋梁修繕工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-169 工 事 名 : 国道 4 3 号大和田高架橋補強他工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-170 工 事 名 : 国道 2 号神崎大橋補強工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-171 工 事 名 : 大阪国道管内標識設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市城東区他
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

標識工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-172 工 事 名：大阪国道管内交通安全対策工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市城東区他
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装 1式、区画線 1式、防護柵 1式、道路付属施設 1式、構造物撤去工 1式、仮設工
1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-173 工 事 名：国道43号弁天町交差点電線共同溝移設工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市港区
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

電線共同溝工(試掘等) 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工
1式他

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-174 工 事 名：国道1号他舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府枚方市
(至)大阪府守口市

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-175 工 事 名：国道163号他舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府守口市
(至)大阪府四條畷市

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-176 工 事 名：国道1号他電線共同溝保安設備更新工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市北区
(至) 大阪府四条畷市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

ハンドホール内蓋設置工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-177 工 事 名：国道26号電線共同溝保安設備更新工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市浪速区
(至) 大阪府泉南郡岬町

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

ハンドホール内蓋設置工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-178 工 事 名：国道26号他路面補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市浪速区
(至) 大阪府阪南市

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-179 工 事 名：国道26号他舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：セメント・コンクリート舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市浪速区
(至) 大阪府泉南郡岬町

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-180 工 事 名：大阪国道事務所発動発電設備他更新工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市城東区
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

発動発電設備更新1式、通信用直流電源設備更新1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-181 工 事 名：北大阪維持出張所管内他道路照明設備更新工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市他
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路照明設備改修1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-182 工 事 名：西大阪維持維持出張所管内他道路照明設備更新工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市他
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路照明設備改修1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-183 工 事 名：大阪国道管内路側通信設備撤去工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府枚方市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

通信設備撤去1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

- 6) その他 :
- 1-184 工 事 名 : 大阪国道管内道路情報表示設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路情報表示設備更新1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 :
- 1-185 工 事 名 : 大阪国道管内CCTV設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
CCTV設備更新1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 :
- 1-186 工 事 名 : 曾根崎地下歩道中央監視制御設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
中央監視制御設備更新1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 :
- 1-187 工 事 名 : 南大阪維持出張所災害対策用車庫新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉大津市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
車庫1棟 延べ面積286m²
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 6) その他 :

- 1-188 工 事 名 : 大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド地区整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、防護柵工1式、道路植栽工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-189 工 事 名 : 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE4基礎工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
RC橋脚基礎1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-190 工 事 名 : 猪名川森本地区他河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県伊丹市
(至) 大阪府池田市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削工57千m³、伐木工13千m²
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-191 工 事 名 : 猪名川口酒井地区他河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県伊丹市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削工25千m³、堤防強化工300m、2tブロック製作850個
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-192 工 事 名：猪名川出在家地区低水護岸他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県川西市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

低水護岸工250m、河道掘削工5千m³
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-193 工 事 名：藻川堤防強化他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県尼崎市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

堤防強化工500m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-194 工 事 名：猪名川管内左岸維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県尼崎市
(至) 大阪府池田市

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

巡視・巡回工1式、除草工1式、堤防養生工1式、清掃工1式、雑工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[豊岡河川国道事務所]

1-195 工 事 名：円山川中郷遊水地上池基盤整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-196 工 事 名：円山川中郷遊水地上池整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：
河川土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-197 工 事 名：円山川法尻補強工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
河川土工1式、法覆護岸工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-198 工 事 名：円山川左岸堤防強化工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
河川土工1式、法覆護岸工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-199 工 事 名：円山川右岸堤防強化工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、法覆護岸工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-200 工 事 名 : 円山川管内河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削(浚渫)1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(浚渫工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-201 工 事 名 : 円山川中流部河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-202 工 事 名 : 一日市地区堤防補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防補修250m、伐木9,000m²
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(法面工)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：
過去に公表済み

- 1-203 工 事 名：円山川維持掘削工事
- 1) 工 事 種 別：河川しゅんせつ工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期：約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
浚渫25,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(浚渫工)
 - 5) 入札予定時期：第1四半期
 - 6) その他：
過去に公表済み

- 1-204 工 事 名：円山川中郷遊水地下池掘削他工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期：約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
河川土工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期：第2四半期
 - 6) その他：
過去に公表済み

- 1-205 工 事 名：円山川中郷遊水地下池周囲堤下流部整備工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期：約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
河川土工1式、矢板護岸工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期：第2四半期
 - 6) その他：
過去に公表済み

- 1-206 工 事 名：円山川中郷遊水地下池周囲堤中流部整備工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、矢板護岸工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-207 工 事 名 : 円山川中郷遊水地上池周辺整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-208 工 事 名 : 宮代川樋門上屋工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樋門上屋(S造・平屋建)新築1棟
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-209 工 事 名 : 北近畿豊岡自動車道工事用道路撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県豊岡市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-210 工 事 名 : 笠波峠除雪拡幅改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、道路附属施設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-211 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池越流堤上流部整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
コンクリート工1式、矢板工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-212 工 事 名 : 円山川下流左岸整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路改良1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(舗装工)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-213 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池樋門他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、コンクリート工1式、矢板工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-214 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池樋門築造他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、コンクリート工1式、矢板工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

1-215 工 事 名 : 円山川中郷遊水地上池掘削他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-216 工 事 名 : 円山川引野地区護岸工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、護岸工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-217 工 事 名 : 来日地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路改良1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-218 工 事 名 : 向日置橋右岸下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工1式、地盤改良1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-219 工 事 名 : 市道向日置野山線付替他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路改良1式、河川土工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-220 工 事 名 : 伊豆地区高水護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
高水護岸工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-221 工 事 名 : 円山川樋門監視システム整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :

監視操作制御設備 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：

1-222 工 事 名：豊岡道路上佐野橋下部工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋台 2 基

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

I C T 活用工事 (土工)

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：

1-223 工 事 名：豊岡道路佐野橋下部工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋台 2 基

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：

1-224 工 事 名：豊岡道路豊岡 I C ・ O N ランプ橋上部工事

1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要：

P C 2 径間連続箱桁橋 L = 9 3 m

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期：第 3 四半期

6) その他：

1-225 工 事 名：豊岡道路戸牧地区北改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約 9 ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-226 工 事 名 : 豊岡道路戸牧地区南改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

1-227 工 事 名 : 国道9号舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 兵庫県美方郡新温泉町

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装修繕8,000m²(アスファルト合材940t)、附属物更新1式
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

ICT活用工事(修繕工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-228 工 事 名 : 国道483号舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至) 兵庫県丹波市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装修繕8,000m²(アスファルト合材940t)、附属物更新1式
(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

ICT活用工事(修繕工)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-229 工 事 名 : 国道483号丹波地区道路維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 兵庫県丹波市

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路維持 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-230 工 事 名 : 国道 9 号橋梁補修工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修 5 橋
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-231 工 事 名 : 国道 9 号和田山トンネル補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル補修 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-232 工 事 名 : 国道 9 号高柳地区他歩道等整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県美方郡新温泉町
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
歩道整備 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-233 工 事 名 : 国道 9 号八鹿管内道路照明施設維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市
(至) 鳥取県岩美郡岩美町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 LED照明器具75台、高圧ナトリウムランプ29個、蛍光ランプ84個、自動点滅器10個、
 照明柱5本
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

1-234 工 事 名 : 加古川管内樋門遠隔監視操作設備新設工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市
 (至) 兵庫県小野市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 樋門遠隔化等 13カ所
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-235 工 事 名 : 宇原谷川樋門他ゲート開閉装置取替工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 開閉機更新 3カ所
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-236 工 事 名 : 加古川上流部護岸補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加東市
 (至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 護岸補修2箇所、伐木・伐竹工1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-237 工 事 名 : 真砂地区護岸補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県揖保郡太子町
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸補修 1 箇所、堆積土砂撤去工 1 式、伐木・伐竹工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-238 工 事 名 : 太子地区堆砂撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県揖保郡太子町
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤脚部補修 1 箇所、堆積土砂撤去工 1 式、伐木・伐竹工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-239 工 事 名 : 山崎地区堆砂撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堆積土砂撤去工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-240 工 事 名 : 新宮地区堆砂撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堆積土砂撤去工 1 式、伐木・伐竹工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満

I C T活用工事（土工）

- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-241 工 事 名：姫路河川国道事務所管内C C T V設備改修工事

- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
C C T V設備 7箇所
(工事発注規模)
3, 0 0 0万円以上6, 0 0 0万円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-242 工 事 名：姫路河川国道事務所管内電気通信設備整備工事

- 1) 工 事 種 別：通信設備工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
樋門監視サーバ 1台、樋門データ伝送装置 4箇所、大型モニタ 3台
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-243 工 事 名：相生有年道路若狭野東地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県相生市
(至)
- 3) 工 期：約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
舗装工 A=18, 200m²、区画線工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9, 000万円未満
I C T活用工事（舗装工）
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-244 工 事 名：相生有年道路若狭野西地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県相生市
(至)
- 3) 工 期：約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要：

舗装工 A = 14,000m²、区画線工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他:

1-245 工 事 名 : 相生有年道路東地下道立坑工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県赤穂市
(至)

- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
東地下道立坑 2ヶ所
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他:

1-246 工 事 名 : 波賀町防災戸倉地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市
(至)

- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

道路土工6000m³、簡易吹付法砕工 A = 524m²、仮橋・仮栈橋工一式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他:

1-247 工 事 名 : 姫路維持出張所庁舎増築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)

- 3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :

姫路維持出張所庁舎増築(S-2・延べ面積約80m²)、既存庁舎改修
(工事発注規模)

3,000万円未満

- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他:

1-248 工 事 名 : 姫路バイパス苜編跨線橋北側下部その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)

- 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :

橋梁下部工、道路土工、橋台工 1基、RC橋脚工 1基、仮設工、道路改良、道路土工、地盤改良工、法面工、擁壁工 L=120m、排水構造物工、構造物撤去工、仮設工、舗装工、縁石工、防護柵工

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-249 工 事 名：姫路バイパス苜編跨線橋北側上部東工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1式、現梁現場塗装工 1式、橋梁付属物工 1式、橋梁足場等設置工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-250 工 事 名：加古川大堰管理橋落橋防止設置工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県加古川市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

落橋防止装置工1式、現場塗装工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-251 工 事 名：国道2号バイパス舗装修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県加古川市
(至)兵庫県姫路市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-252 工 事 名：国道2号河原跨道橋他耐震補強補修工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県加古川市
(至)兵庫県姫路市

3) 工 期：約8ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工、橋脚巻立て工、排水構造物工、橋梁補修工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-253 工 事 名 : 姫路維持出張所管内区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
区画線工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-254 工 事 名 : 国道 2 号曾根高架橋他耐震補強工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工、橋梁補修工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-255 工 事 名 : 国道 2 号苦編高架橋他耐震補強工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工、橋梁補修工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-256 工 事 名 : 姫路管内標識設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
標識工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-257 工 事 名：加古川バイパス防護柵設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県加古川市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

防護柵工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-258 工 事 名：国道2号29号交通安全施設等設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、舗装工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-259 工 事 名：国道2号姫路JCT擁壁補修工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県高砂市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

アンカー工1式、鉄筋挿入工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-260 工 事 名：明石東部工区補修工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県明石市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

海岸施設補修工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-261 工 事 名：狩口地区護岸工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

護岸 L = 40m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-262 工 事 名：塩屋東地区護岸工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

護岸 L = 130m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-263 工 事 名：加古川滝見橋構造物撤去他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

掘削工 2,600m³、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-264 工 事 名：加古川河原地区他掘削工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市
(至) 兵庫県加古川市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削 70,000m³

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-265 工 事 名：加古川大門地区樋門工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

樋門1基、盛土4,000m³、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-266 工 事 名：揖保川下余部地区護岸整備他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県たつの市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

護岸工400m、河川土工2,500m³、仮設工1式
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-267 工 事 名：林田川中井末政地区整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県たつの市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削20,000m³、盛土2,000m³、護岸工10,000m²、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-268 工 事 名：東播海岸施設補修他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市
(至) 兵庫県明石市

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

施設補修L=9,400m、護岸排水付け替え工事L=120m、護岸整備L=100m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-269 工 事 名：国道2号城山トンネル消火設備修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(白)兵庫県揖保郡太子町
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
消火ポンプ更新他 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-270 工 事 名：加古川大堰4号ゲート修繕他工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(白)兵庫県加古川市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：
開閉機修繕1式、水密ゴム・防塵ゴム1門分、電気防食材1式、除塵機修繕1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-271 工 事 名：馬路川排水機場除塵設備改修他工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(白)兵庫県たつの市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：
既設傾斜コンベア、ホップ及びその機側操作盤等の移設・改造 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-272 工 事 名：国道2号山田トンネル照明設備改修工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(白)兵庫県姫路市
(至)兵庫県揖保郡

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：
照明設備 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-273 工 事 名：国道2号他道路情報表示設備改修工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加古川市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
道路情報表示設備 3箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

[六甲砂防事務所]

1-274 工 事 名：岡本地区他斜面对策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至) 兵庫県神戸市灘区

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：
斜面对策工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-275 工 事 名：一里山地区他斜面对策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市長田区
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：
斜面对策工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-276 工 事 名：菊水山第三砂防堰堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市兵庫区
(至)

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工 事 概 要：
砂防堰堤改築1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-277 工 事 名：奥平見第三砂防堰堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市北区
(至)

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防堰堤新設1基

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-278 工 事 名：奥山森砂防堰堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至) 兵庫県芦屋市

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防堰堤新設1基

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-279 工 事 名：六甲砂防事務所電気通信設備修繕工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

土石流監視カメラ1式、電気通信設備修繕1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[兵庫県国道事務所]

1-280 工 事 名：国道43号若宮歩道橋昇降施設整備他工事

1) 工 事 種 別：建築工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県芦屋市
(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

エレベーター棟整備2基

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-281 工 事 名：国道175号他交通安全対策工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県明石市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、防護柵工1式、標識工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、道路付属
施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-282 工 事 名：東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県小野市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

鋼単純合成鉄桁橋 L=41m

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-283 工 事 名：東播磨南北道路Dランプ橋下部その他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県小野市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、橋台1基、橋脚3基、擁壁工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-284 工 事 名：東播磨南北道路Bランプ改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県小野市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工1式、排水構造物工1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-285 工 事 名 : 名塩道路名塩川橋梁(上り)上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁上部工2橋
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-286 工 事 名 : 神出バイパス道路排水路改修その他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 函渠工1式、排水構造物工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期:第1四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-287 工 事 名 : 国道2号一ノ谷車両重量計設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 車両重量計設備1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-288 工 事 名 : 国道2号共同溝付帯設備他修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
 (至) 兵庫県神戸市長田区
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

換気設備 1 式、付帯設備 1 式

(工事発注規模)

3, 000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :

1-289 工 事 名 : 兵庫国道管内舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

1 億 2, 000 万円以上 2 億円未満

ICT 活用工事 (修繕工)

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :

1-290 工 事 名 : 国道 175 号防災工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県丹波市氷上町
(至)

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、法面工 1 式、落石防護柵工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

6, 000 万円以上 1 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :

1-291 工 事 名 : 国道 28 号宇原トンネル他照明設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル照明設備設置 1 式

(工事発注規模)

5, 000 万円以上 8, 000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :

1-292 工 事 名 : 国道 2 号岩屋他道路情報表示装置設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区
(至)

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路情報表示装置 1 式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-293 工 事 名：城山トンネル照明設備設置工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(白)兵庫県西宮市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル照明設備 1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-294 工 事 名：城山トンネル非常警報設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(白)兵庫県西宮市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル非常警報設備 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-295 工 事 名：城山トンネル他CCTV設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(白)兵庫県西宮市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

CCTV設備 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-296 工 事 名：津万井蒲江トンネルラジオ再放送設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(白)兵庫県西脇市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

ラジオ再放送設備 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-297 工 事 名：兵庫国道事務所無停電電源設備設置工事
1) 工 事 種 別：受変電設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
無停電電源装置 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-298 工 事 名：洲本維持管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県洲本市
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
I C T活用工事(修繕工)
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-299 工 事 名：国道43号青木歩道橋補修補強工事
1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
工場製作工1式、工場製品輸送工1式、歩道橋架設工1式、橋梁補強工1式、舗装工1式、構造物撤去1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
5) 入札予定時期：第1四半期
6) その他：
- 1-300 工 事 名：西脇北バイパス津万ランプ盛土工事
1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県西脇市
(至)
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-301 工 事 名：西脇北バイパス津万地区側道（上り）改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：（自）兵庫県西脇市
（至）

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、排水構造物工1式

（工事発注規模）

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

[紀伊山系砂防事務所]

1-302 工 事 名：北股横谷整備他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：（自）奈良県吉野郡野迫川村
（至）

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防土工1式、堰堤修景工1式、山腹水路工1式、仮設工1式

（工事発注規模）

1億円以上2億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-303 工 事 名：冷水斜面对策他工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：（自）奈良県吉野郡天川村
（至）

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防土工（法面整形）1式、法面工1式、地下水排除工1式、仮設工1式

（工事発注規模）

3億円以上6億9,000万円未満

I C T活用工事（法面工）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-304 工 事 名：那智川金山谷川他流域整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：（自）和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
（至）

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防土工1式、堰堤修景工1式、流路修景工1式、護床工・根固め工1式、構造物撤去工1式、

仮設工 1 式

(工事発注規模)

3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :

1-305 工 事 名 : 谷出砂防堰堤他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防土工 1 式、コンクリート堰堤工 1 式、流木対策工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

I C T 活用工事 (土工)

5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

6) その他 :

1-306 工 事 名 : 長殿谷工事用道路仮橋設置工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、仮橋・仮橋工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

I C T 活用工事 (土工)

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :

1-307 工 事 名 : 冷水場内整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村
(至)

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防土工 1 式、法面工、仮設工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

I C T 活用工事 (土工)

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :

1-308 工 事 名 : 冷水 2 号集水井他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村
(至)

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 集水井工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-309 工 事 名 : 小井谷 1 号砂防堰堤前庭保護工工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 砂防堰堤工 1 式、水叩き工 1 式、魚道 1 式、根固めブロック工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
 I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-310 工 事 名 : 那智川本川床固他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 河川土工 1 式、護岸工 1 式、床固め工 1 式、帯工 1 式、流路付属物工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
 I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

1-311 工 事 名 : 国道 2 4 号他 C C T V ・ 情報設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒市
 (至) 奈良県五條市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 C C T V 設備 1 式、気象観測設備 1 式、道路情報表示設備 1 式、通信用電源設備 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-312 工 事 名 : 大和北道路奈良 I C 北地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市

(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
函渠工 1 式、地盤改良工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-313 工 事 名 : 大和御所道路新雀堂橋 (A 1) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 1 基
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-314 工 事 名 : 長殿道路工事用栈橋設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮橋・仮栈橋工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-315 工 事 名 : 五條新宮道路風屋川津工区 1 号橋工事用栈橋設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮橋・仮栈橋工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-316 工 事 名 : 伯母峯峠道路残土処分場工事用道路設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 仮橋・仮棧橋工 1 式、擁壁工 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-317 工 事 名 : 大和御所道路大垣地区横断歩道橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁下部工 7 基、擁壁工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-318 工 事 名 : 大和御所道路大垣地区他構造物工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 函渠工 1 式、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-319 工 事 名 : 国道 2 4 号他交通安全対策工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 AS 舗装 1 式、歩道設置工 1 式、ワイヤーロープ 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-320 工 事 名 : 国道 2 4 号他道の駅他施設改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
 (至) 奈良県磯城郡田原本町
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 駐車場屋根・通路屋根 1 式、授乳施設設置 1 式、トイレ改修 1 式、薬剤庫修繕 1 式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-321 工 事 名：大和御所道路小槻地区伐採他工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

伐採工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-322 工 事 名：大和御所道路土橋地区伐採他工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

伐採工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-323 工 事 名：国道25号筒井中電線共同溝工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県大和郡山市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

電線共同溝 1式、舗装工 1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[和歌山河川国道事務所]

1-324 工 事 名：紀の川調月地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県紀の川市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削 約40,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-325 工 事 名：紀の川名手西野下流地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県紀の川市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削 約36,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-326 工 事 名：紀の川海神川土砂受入地整備他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県紀の川市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

土砂受入地整備1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-327 工 事 名：紀の川九度山地区築堤護岸他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県伊都郡九度山町
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

築堤護岸200m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事（土工）

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-328 工 事 名：紀の川野原西地区下流築堤護岸工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県五條市

(至)

- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
築堤護岸100m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-329 工 事 名 : 和歌山河川国道事務所CCTV設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田郡広川町
(至) 和歌山県橋本市
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
CCTV更新25台、CCTV新設5台、放流警報表示板更新2面
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-330 工 事 名 : 紀の川後田地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約10,000m³、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-331 工 事 名 : 紀の川野原東地区護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸 約100m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-332 工 事 名 : 和歌山管内舗装修繕他工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県日高郡日高町
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
舗装修繕1式、道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、道路附属物工1式、
区画線工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(修繕工)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-333 工 事 名 : 海南国道維持出張所管内トンネル補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県日高郡日高町
(至) 和歌山県和歌山市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
トンネル補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-334 工 事 名 : 国道24号道の駅防災倉庫新築他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
防災倉庫 2棟、貯水槽 2基、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-335 工 事 名 : 京奈和自動車道橋本地区防護柵設置工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
ワイヤーロープ式防護柵工L=1200m、道路土工1式、舗装工1式、道路附属物工1式、区
画線工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-336 工 事 名：京奈和自動車道橋本・高野口地区防護柵設置他工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県伊都郡かつらぎ町

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

ワイヤーロープ式防護柵工L=2, 200m、道路土工1式、舗装工1式、道路付属物工1式、
区画線工1式、排水構造物工1式、災害用トイレ1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-337 工 事 名：京奈和自動車道かつらぎ・紀の川地区防護柵設置他工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至) 和歌山県紀の川市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

ワイヤーロープ式防護柵工L=2, 300m、道路土工1式、舗装工1式、道路付属物工1式、
区画線工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、縁石工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-338 工 事 名：国道24号他区画線設置工事

1) 工 事 種 別：塗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市
(至) 和歌山県日高郡日高町

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

区画線・矢羽根 1式、区画線消去 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-339 工 事 名：有田海南道路2号橋下部工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県有田市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

逆T式橋台1基、張出し式橋脚1基、

除草工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-340 工 事 名：冷水拡幅大谷地区改良舗装工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県海南市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、区画線工1式、縁石工1式、標識工1式、情報ボックス工1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-341 工 事 名：紀の川樋門ゲート設備修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県岩出市
(至)和歌山県橋本市

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

樋門ゲート補修1式、管理橋補修1式、防護柵補修1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-342 工 事 名：紀の川小田地区護岸補修工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県橋本市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工1式、護岸基礎工1式、根固め工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-343 工 事 名：紀の川橋本水位観測所護床補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県橋本市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、根固め工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

1-344 工 事 名 : 熊野川北檜杖地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至) 和歌山県新宮市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削、護岸工、仮設工
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-345 工 事 名 : 熊野川浄化施設整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
水路工、掘削工、仮設工
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-346 工 事 名 : 相野谷川河川管理施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁工、仮設工
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-347 工 事 名 : 相野谷川排水機場主原動機修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
主原動機OH修繕1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-348 工 事 名 : 新宮紀宝道路鵜殿地区地盤改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、排水構造物工、仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(地盤改良工)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-349 工 事 名 : すさみ串本道路田子川橋進入路工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、横断管渠工1式、法面工1式、トンネル仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-350 工 事 名 : すさみ串本道路釜郷原川橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋台工1式、RC橋脚工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-351 工 事 名：市田川排水機場発動発電設備設置工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県新宮市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：
発動発電設備：2台
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-352 工 事 名：市田川排水機場流入口他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県新宮市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：
流入口工、導水路工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-353 工 事 名：新宮紀宝道路他事業用地管理その他工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
(至) 三重県南牟婁郡紀宝町

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：
防護柵工1式、除草工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-354 工 事 名：新宮紀宝道路鶴殿地区工事用道路設置工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：
道路土工1式、擁壁工1式、舗装工、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)、ICT活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-355 工 事 名：新宮紀宝道路鵜殿中地区函渠設置他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

函渠工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(舗装工)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-356 工 事 名：新宮紀宝道路成川地区改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-357 工 事 名：田辺国道維持出張所発動発電設備設置工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県田辺市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

発動発電設備設置工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-358 工 事 名：出雲無線中継所発動発電設備設置工事

1) 工 事 種 別：受変電設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

発動発電設備設置工 1式、直流電源設備設置工 1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-359 工 事 名：国道42号交通遮断設備設置工事
1) 工 事 種 別：通信設備工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
交通遮断装置設置工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-360 工 事 名：国道42号日置トンネル照明設備設置工事
1) 工 事 種 別：電気設備工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県西牟婁郡白浜町
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
トンネル照明設備工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-361 工 事 名：国道42号田辺管内舗装修繕他工事
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県西牟婁郡白浜町
(至)和歌山県御坊市
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
舗装工 1式、防護柵工 1式、道路土工 1式、縁石工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
- 1-362 工 事 名：国道42号田辺管内歩道整備他工事
1) 工 事 種 別：維持修繕工事
2) 工 事 場 所：(自)和歌山県西牟婁郡白浜町
(至)和歌山県御坊市
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
張出し歩道工 1式、道路土工 1式、縁石工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：

- 1-363 工 事 名 : 国道42号宇久井跨線歩道橋上部工製作工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
歩道橋上部製作・運搬 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-364 工 事 名 : 国道42号御坊陸橋他橋梁補修補強工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県御坊市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式、橋梁補強工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-365 工 事 名 : 国道42号田子地区他橋梁補修補強工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式、橋梁補強工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

- 1-366 工 事 名 : 九頭竜川上流域伐木伐採他作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県吉田郡永平寺町
 - 3) 工 期 : 約10ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道内樹木伐採 200,000m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-367 工 事 名 : 九頭竜川管内伐木伐採他作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県福井市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道内樹木伐採 133,000m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-368 工 事 名 : 九頭竜川管内維持補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県吉田郡永平寺町
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸補修 1,970m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-369 工 事 名 : 北川管内掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
維持掘削 50,000m³ 護岸補修 500m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-370 工 事 名 : 流域防災センター分電盤修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県吉田郡永平寺町
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
分電盤修繕
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-371 工 事 名 : 大野油坂道路蕨生西地区舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
盛土14,500m³、アスファルト舗装15,000m²、排水構造物工他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-372 工 事 名 : 大野油坂道路蕨生東地区舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削39,000m³、アスファルト舗装13,000m²、排水構造物工他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-373 工 事 名 : 大野油坂道路箱ヶ瀬西高架橋橋台工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台2基、上部工用ヤード
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-374 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第2トンネル下山地区電気室基礎工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

既製杭 φ 8 0 0
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満

- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-375 工 事 名 : 大野油坂道路和泉トンネル電気室新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約 9 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
電気室新築 1 棟
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-376 工 事 名 : CCTV設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
CCTVカメラ 10 台新設
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-377 工 事 名 : 大野油坂道路中津川高架橋PC上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約 19 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
PC 4 径間連続中空床版橋
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満
5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-378 工 事 名 : 国道 27 号中津海橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大飯郡高浜町
(至)

- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 躯体コンクリートV=100m³、躯体鉄筋4.9t、場所打杭(L=13m)N=4本、護岸
 ブロック積A=46m²、締切鋼矢板(L=9m)N=24枚、舗装工A=6,700m²
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-379 工 事 名 : 大野油坂道路下唯野地区他函渠その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 盛土、排水構造物工、地盤改良工、擁壁工、函渠工、仮設工
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-380 工 事 名 : 大野油坂道路七板橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 上部工2橋
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-381 工 事 名 : 大野油坂道路下唯野橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 上部工3橋
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-382 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第2トンネル主電気室外2件新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市

(至)

- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電気室新築 3 棟
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-383 工 事 名 : 冠山峠道路塚奥山盛土工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
路体・路床盛土 $V = 70,000\text{m}^3$ 、補強土壁 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-384 工 事 名 : 冠山峠道路塚奥山盛土他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
路体・路床盛土 $V = 56,000\text{m}^3$ 、補強土壁 1 式、橋台工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-385 工 事 名 : 冠山峠道路第 5 号橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
- 3) 工 期 : 約 23 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
PC3 径間連結コンボ橋 $L = 120.0\text{m}$
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-386 工 事 名 : 国道 8 号鳩原地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市

- (至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-387 工 事 名 : 福井河川国道事務所災害対策車格納庫新築他工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 災害対策車庫新築 1棟
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-388 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第1トンネル西地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 コンクリート舗装、中央分離帯、区画線他
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 ICT活用工事(舗装工)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-389 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第1トンネル東地区舗装工事
- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 コンクリート舗装、中央分離帯、区画線他
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 ICT活用工事(舗装工)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-390 工 事 名 : 北川高塚地区中流部河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 福井県小浜市
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
掘削工 約20,000m³、護岸工 1式、水防拠点整備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-391 工事名 : 北川東市場地区低水護岸他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県小浜市
(至)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
護岸工 1式、掘削工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-392 工事名 : 日野川下江守地区上流部河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
掘削工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :

1-393 工事名 : 九頭竜川舟橋地区中流部漏水対策工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
漏水対策 約260m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :

- 1-394 工 事 名 : 九頭竜川八ヶ川排水機場樋門改築他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県福井市
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1式、樋門本土工 1式、地盤改良工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-395 工 事 名 : 日野川恐神地区堤防拡築他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土工 約10,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-396 工 事 名 : 日野川下江守地区堤防強化工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堤防強化 約400m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-397 工 事 名 : 日野川久喜津地区久喜津中流河道掘削他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
掘削工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 :

1-398 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第1トンネル消火設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約19ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル消火設備 1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

1-399 工 事 名 : 大野油坂道路和泉トンネル消火設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約19ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル消火設備 1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

1-400 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第2トンネル換気設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約19ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル換気設備 1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

1-401 工 事 名 : 福井管内消融雪設備他修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

消融雪設備他修繕 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 :

- 1-402 工 事 名 : 福井管内水門設備等修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 福井県福井市
(至)
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
水門、樋門ゲート設備修繕 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) そ の 他 :
- 1-403 工 事 名 : 鳴鹿大堰ゲート設備修繕工事
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 福井県吉田郡永平寺町
(至)
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
堰ゲート設備修繕 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
6) そ の 他 :
- 1-404 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第 1 トンネル受変電設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約 16 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
トンネル受変電設備設置 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) そ の 他 :
- 1-405 工 事 名 : 大野油坂道路和泉トンネル他照明設備設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 福井県大野市
(至)
3) 工 期 : 約 16 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
トンネル照明設備設置 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
6) そ の 他 :
- 1-406 工 事 名 : 福井管内トンネル照明設備改修工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
福井管内トンネル照明改修 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- 1-407 工事名 : 福井管内道路照明設備設置工事
- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
チェーン着脱場照明 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- 1-408 工事名 : 福井管内受変電設備設置工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
受変電設備更新2箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- 1-409 工事名 : 福井管内発動発電設備設置工事
- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
発電設備更新2箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :
- 1-410 工事名 : 福井管内電気通信設備維持修繕工事
- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電気通信設備修繕 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-411 工 事 名 : 福井管内電気通信設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ラジオ再放送設備 1 箇所、道の駅情報設備新設、倉見除雪基地通信設備移設 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-412 工 事 名 : 国道 8 号大谷地区法面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南条郡南越前町
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法面对策工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (法面工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-413 工 事 名 : 敦賀国道維持管内舗装補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁修繕工 1 式 舗装工 1 式
(工事発注規模)
8, 0 0 0 万円以上 1 億 2, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (舗装工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-414 工 事 名 : 福井維持管内舗装補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県越前市
(至) 福井県南条郡南越前町

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル修繕工 1式 舗装工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
ICT活用工事(舗装工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-415 工 事 名 : 国道27号道の駅美浜(仮称)造成工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方郡美浜町
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、舗装工、擁壁工、カルバート工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、区画線工、道路
植栽工、標識工、照明工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工), ICT活用工事(修繕工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-416 工 事 名 : 国道27号道の駅美浜(仮称)情報発信施設等新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方郡美浜町
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道の駅情報発信施設等新築 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-417 工 事 名 : 福井河川国道事務所管内防護柵他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至) 福井県南条郡南越前町
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式 舗装工 1式 軽量盛土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 区画
線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-418 工 事 名 : 国道8号他嶺北地区区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
 (至) 福井県南条郡南越前町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 区画線工1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 :
- 1-419 工 事 名 : 国道8号他嶺南地区区画線設置工事
 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
 (至) 福井県大飯郡高浜町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 区画線工1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 :
- 1-420 工 事 名 : 福井河川国道事務所管内標識整備工事
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
 (至) 福井県大飯郡高浜町
 3) 工 期 : 約6ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 標識工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 :
- 1-421 工 事 名 : 国道8号鉄輪地区他路面補修他工事
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
 (至)
 3) 工 期 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 :
 路面補修1式、排水構造物工1式、縁石工1式、防護柵工1式、開削土工1式、電線共同溝工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(修繕工)
 5) 入札予定時期: 第1四半期
 6) そ の 他 :
- 1-422 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第1トンネル非常警報設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備設置 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-423 工 事 名 : 大野油坂道路和泉トンネル他非常警報設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備設置 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-424 工 事 名 : 大野油坂道路堂本地区他改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
盛土、排水工、擁壁工、函渠工、床版工
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[足羽川ダム工事事務所]

1-425 工 事 名 : 足羽川ダム小畑地区進入路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-426 工 事 名 : 足羽川ダム付替林道小部子線改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
コンクリート路面工1式、砕石舗装1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-427 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道4工区土工7改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-428 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道4工区土工9改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-429 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道6工区土工12-1改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-430 工 事 名 : 水海川分水施設右岸河床掘削他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

I C T活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-431 工 事 名 : 水海川分水施設左岸河床掘削他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

I C T活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-432 工 事 名 : 水海川分水施設河道内土砂盛土他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他:

1-433 工 事 名 : 足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線3号橋上部工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
P C 単 純 箱 桁 橋 1 式、仮 設 工 1 式
(工 事 発 注 規 模)
2 億 円 以 上 3 億 円 未 満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 :

1-434 工 事 名 : 足 羽 川 ダ ム 付 替 林 道 深 谷 線 整 備 工 事

- 1) 工 事 種 別 : 一 般 土 木 工 事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福 井 県 今 立 郡 池 田 町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道 路 土 工 1 式、法 面 工 1 式、仮 設 工 1 式
(工 事 発 注 規 模)
3, 0 0 0 万 円 以 上 6, 0 0 0 万 円 未 満
I C T 活 用 工 事 (土 工)
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四 半 期
- 6) そ の 他 :

[木 津 川 上 流 河 川 事 務 所]

1-435 工 事 名 : 名 張 大 橋 C C T V 設 備 改 修 他 整 備 工 事

- 1) 工 事 種 別 : 通 信 設 備 工 事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三 重 県 名 張 市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
C C T V 撤 去 1 台、C C T V 新 設 2 台、C C T V 管 理 サ ー バ 改 修 2 台、光 ケ ー ブ ル 仮 設 L = 約 1, 5 0 0 m、光 ケ ー ブ ル 支 障 移 設 他
(工 事 発 注 規 模)
3, 0 0 0 万 円 以 上 6, 0 0 0 万 円 未 満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 :
過 去 に 公 表 済 み

1-436 工 事 名 : 伊 賀 鉄 道 陸 閘 築 造 他 工 事

- 1) 工 事 種 別 : 一 般 土 木 工 事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三 重 県 伊 賀 市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
築 堤 盛 土 5, 0 0 0 m³、法 覆 護 岸 工 7 6 0 m²、法 面 整 形 工 1 式、ア ス フ ェ ル ト 舗 装 工 7 7 0 m²
(工 事 発 注 規 模)
1 億 円 以 上 2 億 円 未 満
I C T 活 用 工 事 (土 工)
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 :

- 1-437 工 事 名 : 名張川黒田地区築堤護岸他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道掘削40,000m³、仮設工1式、法覆護岸工2,290m²、アスファルト舗装2,000m²、仮設工1式、橋梁下部工1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-438 工 事 名 : 住古川浸透対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法覆護岸工1式、水路工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-439 工 事 名 : 木津川島ヶ原地区高水護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
プレキャスト擁壁500m、ドレーン材500m、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-440 工 事 名 : 木津川朝屋地区河道整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道整備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

1-441 工 事 名 : 上野遊水地流入防止施設支柱他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
支柱設置 1式、網設置 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-442 工 事 名 : 浅子川排水樋門ゲート設備新設他工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
(至) 三重県名張市
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樋門ゲート1門及び陸閘ゲート1門製作据付、陸閘止水板4枚、ローラーゲート軸受取り替え10箇所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-443 工 事 名 : 名張川出張所浄化槽改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
浄化槽取替1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

1-444 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム堆砂対策作業構台設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綴喜郡宇治田原町
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
上部工架設 182t、杭橋脚設置 118t、場所打杭工 131本
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-445 工 事 名 : 天ヶ瀬ダムゲート設備修繕他工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
3号主ゲート設備、予備ゲート修繕 1式・3号主ゲート、予備ゲート運転支援システム盤 製作・据付1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 1-446 工 事 名 : 真名川ダム濁水防止フェンス補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
既設濁水防止フェンス撤去工 L=15m、濁水防止フェンス設置工 L=35m、グラウンドアンカー アンカー頭部補修 N=15箇所
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-447 工 事 名 : 九頭竜ダム洪水吐水路横吹付法面補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
繊維補強モルタル吹付工 約2,000m²、補強鉄筋工 約400本
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第1四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-448 工 事 名 : 九頭竜川ダム統合管理事務所管内直流電源設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県勝山市
(至) 福井県大野市
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
直流電源装置(48V)及び蓄電池更新 一式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-449 工 事 名：九頭竜川ダム統合管理事務所庁舎他電気設備改修（第三期）工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

九頭竜川ダム統合管理事務所庁舎電気設備改修 1式、九頭竜ダム管理支所庁舎電気設備改修
1式、真名川ダム管理支所電気設備改修 1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-450 工 事 名：九頭竜ダム洪水吐ゲート機側操作盤更新工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

機側操作盤更新 3門分

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-451 工 事 名：九頭竜川ダム統合管理事務所管内電気通信設備修繕工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

テレメータデータIP変換装置1台設置、データ入力処理装置1台更新他

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-452 工 事 名：猿谷ダム4号クレストゲート修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県五條市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

水密ゴム取替1門分、上段ガイドローラ取替1門分、ロープ緩み過負荷検出装置取替1門分

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-453 工 事 名：大滝ダム右岸法面災害復旧工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡川上村
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

法面工 650m²、護岸工 60m²
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-454 工 事 名：大滝ダム下流法面对策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡川上村
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

ワイヤー連結工400m²、鉄筋挿入工540m
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[近畿技術事務所]

1-455 工 事 名：近畿技術事務所電灯設備改修工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

本館棟電灯設備改修 1式、資料棟電灯設備改修 1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-456 工 事 名：近畿技術事務所構内格納施設修繕工事

1) 工 事 種 別：建築工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

格納施設修繕 2棟
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他 :

1-457 工 事 名 : 近畿技術事務所構内維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草作業 1式、高木剪定 1式、中低木剪定 1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

[国営明石海峡公園事務所]

1-458 工 事 名 : 神戸地区林地整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

高木伐採工1式、運搬処理工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

過去に公表済み

1-459 工 事 名 : 淡路地区海岸ゾーン園路舗装他工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

自然色舗装工1式、転落防止柵工1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

1-460 工 事 名 : 淡路地区園路他補修工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

自然色舗装工1式、東屋設置1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :

1-461 工 事 名 : 神戸地区藍那口修景整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

土工1式、植栽工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

1-462 工 事 名 : 神戸地区かんきつ山法面对策他工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

法面对策工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

1-463 工 事 名 : 淡路地区海岸ゾーン護岸対策工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

擁壁工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

1-464 工 事 名 : 淡路地区トイレ・ゲート棟他建築工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トイレゲート棟1棟、トイレ棟1棟

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :

- 1-465 工 事 名 : 神戸地区古民家補修他工事
1) 工 事 種 別 : 建築工事
2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県神戸市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
藁葺き屋根補修 5棟
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-466 工 事 名 : 神戸地区古民家防火設備他設置工事
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県神戸市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
火災報知器1式、防火対策1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-467 工 事 名 : 淡路地区海岸ゾーンCCTV設置他工事
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県淡路市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
CCTVカメラ設置4基、放送設備1式、駐車場ゲート設備1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期: 第1四半期
6) そ の 他 :
- 1-468 工 事 名 : 淡路地区空調施設改修工事
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : (白) 兵庫県淡路市
(至)
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
空調設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) そ の 他 :

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 1-469 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園祝戸地区あじさい園整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
As系舗装1式、土系舗装1式、階段工1式、排水構造物1式、植栽工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-470 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
園路広場整備工1式、サイン施設整備工1式、管理施設整備工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-471 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園トイレ棟新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トイレ棟新築1棟、既存トイレ棟とりこわし1棟
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-472 工 事 名 : 国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
サイン設置26基、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-473 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園高圧受変電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
高圧受変電設置1式、高圧受変電撤去1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[京都営繕事務所]

1-474 工 事 名 : 福井春山合同庁舎改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
庁舎S-14-2 18,386m² 改修一式、電気設備改設一式、機械設備改設一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-475 工 事 名 : 京都御苑桂宮邸勅使門他改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市上京区
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
勅使門改修 木造 平屋建 土塀改修 外構改修
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :

2. 随意契約

[福井河川国道事務所]

2-1 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第2トンネル下山地区東工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約20ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル掘削工 L= 511.0m、覆工コンクリートL= 711.0m
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億9,000円未満			
7. 6億9,000円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
(工事発注規模)		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億9,000円未満		
8. 6億9,000円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		