

近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成28年1月20日
	14時00分

件名	近畿地方整備局が平成27年度補正予算で発注(公告)を予定する工事の公表について(平成28年1月現在)
----	--

概要	「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)において1月以降に発注(公告)する予定の工事の発注見通しについて公表する。
----	---

取扱	平成28年1月21日 朝刊紙以降解禁
----	--------------------

配布	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
----	-----------------------

問合せ先	近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141 夜間 (06) 6942-0207 技術開発調整官 和佐 喜平 (内線 3120) 技術管理課長 水野 浩次 (内線 3311) 建設専門官 大國 喜郎 (内線 3157)
------	--

平成 28 年 1 月 21 日

平成 27 年度及び平成 28 年度 工事の発注見通しの公表について

(平成 28 年 1 月現在)

近畿地方整備局が平成 27 年度補正予算にて 1 月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成 28 年 1 月 21 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

国土交通省 近畿地方整備局長

平成 27 年度 発注の見通しの公表について(平成 28 年 1 月現在)

平成 28 年 1 月 21 日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における平成27年度補正予算で発注を予定する工事の発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに記載する内容は、平成 28 年 1 月 21 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがある。

1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

1-1 工 事 名 : 小松拡幅北小松高架橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県大津市北小松地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
張出し式橋脚 3 基、場所打杭 φ1200 18 本
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-2 工 事 名 : 姉川橋取付道路撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県長浜市酢地先から滋賀県長浜市曾根町地先
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工(切土・盛土)1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、
排水工 1 式、構造物撤去工 1 式、舗装工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-3 工 事 名 : 国道8号馬渡橋他橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県長浜市湖北町馬渡地先から滋賀県東近江市五個荘五位田町地先
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-4 工 事 名 : 国道161号舗裝修繕他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県高島市マキノ町野口地先から滋賀県大津市追分地先

- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 1式、落石防護柵工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-5 工 事 名 :国道8号沓掛他散水融雪設備修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県長浜市西浅井町沓掛地先他
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
配管修繕 500m
井戸修繕 1箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

[福知山河川国道事務所]

1-6 工 事 名 :丹波綾部道路工事用道路撤去整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町森地先から京都府綾部市戸奈瀬町地先
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1式(掘削 9000m³、盛土 18000m³)、法面工 1式、擁壁工 1式、
舗装工 1式、排水構造物工 1式、付属物工 1式、構造物撤去工 1式、
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-7 工 事 名 :西舞鶴道路京田地区他改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市倉谷地先から京都府舞鶴市京田地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1式(盛土 20,000m³)、舗装工 1式、排水構造物工 1式、
構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-8 工 事 名 :国道9号立原地区他歩道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町豊田地先から京都府福知山市下小田地先
- 3)工 期 :約 11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
歩道設置 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、橋梁上部工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-9 工 事 名 :前田川北地区河道整備他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市前田地先から京都府福知山市川北地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工60000m³、樹木伐採167000m²、仮置ヤード整備 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事名(前田地区他河道整備工事)
元工事場所(京都府福知山市前田地先他)
元工期(約22ヶ月)
元入札予定時期(第一四半期)
元工事概要(河道掘削20000m³、護岸1式、伐木除根工1式、仮設工1式)

1-10 工 事 名 :下東地区基盤整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市下東地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工 1式、地盤改良工500本
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-11 工 事 名 :国道9号管内舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町蒲生地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 1式
(工事発注規模)
8000万円以上1億2000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-12 工 事 名 :国道27号管内舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市吉坂地先から京都府船井郡京丹波町蒲生地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 1式
(工事発注規模)
8000万円以上1億2000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-13 工 事 名 :国道9号管内橋梁補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町蒲生地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先

- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-14 工 事 名 :国道27号管内橋梁補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市吉坂地先から京都府船井郡京丹波町蒲生地先
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

[京都国道事務所]

1-15 工 事 名 :城陽IC寺田地区古川橋床版工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府城陽市寺田地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
床版工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事名(城陽IC寺田地区古川高架橋床版工事)
元入札予定時期(第1四半期)

1-16 工 事 名 :城陽IC関連寺田地区改良他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府城陽市寺田地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1式
法面工 1式
擁壁工 1式
排水工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(9ヶ月)
元入札予定時期(第1四半期)

1-17 工 事 名 :城陽IC大林地区道路改良他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工事場所:京都府城陽市寺田地先

3)工期:約8ヶ月

4)工事概要:

道路土工 1式

地下歩道 2箇所

擁壁工 1式

排水構造物工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

元入札予定時期(第1四半期)

1-18 工事名:木津東バイパス木津大谷地区改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府木津川市木津地先

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

伐木工 1式

工事用道路 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-19 工事名:精華拡幅乾谷高架橋橋梁下部他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府相楽郡精華町乾谷地先

3)工期:約8ヶ月

4)工事概要:

橋台工 1基

橋脚工 1基

基礎工 N=34本

地盤改良工 1式

構造物撤去工 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

1-20 工事名:国道1号他舗装修繕工事

1)工事種別:アスファルト工事

2)工事場所:京都府京都市下京区醍醐町地先から京都府南丹市園部町美園町地先

3)工期:約9ヶ月

4)工事概要:

舗装工 15,000m²

路面切削工 1式

舗装版切断工 1式

- 舗装版破碎工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)その他:

1-21 工 事 名 :城陽IC寺田地区上部工事

- 1)工事種別:プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工事場所:京都府城陽市寺田地先
- 3)工 期:約9ヶ月
- 4)工事概要:
 - 橋梁上部工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)その他:
 - 再掲
元工期(約6ヶ月)
元入札予定時期(第1四半期)

1-22 工 事 名 :国道9号新水戸地区他防災工事

- 1)工事種別:法面処理工事
- 2)工事場所:京都府船井郡京丹波町新水戸地先他
- 3)工 期:約10ヶ月
- 4)工事概要:
 - 法面工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)その他:

1-23 工 事 名 :国道24号近鉄側道橋他橋梁補修工事

- 1)工事種別:維持修繕工事
- 2)工事場所:京都府宇治市槇島町落合他
- 3)工 期:約10ヶ月
- 4)工事概要:
 - 橋梁補修 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)その他:

[淀川河川事務所]

1-24 工 事 名 :桂川羽束師地区河道掘削他工事

- 1)工事種別:一般土木工事
- 2)工事場所:京都府京都市伏見区羽束師鴨川町地先
- 3)工 期:約8ヶ月
- 4)工事概要:
 - 掘削 33,000m³、護岸1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-25 工 事 名 :淀樋爪地区上流築堤他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府京都市伏見区淀樋爪町地先

3)工 期:約10ヶ月

4)工事概要:

築堤盛土 20,000m³、付替道路 70m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

[大阪国道事務所]

1-26 工 事 名 :高槻維持出張所管内舗装修繕工事

1)工事種別:アスファルト工事

2)工事場所:大阪府枚方市北山一丁目地先から大阪府枚方市田口四丁目地先

3)工 期:約7ヶ月

4)工事概要:

路面切削工 14,000m²

基層工 14,000m²

表層工 14,000m²

区画線 1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-27 工 事 名 :国道171号中之島跨線橋補強補修工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:大阪府池田市石橋一丁目地先から大阪府池田市石橋三丁目地先

3)工 期:約12ヶ月

4)工事概要:

橋脚コンクリート巻立工 13m³

アラミド繊維巻立工 487m²

落橋防止装置工 32組

RC突起工 44基

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元工期10ヶ月

元入札予定時期 第1四半期

1-28 工 事 名 :阪南岬トンネルラジオ再放送設備設置工事

1)工事種別:通信設備工事

2)工事場所:大阪府阪南市箱作地先から大阪府泉南郡岬町望海坂地先外1箇所

3)工 期:約8ヶ月

4)工事概要:

ラジオ再放送設備 1式

(工事発注規模)

- 6,000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第4四半期

[浪速国道事務所]

1-29 工 事 名 :第二阪和国道大谷地区道路整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町淡輪地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工(切土27,000m³)、法面工1式、排水工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第1四半期)
元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-30 工 事 名 :第二阪和国道深日ランプ地区他改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町深日地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工(切土5,700m³ 盛土8,600m³)、法面工1式、排水工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第1四半期)

1-31 工 事 名 :和歌山岬道路下孝子地区道路整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町孝子地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工(盛土65,400m³)、法面工1式、擁壁工1式、函渠工1式、
排水工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第1四半期)

1-32 工 事 名 :和歌山岬道路中孝子地区道路整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町孝子地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、上水道管移設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期(第1四半期)

1-33 工 事 名 :和歌山岬道路平井北地区道路整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市平井地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

擁壁工1式、付替水路工1式、排水工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期(第1四半期)

1-34 工 事 名 :和歌山岬道路平井地区道路整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市平井地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

擁壁工1式、付替水路工1式、排水工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期(第1四半期)

1-35 工 事 名 :国道26号淡輪ランプ法面对策工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町淡輪地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工(切土20,000m³)、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-36 工 事 名 :和歌山岬道路孝子ランプ橋架設工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町孝子地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

鋼橋上部架設(OFF・ON)

2径間連続非合成箱桁橋(OFF:L=69.76m ON:L=66.5m ベント架設)

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

6) その他:

再掲

元入札予定時期(第 1 四半期)

1-37 工 事 名 : 鍋谷峠トンネル電気室新築工事

1) 工事種別 : 建築工事

2) 工事場所 : 大阪府和泉市父鬼町地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町平地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工事概要 :

電気室(鉄骨造、平屋建て)2 棟 新築 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

6) その他:

再掲

元入札予定時期(第 1 四半期)

1-38 工 事 名 : 鍋谷峠トンネル照明設備他設置工事

1) 工事種別 : 電気設備工事

2) 工事場所 : 大阪府和泉市父鬼町地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町平地先

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工事概要 :

トンネル照明: 1 式(1 箇所)、交差点照明: 1 式(2 箇所)、

明かり部照明: 1 式(1 箇所)

(工事発注規模)

1 億 2,000 万円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

6) その他:

再掲

元入札予定時期(第 1 四半期)

1-39 工 事 名 : 鍋谷峠道路鍋谷峠トンネル消火設備新設工事

1) 工事種別 : 機械設備工事

2) 工事場所 : 大阪府和泉市父鬼町地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町平地先

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工事概要 :

トンネル消火設備新設 1 式(消火栓: 74 台、消火ポンプ: 1 台、

制御設備他 1 式)

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

6) その他:

再掲

元入札予定時期(第 1 四半期)

1-40 工 事 名 : 鍋谷峠トンネル受変電・発電設備設置工事

1) 工事種別 : 受変電設備工事

2) 工事場所 : 大阪府和泉市父鬼町地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町平地先

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
高圧受変電設備:1 式(2 箇所)、発電設備:1 式(2 箇所)、
無停電電源設備:1 式(2 箇所)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第 1 四半期)

[豊岡河川国道事務所]

1-41 工 事 名 :北近畿豊岡自動車道改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町米里地先から兵庫県豊岡市上佐野地先
- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工(切土・盛土)1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期:「平成28年度第 1 四半期」

1-42 工 事 名 :国道9号矢名瀬地区整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県朝来市山東町矢名瀬町地先
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-43 工 事 名 :国道9号他舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県丹波市春日町七日市地先から鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事延長6, 000m、車道舗装50, 000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-44 工 事 名 :八鹿日高道路馬瀬トンネル照明設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町高柳地先から兵庫県養父市八鹿町小佐地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
馬瀬トンネル(A 等級 L=1,420m)、八鹿氷ノ山 IC
トンネル照明設備 1 式、道路照明設備 1 式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期:「平成28年度第1四半期」

1-45 工 事 名 :八鹿日高道路青山・門前トンネル照明設備設置工事

1)工事種別:電気設備工事

2)工事場所:兵庫県養父市八鹿町宿南地先から兵庫県豊岡市日高町浅倉地先

3)工 期:約9ヶ月

4)工事概要:

青山トンネル(C等級 L=183m)、門前トンネル(B等級 L=560m)

トンネル照明設備 1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期:「平成28年度第1四半期」

1-46 工 事 名 :八鹿日高道路久斗トンネル照明設備設置工事

1)工事種別:電気設備工事

2)工事場所:兵庫県豊岡市日高町浅倉地先から兵庫県豊岡市日高町久斗地先

3)工 期:約9ヶ月

4)工事概要:

久斗トンネル(A等級 L=1,471m)、日高 IC

トンネル照明設備 1式、道路照明設備 1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期:「平成28年度第1四半期」

1-47 工 事 名 :八鹿日高道路宿南1号橋他無散水融雪設備新設工事

1)工事種別:機械設備工事

2)工事場所:兵庫県養父市八鹿町宿南地先他

3)工 期:約9ヶ月

4)工事概要:

宿南1号橋、青山トンネル、青山川橋

凍結防止(深層地中熱方式)放熱部2,919m²、採熱部(深層採熱器)10本
融雪(深層地中熱方式)

放熱部420m²、採熱部(深層採熱器)6本

操作制御設備1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期:「平成28年度第1四半期」

1-48 工 事 名 :国道9号笠波他融雪設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡香美町村岡区黒田地先他
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
融雪設備改修1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

[姫路河川国道事務所]

1-49 工 事 名 :国道2号門前地区改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県たつの市揖保町門前地先から兵庫県たつの市揖保町西構地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
土工1式、擁壁工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、区画線工1式、遮音壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-50 工 事 名 :国道29号舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市林田町下伊勢地先から兵庫県宍粟市山崎町木ノ谷地先
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
切削オーバーレイ工 15000m²、アスファルト合材 1760t
(工事発注規模)
1億 2,000 万円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-51 工 事 名 :国道29号波賀地区舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県宍粟市一宮町嶋田地先から兵庫県宍粟市波賀町戸倉地先
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
切削オーバーレイ工 23000m²、アスファルト合材 2700t
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-52 工 事 名 :戸倉雪寒基地外1件改修工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県宍粟市波賀町戸倉34(戸倉雪寒基地)から
兵庫県宍粟市波賀町皆木161-1(皆木雪寒基地)
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
雪寒基地改修 1式
(工事発注規模)
6000 万円以上 1 億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-53 工 事 名 :国道29号宍粟地区防災工事

1)工 事 種 別 :法面処理工事

2)工 事 場 所 :兵庫県宍粟市波賀町日見谷地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

土工1式、落石防護柵工1式、落石防護網工1式、法面工1式、水路補修工1式、
仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-54 工 事 名 :国道29号橋梁補修塗装工事

1)工 事 種 別 :塗装工事

2)工 事 場 所 :兵庫県宍粟市波賀町引原地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁塗替え工4,000m²、伸縮装置取替え工1式、断面修復工1式、
ひび割れ注入工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工期(約8ヶ月)

元工事概要(橋梁塗替え工6,400m²、伸縮装置取替え工1式、断面修復工1式、
ひび割れ注入工1式)

元入札予定時期(第1四半期)

1-55 工 事 名 :国道29号橋梁維持補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市安富町塩野地先から兵庫県宍粟市波賀町戸倉地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

支承取替1式、断面修復工1式、ひび割れ注入工1式、現場塗装工1式、
仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工期(約8ヶ月)

元工事発注規模(2億円以上3億円未満)

元入札予定時期(第1四半期)

1-56 工 事 名 :国道2号姫路バイパス飯田地区耐震補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市飯田地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

落橋防止工 1 式、変位制限装置工 1 式、橋梁附属物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-57 工 事 名 : 加古川高砂地区掘削工事

1) 工 事 種 別 : しゅんせつ工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県高砂市高砂町向島町地先から兵庫県加古川市金沢町地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

浚渫 $V=20,000\text{m}^3$

仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-58 工 事 名 : 国道 2 号城山トンネル非常用施設遠方監視操作制御設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市北条 1-250 (姫路河川国道事務所管内)

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

遠方監視操作制御設備 1 式

非常用排水自動仕切弁設備 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

6) そ の 他 :

再掲

1-59 工 事 名 : トンネル非常警報設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市北条 1-250 (姫路河川国道事務所管内)

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル非常警報設備 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

[兵庫県国道事務所]

1-60 工 事 名 : 名塩道路木之元地区他改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県西宮市名塩木之元地先から兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-61 工 事 名 : 名塩道路大多田橋下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先
- 3) 工期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋台工1式、法面工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

1-62 工 事 名 : 平野拡幅西戸田地区函渠設置工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市西区平野町西戸田地先
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工1式、場所打函渠工30m(2箇所)、
排水構造物工1式、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工事名 平野拡幅西戸田地区改良その他工事
元工期 約8ヶ月
元入札予定時期 第1四半期
元工事概要 道路土工1式、場所打函渠工40m(3箇所)、排水構造物工1式、
擁壁工1式、舗装工1式、仮設工1式

1-63 工 事 名 : 平野拡幅西戸田地区他改良その他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市西区平野町西戸田地先から
兵庫県神戸市西区平野町常本地先
- 3) 工期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工事名 平野拡幅常本地区改良その他工事
元工事箇所 兵庫県神戸市西区平野町常本地先
元工事概要 道路土工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式
元工期 約8ヶ月

1-64 工 事 名 : 国道28号円行寺交差点改良他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県南あわじ市八木寺内地先
- 3) 工期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工事概要 :
工事延長276m

道路土工1式、擁壁工1式、カルバート工1式、排水構造物工1式、
舗装工1式、縁石工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路植栽工1式、
付属物設置工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-65 工 事 名 :国道28号舗装修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :兵庫県洲本市他(洲本維持出張所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

工事延長L=2,000m(切削オーバーレイ工)

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-66 工 事 名 :兵庫国道事務所管内トンネル照明設備改修工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事

2)工 事 場 所 :兵庫県西脇市野村町地先他

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

西脇トンネル(下り)照明設備及び城山トンネル照明設備更新

(トンネル照明1式、制御装置2台、坑外灯2基)

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

[紀伊山地砂防事務所]

1-67 工 事 名 :北股地区堰堤本体他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡野迫川村北股地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

砂防堰堤 1基

(工事発注規模)

3億円以上6億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)そ の 他 :

一般競争(分任官)

再掲

1-68 工 事 名 :清水地区北工区下部斜面对策他工事

1)工 事 種 別 :法面処理工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市大塔町清水地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

斜面对策工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

- 6)その他：
再掲
元入札予定時期(第1四半期)

1-69 工 事 名 :清水地区南工区下部斜面对策他工事

- 1)工事種別 :法面処理工事
2)工事場所 :奈良県五條市大塔町清水地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工事概要 :
斜面对策工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第4四半期
6)その他 :
再掲
元入札予定時期(第1四半期)

[奈良国道事務所]

1-70 工 事 名 :大和御所道路御所南IC改良工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :奈良県御所市條地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工事概要 :
軽量盛土1式、橋脚1基、
橋梁上下部(橋梁1橋)、補強土壁1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第4四半期
6)その他 :
再掲
(元工期)約6ヶ月
(元工事概要)道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、
舗装工1式、防護柵工1式、区画線工1式
(元入札予定時期)第1四半期

1-71 工 事 名 :国道24号出屋敷地区他防災対策工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :奈良県五條市出屋敷町地先から奈良県五條市小山町地先
3)工 期 :約9ヶ月
4)工事概要 :
法面对策工1式、落石防護工1式、土工1式、
舗装工1式、構造物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第4四半期

1-72 工 事 名 :国道24号他檀原維持出張所管内舗装修繕工事

- 1)工事種別 :アスファルト工事
2)工事場所 :奈良県大和高田市曾大根他地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工事概要 :

舗装工 20,000m²、橋梁伸縮装置 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-73 工 事 名 : 国道 24 号飛鳥川橋耐震補強他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 奈良県磯城郡田原本町十六面他地先
3) 工 期 : 約 11 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋脚補強 2 基、橋梁補修工 1 式、土工 1 式、
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-74 工 事 名 : 国道 25 号中畑跨道橋他耐震補強他工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市中畑町地先から奈良県大和郡山市小泉町地先
3) 工 期 : 約 11 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
炭素繊維補強 1 橋、橋脚補強 1 基、
橋梁補修工 1 式、土工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期: 第 4 四半期

[和歌山河川国道事務所]

1-75 工 事 名 : 有田海南道路野地区他函渠整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県有田市野地先から和歌山県有田市新道地先
3) 工 期 : 約 6 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、プレキャスト擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式、
舗装工 1 式(L=100m)
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-76 工 事 名 : 紀北西道路下丹生谷地区北改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 和歌山県紀の川市下丹生谷地先
3) 工 期 : 約 10 ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
5) 入札予定時期: 第 4 四半期
6) そ の 他 :
再掲

1-77 工 事 名 :国道26号中地区他構造物工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市中地先から和歌山県和歌山市西汀丁地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
待受擁壁工1式、構造物撤去工1式、舗装工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-78 工 事 名 :紀北西道路岩出根来ICBランプ他舗装工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市根来地先から和歌山県岩出市山地先
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 13,000m²、排水構造物工 1式、道路付属物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-79 工 事 名 :国道42号糸我地区法面对策他工事

- 1)工 事 種 別 :法面処理工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県日高郡由良町阿戸地先から和歌山県有田市糸我町西地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
吹付法枠工1式、構造物撤去工1式、落石防護柵工1式、廃土工1式、舗装工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-80 工 事 名 :国道42号由良川他橋梁補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県日高郡由良町里地先から和歌山県和歌山市紀三井寺地先
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
ひび割れ注入工1式、断面修復工1式、表面保護工1式、舗装工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-81 工 事 名 :国道24号新妹背橋他橋梁補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町高田地先から和歌山県和歌山市狐島地先
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
ひび割れ注入工1式、断面修復工1式、表面保護工1式、舗装工1式、耐震補強工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-82 工 事 名 :京奈和自動車道笠田中地区等整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水物工1式、構造物撤去工1式、
仮設工1式、舗装工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事種別 一般土木工事

1-83 工 事 名 :紀北西道路安上岩出トンネル消火設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市安上地先から和歌山県岩出市山地先
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル消火設備設置1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期 約10ヶ月
元入札予定時期 第1四半期

1-84 工 事 名 :紀北西道路安上岩出トンネル他光ケーブル敷設他工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市安上地先から和歌山県和歌山市弘西地先
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
光ケーブル敷設1式、非常電話機設置1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期 約10ヶ月
元入札予定時期 第1四半期

1-85 工 事 名 :紀北西道路安上岩出トンネル非常警報設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市安上地先から和歌山県岩出市山地先
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備設置1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :

再掲
元工期 約10ヶ月
元入札予定時期 第1四半期

- 1-86 工 事 名 :紀北西道路安上岩出トンネル他CCTV設備設置工事
- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
 - 2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市安上地先から和歌山県和歌山市弘西地先
 - 3)工 期 :約 11ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
CCTV設備設置1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5)入札予定時期:第 4 四半期
 - 6)そ の 他 :
再掲
元工期 約10ヶ月
元入札予定時期 第1四半期

[紀南河川国道事務所]

- 1-87 工 事 名 :田辺西バイパス芳養高架橋歩道橋下部工事
- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
 - 2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市芳養町地先
 - 3)工 期 :約 10ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
橋台 1基、RC 橋脚 3基、場所打杭工 ϕ 1000—1200mm(H=27.5m、13.5m) 11本、
仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 1-88 工 事 名 :国道42号田辺管内舗装修繕工事
- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
 - 2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先から和歌山県御坊市湯川町富安地先
 - 3)工 期 :約 7ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
舗装補修 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
 - 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 1-89 工 事 名 :相野谷川堤防天端舗装工事
- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
 - 2)工 事 場 所 :三重県南牟婁郡紀宝町高岡地先から三重県南牟婁郡紀宝町大里地先
 - 3)工 期 :約 3ヶ月
 - 4)工 事 概 要 :
アスファルト舗装 10,000m²
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
 - 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-90 工 事 名 :国道42号日置歩道橋上部工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町日置地先

3)工 期 :約 10 ヶ月

4)工 事 概 要 :

工事延長 180m、鋼3径間連続非合成箱桁橋、製作トン数 197.3t、床版面積 614.1m²
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 4 四半期

1-91 工 事 名 :国道42号串本管内構造物補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町田子地先から
和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3)工 期 :約 9 ヶ月

4)工 事 概 要 :

落石防止柵工 1式、越波柵工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第 4 四半期

1-92 工 事 名 :国道42号田辺管内構造物補修他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先から和歌山県御坊市湯川町富安地先

3)工 期 :約 12 ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル補修 1式、法面工 1式、越波対策工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 4 四半期

[福井河川国道事務所]

1-93 工 事 名 :日野川下江守地区下流堤防拡幅工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県福井市下江守町地先

3)工 期 :約 10 ヶ月

4)工 事 概 要 :

堤防拡幅 L=300m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第 4 四半期

1-94 工 事 名 :北川井ノ口地区河道掘削工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町井ノ口地先から福井県三方上中郡若狭町堤地先

3)工 期 :約 11 ヶ月

4)工 事 概 要 :

河道掘削 V=6,500m³

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第 4 四半期

1-95 工 事 名 :大野油坂道路荒島第1トンネル施工ヤード整備他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市下唯野地先から福井県大野市西勝原地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
仮橋1式、橋台工1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期 第1四半期

1-96 工 事 名 :福井バイパス堀水地区他改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県あわら市南足田地先から福井県坂井市丸岡町堀水地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
盛土15,200m³、カルバート工1基、地盤改良工1式、
擁壁工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期 第1四半期

1-97 工 事 名 :福井バイパス笹岡地区切土工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県あわら市笹岡地先
- 3)工 期 :約10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削78,800m³、排水構造物工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期 第1四半期

1-98 工 事 名 :福井バイパス北野地区他改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県あわら市笹岡地先から福井県あわら市北野地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
盛土33,750m³、カルバート工5基、地盤改良工1式、
擁壁工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期

6)その他：
再掲
元入札予定時期 第1四半期

1-99 工 事 名：福井バイパス北地区他改良工事

1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：福井県あわら市北野地先から福井県あわら市東田中地先
3)工 期：約11ヶ月
4)工事概要：
掘削 2,300m³、盛土 40,300m³、カルバート工 2 基、
地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第 4 四半期
6)その他：
再掲
元入札予定時期 第1四半期

1-100 工 事 名：永平寺大野道路轟西地区改良その他工事

1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：福井県吉田郡永平寺町轟地先
3)工 期：約6ヶ月
4)工事概要：
掘削 24,600m³、法面工(鉄筋挿入)1 式、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第 4 四半期
6)その他：
再掲

1-101 工 事 名：永平寺大野道路永平寺東IC改良その他工事

1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：福井県吉田郡永平寺町谷口地先
3)工 期：約7ヶ月
4)工事概要：
掘削 34,300m³、盛土 25,500m³、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期：第 4 四半期
6)その他：
再掲

1-102 工 事 名：永平寺大野道路轟地区改良他工事

1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：福井県吉田郡永平寺町轟地先
3)工 期：約7ヶ月
4)工事概要：
掘削 56,000m³、法面工(鉄筋挿入)1 式、排水構造物工 1 式、橋台 1 基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期：第 4 四半期

6)その他：
再掲

1-103 工 事 名：永平寺大野道路轟1号橋上部工事

- 1)工事種別：プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工事場所：福井県吉田郡永平寺町轟地先
- 3)工 期：約7ヶ月
- 4)工事概要：

上部工(PC単純コンポ橋 L=42.0m)1橋
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期：第4四半期

6)その他：
再掲

元入札予定時期 第1四半期

1-104 工 事 名：永平寺大野道路永平寺東IC橋上部工事

- 1)工事種別：プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工事場所：福井県吉田郡永平寺町谷口地先
- 3)工 期：約6ヶ月
- 4)工事概要：

上部工(1径間単純プレテンション方式PC床版橋 L=19.0m)1橋
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期：第4四半期

6)その他：
再掲

元入札予定時期 第1四半期

1-105 工 事 名：永平寺大野道路轟3号橋PC上部工事

- 1)工事種別：プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工事場所：福井県吉田郡永平寺町轟地先
- 3)工 期：約8ヶ月
- 4)工事概要：

上部工(PC2径間連結コンポ橋 L=87.0m)1橋
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期：第4四半期

6)その他：
再掲

元入札予定時期 第1四半期

1-106 工 事 名：国道8号阿曾地区法面補修他工事

- 1)工事種別：法面処理工事
- 2)工事場所：福井県敦賀市杉津地先から福井県敦賀市阿曾地先
- 3)工 期：約10ヶ月
- 4)工事概要：

法面補修・消波補修 1箇所、
防災対策 1箇所
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-107 工 事 名 :国道8号具谷地区他防災対策工事

1)工 事 種 別 :法面処理工事

2)工 事 場 所 :福井県南条郡南越前町具谷地先から福井県南条郡南越前町大谷地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

防災対策 4箇所

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-108 工 事 名 :国道8号大谷地区防災対策工事

1)工 事 種 別 :法面処理工事

2)工 事 場 所 :福井県南条郡南越前町大谷地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

防災対策 1箇所

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-109 工 事 名 :国道27号加斗トンネル補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県小浜市西勢地先から福井県小浜市飯盛地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル補修 1箇所

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-110 工 事 名 :国道8号新武生トンネル他補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県勝山市鹿谷町保田地先から福井県南条郡南越前町大谷地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル補修 5箇所

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-111 工 事 名 :国道8号敦賀トンネル他補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県南条郡南越前町大谷地先から福井県小浜市東勢地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル補修 6箇所

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

- 1-112 工 事 名 : 九頭竜川管内伐木伐採作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市高屋町地先から福井県吉田郡永平寺町法寺岡地先
 - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
伐木伐採 A=80,000m²
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 1-113 工 事 名 : 国道8号今福高架橋他散水設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市今福地先他
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
散水設備修繕 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 1-114 工 事 名 : 河川系CCTV設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市花堂南2-14-7他(福井河川国道事務所管内)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
CCTV設備更新 7 基、エンコーダ更新 21 台
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 1-115 工 事 名 : 福井管内簡易水位計設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市花堂南2-14-7他(福井河川国道事務所管内)
 - 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
簡易水位計新設 4 台、監視装置 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 4 四半期

[足羽川ダム工事事務所]

- 1-116 工 事 名 : 足羽川ダム4号工事用道路下小畑3工区工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県今立郡池田町小畑地先
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
工事延長 L=198m
道路土工 1 式(掘削 14,000m³、盛土 4,800m³)、
補強土壁工 190m、重力式擁壁工 5m、
張りコンクリート工 130m、排水構造物工 1 式、

路盤工 990m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期 第1四半期

1-117 工 事 名 :足羽川ダム1号工事用道路4工区工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町小畑地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

工事延長 L=120m

道路土工 1式(掘削 530m³、盛土 460m³)、

切土補強工 394本、補強土壁工 152m、

コンクリートブロック積工 14m、

排水構造物工 1式、路盤工 600m²

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期 第1四半期

平成28年度 発注の見通しの公表について(平成28年1月現在)

平成28年1月21日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における平成27年度補正予算で発注を予定する工事の発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに記載する内容は、平成28年1月21日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合がある。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがある。

1. 一般競争入札

[琵琶湖河川事務所]

1-1 工 事 名 : 野洲川上流河岸整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市出庭地先から滋賀県栗東市伊勢落地先
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河岸整備 約400m、仮設工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

[滋賀国道事務所]

1-2 工 事 名 : 野洲栗東バイパス函渠他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 滋賀県栗東市大橋地先
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
函渠工 42m、地盤改良工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している

[福知山河川国道事務所]

1-3 工 事 名 : 由良川管理用通路他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 京都府福知山市筈巻地先から京都府綾部市青野町地先
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防天端舗装 12000m²、伐木 1式、敷地整備 1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している

1-4 工 事 名 :ぬたり樋門築造他整備工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府綾部市私市地先から京都府福知山市戸田地先

3)工 期:約10ヶ月

4)工事概要:

樋門本体内工1基、掘削工1式、水路工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:

本工事の契約予定時期は「平成28年度第1四半期」を予定している
再掲

元工事名(ぬたり川樋門築造他工事)

元工事場所(京都府綾部市私市地先他)

元工期(約22ヶ月)

元工事概要(樋門1基、築堤盛土15000m³、護岸1式 仮設工1式)

1-5 工 事 名 :北有路地区他整備工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府福知山市大江町北有路地先から
京都府福知山市大江町南有路地先

3)工 期:約10ヶ月

4)工事概要:

盛土工1式、法覆護岸工1式、舗装工1400m²
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している
再掲

元工事場所(京都府福知山市大江町北有路地先他)

元工期(約8ヶ月)

元工事概要(道路改良1式、護岸工1式、水路工1式)

1-6 工 事 名 :丸田地区護岸他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府舞鶴市丸田地先他

3)工 期:約10ヶ月

4)工事概要:

法覆護岸工1式、水路工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している
再掲

元工事場所(京都府舞鶴市大川地先他)

元工期(約12ヶ月)

1-7 工 事 名 :水間地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市水間地先から京都府舞鶴市上東地先
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
矢板護岸工 60m、根固め工 1700m³、情報管路敷設 1400m、
天端舗装 8400m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している

1-8 工 事 名 :千原地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市大江町千原地先から京都府福知山市大江町常津地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
法覆護岸工 8300m²、水路工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している

1-9 工 事 名 :大川地区根固め他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市大川地先
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
根固め工1式、水路工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している

[淀川河川事務所]

1-10 工 事 名 :桂川上流地区維持掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京都市右京区梅津大縄場町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工 20千m³、撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

1-11 工 事 名 :宇治川下流法尻補強工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府八幡市淀美豆町地先から京都府久世郡久御山町西一口地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
川裏ドレーン 250m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

1-12 工 事 名 :宇治川中流部堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区向島地先から京都府宇治市五ヶ庄地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
法尻補強 100m、天端舗装 3,000m²
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

1-13 工 事 名 :番田地区堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府高槻市番田地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事延長 L=200m
盛土工 V=10,000m³ 植生工 1式 侵食防止シート工 1式
撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

1-14 工 事 名 :前島地区緩傾斜堤防工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府高槻市前島地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事延長 L=400m
盛土工 V=19,000m³ 植生工 1式 ブロックマット工 1式
撤去工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

1-15 工 事 名 :大塚船着場河道掘削工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府高槻市大塚地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

工事延長 L=400m

河道掘削 V=60,000m³

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

1-16 工 事 名 :桂川久我地区下流河道掘削工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区羽束師鴨川町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

掘削 22,000m³、護岸1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

1-17 工 事 名 :桂川久我地区河道掘削工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区羽束師鴨川町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

掘削 34,000m³、護岸1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

1-18 工 事 名 :桂川久我地区上流河道掘削工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区羽束師鴨川町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

掘削 26,000m³、護岸1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

1-19 工 事 名 :木津川下津屋地区堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府久世郡久御山町下津屋地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防強化 100m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

1-20 工 事 名 :木津川祝園地区堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府相楽郡精華町祝園地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防強化 650m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第2四半期」を予定している。

[大和川河川事務所]

1-21 工 事 名 :稗田地区漏水対策他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県大和郡山市宮堂町地先から奈良県大和郡山市観音寺町地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
浸透対策 L=約 200m、舗装工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「平成 28 年度第 1 四半期」を予定している。

1-22 工 事 名 :国分市場地区築堤護岸他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府柏原市片山地先から大阪府柏原市国分市場地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
築堤護岸 L=約 210m、舗装工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「平成 28 年度第 1 四半期」を予定している。

1-23 工 事 名 :住之江地区耐震化他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事

- 2) 工事場所 : 大阪府大阪市住之江区西住之江地先から
大阪府大阪市平野区长吉川辺地先
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 :
耐震化対策 L=約 300m、舗装工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
本工事の契約予定時期は「平成 28 年度第 1 四半期」を予定している。

1-24 工 事 名 : 窪田地区堤防強化他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県北葛城郡王寺町立野南地先から奈良県生駒郡安堵町窪田地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
浸透対策 L=約 900m、舗装工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
本工事の契約予定時期は「平成 28 年度第 1 四半期」を予定している。

1-25 工 事 名 : 大和川管内水位観測設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 大阪府藤井寺市川北3-8-33(大和川河川事務所管内)
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
監視装置1式、集約装置1式、観測装置2台
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
本工事の契約予定時期は「平成 28 年度第 1 四半期」を予定している。

[猪名川河川事務所]

1-26 工 事 名 : 東園田地区他堤防強化他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県尼崎市東園田地先から大阪府池田市古江町地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
築堤盛土1千m³、河道掘削2千m³、天端舗装2.0km
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
本工事の契約予定時期は、「平成 28 年度第 2 四半期」を予定している

1-27 工 事 名 : 戸ノ内地区掘削工事

- 1) 工事種別 : しゅんせつ工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県尼崎市戸ノ内地先

- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削6千m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成 28 年度第 2 四半期」を予定している

1-28 工 事 名 :藻川高田地区簡易水位計設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市高田町地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
簡易水位計 1 基
(工事発注規模)
3, 000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成 28 年度第 2 四半期」を予定している

[豊岡河川国道事務所]

1-29 工 事 名 :宵田地区他築堤整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町日置地先から兵庫県豊岡市日高町宵田地先
- 3)工 期 :約 11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
築堤工L=約100m、地盤改良工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「平成28年度第1四半期」を予定している。

1-30 工 事 名 :森津地区他特殊堤整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市城崎町上山地先から兵庫県豊岡市森津地先
- 3)工 期 :約 11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
特殊堤整備工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は「平成28年度第1四半期」を予定している。

[姫路河川国道事務所]

1-31 工 事 名 :大門地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県加東市大門地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月

4)工 事 概 要 :

河道掘削 V=15,000m³

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

[六甲砂防事務所]

1-32 工 事 名 :大池見山堰堤工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市北区山田町上谷上地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

砂防堰堤1基新設

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している

1-33 工 事 名 :多聞寺堰堤(その2)工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

砂防堰堤1基新設

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している

[紀伊山地砂防事務所]

1-34 工 事 名 :那智川内の川流路工他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

前庭保護工 1式、流路工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している

1-35 工 事 名 :那智川陰陽川地区流路工他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山地先

3)工 期 :約9ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
流路工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期 10ヶ月
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している

1-36 工 事 名 :赤谷地区床固工他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県五條市大塔町清水地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
床固工 2基、仮設工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している

[和歌山河川国道事務所]

1-37 工 事 名 :後田地区堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市後田地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
漏水対策 L=170m(ドレーン工 L=140m)
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

1-38 工 事 名 :嶋地区他堤防強化他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市嶋地先から和歌山県紀の川市風市地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
漏水対策 L=960m(ドレーン工 L=820m)、築堤 L=320m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

1-39 工 事 名 :三谷地区他築堤護岸工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷地先から和歌山県橋本市岸上地先

- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
築堤護岸 L=約300m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

1-40 工 事 名 :不破樋門他耐震工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市直川地先から和歌山県和歌山市松嶋地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
樋門耐震工事 2箇所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

1-41 工 事 名 :紀の川粟地区緊急河川敷道路橋梁架替他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市北島地先から和歌山県和歌山市粟地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁架替 2橋(仮橋撤去工2橋、RCポータルラーメン橋1橋、カルバート工1式、
鋼管杭6本、護岸復旧工1式)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

1-42 工 事 名 :紀の川緊急河川敷道路不破橋梁架替工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市直川地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁架替1橋(仮橋撤去工 1 橋、橋台工 2 基、場所打杭工 8 本、
プレテンション桁 10本、護岸復旧工 1 式、取付道路工 1 式)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

[福井河川国道事務所]

1-43 工 事 名 :九頭竜川江上地区堤防拡幅工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市江上町地先

- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防拡幅 L=1,000m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

1-44 工 事 名 :九頭竜川江上地区上流堤防拡幅工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市江上町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防拡幅 L=1,000m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

1-45 工 事 名 :北川水取地区上流河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :しゅんせつ工事
- 2)工 事 場 所 :福井県小浜市水取地先から福井県小浜市城内地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 V=5,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

[木津川上流河川事務所]

1-46 工 事 名 :木津川三田地区築堤護岸他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :三重県伊賀市三田地先他10箇所
- 3)工 期 :約 9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
築堤護岸 L=100m、天端舗装工 L=2,700m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
本工事の契約予定時期は、「平成28年度第1四半期」を予定している。

発注見通しの変更については、原則以下のとおり取り扱うものとする

1. 公表内容の変更

公表内容に変更が生じた場合は、次期発注見通しの公表時（四半期ごと）に変更を行う。

ただし、当該四半期に発注手続きを開始する場合は変更公表を行わない。

なお、以下の場合については原則として変更公表を行うものとする。

- ①工事名、工事場所、工事内容、発注時期が大幅に変更される場合
- ②工事種別、発注方式が変更される場合
- ③予定金額が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

2. 予定金額

予定金額の区分けは次のとおりとする。

- 1) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事以外の工事

工事発注規模
1. 3,000万円未満
2. 3,000万円以上6,000万円未満
3. 6,000万円以上1億円未満
4. 1億円以上2億円未満
5. 2億円以上3億円未満
6. 3億円以上6億円未満
7. 6億円以上15億円未満
8. 15億円以上30億円未満
9. 30億円以上50億円未満
10. 50億円以上

- 2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

工事発注規模
1. 3000万円未満
2. 3000万円以上5000万円未満
3. 5000万円以上8000万円未満
4. 8000万円以上1億2,000万円未満
5. 1億2,000万円以上2億円未満
6. 2億円以上3億円未満
7. 3億円以上6億円未満
8. 6億円以上10億円未満
9. 10億円以上20億円未満
10. 20億円以上