

正

※赤色着色が訂正箇所です。

【表－5】技術評価点の内訳

評価項目		配点	A	B	D	E	F	G	H
①技術協力業務の実施に関する提案	理解度	10	16	14	14	18	14	12	8
	実施手順及び実施体制	10							
②トンネル及び切土法面の施工時において、地山安定に配慮した施工方法の提案能力	的確性	20	20	20	40	30	20	20	10
	実現性	20							
③リスクを想定した現場管理における提案能力	的確性	10	18	14	20	12	4	8	4
	実現性	10							
合計		80	54	48	74	60	38	40	22
順位			3	4	1	2	6	5	7
優先交渉権者・交渉権者			交渉権者	交渉権者	優先交渉権者	交渉権者	交渉権者	交渉権者	交渉権者

誤

【表－5】技術評価点の内訳

評価項目		配点	A	B	D	E	F	G	H
①技術協力業務の実施に関する提案	理解度	10	16	14	14	18	14	12	8
	実施手順及び実施体制	10							
②トンネル及び切土法面の施工時において、地山安定に配慮した施工方法の提案能力	的確性	20	25	20	40	30	20	20	10
	実現性	20							
③リスクを想定した現場管理における提案能力	的確性	10	18	10	12	8	0	0	0
	実現性	10							
合計		80	59	44	66	56	34	32	18
順位			2	4	1	3	5	6	7
優先交渉権者・交渉権者			交渉権者	交渉権者	優先交渉権者	交渉権者	交渉権者	交渉権者	交渉権者