

令和3年1月18日（令和3年1月25日）

# 精華拡幅護岸整備他工事 【工事設計書（公表資料）】

京都国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	精華拡幅護岸整備他工事
工事地名	京都府相楽郡精華町地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年10月
2) 事務所名	京都国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	3620030004	1 4) 単価適用年月	2020年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2020年12月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	431日間 自 令和 3年 1月19日 (当初) 至 令和 4年 3月25日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	京都府	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	木津川市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道1 6 3号	2 2) 処 分 費 等	300,453
		2 3) 公 告 日	令和 2年10月23日
		2 4) 入 札 締 切 日	令和 2年12月16日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		106,146,646				
道路土工		式	1		3,742,249				
路体盛土工 (ICT)		式	1		3,631,519				
路体 (築堤) 盛土 (ICT)	4.0m以上	m3	3,130	234.3	733,359				単-1号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,400	665.6	2,263,040				単-2号
積込 (ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3,400	186.8	635,120				単-3号
法面整形工		式	1		110,730				
法面整形 (盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	300	369.1	110,730				単-4号
地盤改良工		式	1		49,661,753				
固結工		式	1		49,661,753				
中層混合処理改良区間①	改良深度2.0m セメント系固化材特殊土用	m3	393	4,421	1,737,453				単-5号
中層混合処理改良区間②	改良深度5.1m セメント系固化材特殊土用	m3	5,150	4,282	22,052,300				単-6号

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
スリ-攪拌 改良区間③	杭径φ1600mm 設計強度500kN/m <sup>2</sup> 打設長L=6.58m 杭長L=6.58m セメント系固化材特殊土用	本	120	215,600	25,872,000				単-7号
擁壁工		式	1		11,131,272				
作業土工		式	1		194,142				
床掘り	土砂	m <sup>3</sup>	80	265.8	21,264				単-8号
埋戻し	土砂	m <sup>3</sup>	50	1,665	83,250				単-9号
基面整正		m <sup>2</sup>	220	407.4	89,628				単-10号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,013,248				
小型擁壁 側道10号重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	4	70,640	282,560				単-11号
重力式擁壁 側道10号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	37	45,310	1,676,470				単-12号
小型擁壁 右側1号重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	7	70,640	494,480				単-13号
重力式擁壁 右側2号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	7	45,310	317,170				単-14号

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
化粧型枠	発泡ホリスレン製	m2	54	4,492	242,568			単-15号	
プレキャスト擁壁工		式	1		7,923,882				
プレキャスト擁壁	幅 1000 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	4	10,490	41,960			単-16号	
プレキャスト擁壁	幅 1200 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	32	10,490	335,680			単-17号	
プレキャスト擁壁	幅 1300 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	29	10,490	304,210			単-18号	
プレキャスト擁壁	幅 1500 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	m	42	10,490	440,580			単-19号	
裏込砕石	再生クラッシュ RC-40	m3	68	5,914	402,152			単-20号	
プレキャストL型擁壁材料費	H1250～H1800	式	1		6,399,300			内-1号	
石・ブロック積(張)工		式	1		5,422,168				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		913,854				
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	m	8	9,208	73,664			単-21号	
コンクリートブロック積	間知ブロック 控35cm	m2	28	24,570	687,960			単-22号	

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	15	6,628	99,420			単-23号	
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	52,810	52,810			単-24号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		4,508,314				
平ブロック張	平ブロック 控120mm	m2	506	8,873	4,489,738			単-25号	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	3,096	18,576			単-26号	
カルバート工		式	1		6,395,555				
作業土工		式	1		515,595				
床掘り	土砂	m3	250	449.1	112,275			単-27号	
埋戻し	土砂	m3	230	1,665	382,950			単-28号	
基面整正		m2	50	407.4	20,370			単-29号	
場所打函渠工		式	1		5,879,960				
置換え碎石	再生クラッシュアン RC-40	m3	8	7,234	57,872			単-30号	

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	48	1,263	60,624				単-31号
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10cm	m2	48	2,564	123,072				単-32号
コンクリート	内空幅3.0m 内空高さ3.0m 24-12-25(20)(高炉)	m3	81	21,510	1,742,310				単-33号
鉄筋	SD345 D13	t	2.588	121,600	314,700				単-34号
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.987	119,500	356,946				単-35号
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.017	120,500	122,548				単-36号
ガス圧接工	D16+D16	箇所	54	466	25,164				単-37号
ガス圧接工	D22+D22	箇所	54	470	25,380				単-38号
型枠	一般型枠	m2	250	8,180	2,045,000				単-39号
支保	ハブサポート支保 f≤40kN/m2	空m3	90	4,264	383,760				単-40号
支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≤80kN/m2	空m3	10	5,213	52,130				単-41号
足場	安全ネット必要	掛m2	110	3,998	439,780				単-42号

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	3,096	18,576			単-43号	
止水板	ゴム製止水板 t6×200	m	14	8,007	112,098			単-44号	
排水構造物工		式	1		18,371,014				
作業土工		式	1		2,648,754				
床掘り	土砂	m3	1,500	265.8	398,700			単-45号	
埋戻し	土砂	m3	1,300	1,665	2,164,500			単-46号	
基面整正		m2	210	407.4	85,554			単-47号	
管渠工		式	1		6,226,180				
ヒューム管(B形管)	外圧管1種φ600 360° 固定支承	m	3	63,810	191,430			単-48号	
鉄筋コンクリート台付管	φ600BZ	m	234	24,750	5,791,500			単-49号	
鉄筋コンクリート台付管	φ800BZ	m	7	34,750	243,250			単-50号	
集水柵・マンホール工		式	1		9,496,080				



# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち街渠柵	400×1000×2000 18-8-40(高炉)	箇所	1	267,900	267,900			単-51号	
現場打ち集水柵	G2-800×800×2300 24-8-25(20)(高炉)	箇所	1	380,200	380,200			単-52号	
現場打ち集水柵	G2-800×800×3000 24-8-25(20)(高炉)	箇所	4	474,200	1,896,800			単-53号	
現場打ち集水柵	G2-800×800×3200 24-8-25(20)(高炉)	箇所	3	513,400	1,540,200			単-54号	
現場打ち集水柵	G2-3400×1000×3700 24-12-25(20)(高炉)	箇所	1	3,938,000	3,938,000			単-55号	
取水口柵	24-8-25(20)(高炉)	箇所	1	148,600	148,600			単-56号	
鋼製グレーチング柵蓋	T-2 800×800用 細目	枚	8	85,510	684,080			単-57号	
鋼製グレーチング柵蓋	3520×1120 分割式ボルト固定	箇所	1	640,300	640,300			単-58号	
構造物撤去工		式	1		1,605,480				
防護柵撤去工		式	1		28,050				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	33	850	28,050			単-59号	
構造物取壊し工		式	1		1,028,415				

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	111	9,265	1,028,415			単-60号	
運搬処理工		式	1		549,015				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	111	2,530	280,830			単-61号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	111	2,350	260,850			単-62号	
現場発生品運搬	転落防止柵	回	1	2,756	2,756			単-63号	
現場発生品運搬	コンクリートパイプ	回	1	4,579	4,579			単-64号	
仮設工		式	1		9,817,155				
作業土工		式	1		41,238				
床掘り	土砂	m3	30	264.6	7,938			単-65号	
埋戻し	土砂	m3	20	1,665	33,300			単-66号	
土留・仮締切工		式	1		3,861,867				

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 8 m 平均鋼矢板引抜長 8m	枚	68	38,930	2,647,240					単-67号
切梁・腹起し		t	7.1	70,670	501,757					単-68号
盛替え梁	18-8-40(高炉)	m3	11	25,050	275,550					単-69号
ふとんかご	スロップ式 高さ50cm×幅 120cm	m	9	8,364	75,276					単-70号
大型土のう	流用土 製作・設置・撤 去	袋	62	4,882	302,684					単-71号
土のう積	流用土 仕拵・積立・撤 去	m2	4	14,840	59,360					単-72号
水替工		式	1		1,813,260					
ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	94	19,290	1,813,260					単-73号
仮水路工		式	1		1,927,310					
コルゲートパイプ	円形1型 φ1350 めっ き仕上げ 据付・移設・ 撤去	m	21	62,540	1,313,340					単-74号
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブ ル構造 φ500	m	49	12,530	613,970					単-75号

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止工		式	1		245,000				
汚濁防止フェンス	丈長1m 単独フオートφ300 設置・撤去	m	20	12,250	245,000				単-76号
交通管理工		式	1		1,928,480				
交通誘導警備員		人日	136	14,180	1,928,480				単-77号
直接工事費		式	1		106,146,646				
共通仮設費		式	1		20,794,566				
共通仮設費		式	1		10,084,566				
運搬費		式	1		8,427,910				
重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機	回	1	1,445,000	1,445,000				単-78号
重建設機械分解組立費	中層混合処理機	回	1	456,700	456,700				単-79号
重建設機械分解組立輸送費	深層混合処理機	回	1	6,043,000	6,043,000				単-80号
仮設材運搬費		t	41.3	11,700	483,210				単-81号

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		630,656				
道路施設基本データ作成費		工事	1	51,270	51,270			単-82号	
六価カド溶出試験費		検体	3	7,300	21,900			単-83号	
保守管理(ICT)		式	1		9,486			内-2号	
システム初期費(ICT)		式	1		548,000			内-3号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,026,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		10,710,000				
純工事費		式	1		126,941,212				
現場管理費		式	1		38,063,000				
工事原価		式	1		165,004,212				
一般管理費等		式	1		23,805,788				
工事価格		式	1		188,810,000				

# 設計内訳書

工事名	精華拡幅護岸整備他工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		18,881,000					
工事費計		式	1		207,691,000					

# 一式当たり内訳書

ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁材料費

第 1号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1250×B1000×1955 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	2	94,600	189,200			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1300×B1200×1995 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	4	97,500	390,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1300×B1200×1457 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	1	82,200	82,200			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1400×B1200×1463 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	1	84,800	84,800			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1400×B1200×1995 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	4	100,000	400,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1500×B1200×1995 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	5	109,000	545,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1500×B1200×1396 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	2	89,100	178,200			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1600×B1300×1995 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	6	118,000	708,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1600×B1300×1457 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	1	99,900	99,900			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1700×B1300×1995 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	5	121,000	605,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1750×B1300×1995 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	3	122,000	366,000			
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄﾙ型擁壁	H1800×B1500×1995 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	20	132,000	2,640,000			

# 一式当たり内訳書

フレキャスト型擁壁材料費

第 1号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フレキャスト型擁壁	H1800×B1500×1457 支柱基礎付 割石乱積み壁面仕上	個	1	111,000	111,000			
合 計					6,399,300			



# 一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体(築堤)盛土(ICT) )保守点検	10,000m3未満 無し 3130m3	式	1		9,486			
合 計					9,486			

# 一式当たり内訳書

システム初期費(ICT)

第 3号内訳書

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	フルト-サ	式	1		548,000			
合計					548,000			

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	234.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	路体(築堤)盛土(ICT)	10,000m3未満 無し	m3	1	234.3	234.3			
	計					234.3			
	単価					234.3	円/m3		

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	665.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下	m3	1	665.6	665.6			
	計					665.6			
	単価					665.6	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	186.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	186.8	186.8		
計						186.8		
単価						186.8	円/m3	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	法面整形(盛土部)	法面締め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	369.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	369.1	369.1		
計						369.1		
単価						369.1	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	中層混合処理 改良区間①	改良深度2.0m セメント系固化材特殊土用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,421
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1,000m <sup>3</sup> 未満 100kg/m <sup>3</sup> 有	m <sup>3</sup>	1	4,421	4,421		
計						4,421		
単価						4,421	円/m <sup>3</sup>	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	中層混合処理 改良区間②	改良深度5.1m セメント系固化材特殊土用	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	4,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		5m<L≤8m 1,000m <sup>3</sup> 以上 100kg/m <sup>3</sup> 有	m <sup>3</sup>	1	4,282	4,282		
計						4,282		
単価						4,282	円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	スリ-攪拌改良区間③	杭径φ1600mm 設計強度500kN/m <sup>2</sup> 打設長L=6.58m 杭長L=6.58m セメント系固化材特殊土用	単位	本	数量	1	単価	215,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリ-攪拌工		単軸施工 φ1600mm L≤10m 改良材0.10t/m <sup>3</sup>	本	1	215,600	215,600		
計						215,600		
単価						215,600	円/本	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	床掘り	土砂	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	265.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m <sup>3</sup>	1	265.8	265.8		
計						265.8		
単価						265.8	円/m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,665	1,665		
	計					1,665		
	単価					1,665	円/m3	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	407.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	407.4	407.4		
	計					407.4		
	単価					407.4	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	小型擁壁 側道10号重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	70,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁 (A)		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	70,640	70,640		
計						70,640		
単価						70,640	円/m3	

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	重力式擁壁 側道10号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	45,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	45,310	45,310		
計						45,310		
単価						45,310	円/m3	



# 1次単価表

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	小型擁壁 右側1号重力式擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 70,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁 (A)		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	70,640	70,640	
計						70,640	
単価						70,640	円/m3

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	重力式擁壁 右側2号重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 45,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁		1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し	m 3	1	45,310	45,310	
計						45,310	
単価						45,310	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	化粧型枠	発泡ポ <sup>レ</sup> リスチレン製	単位	m2	数量	54	単価	4,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠 (材料費)			m 2	54	3,180	171,720		
運搬費		4tトラック+4tコンテナ	回	1	31,200	31,200		
処分費 (m 3)			m 3	3.3	12,000	39,600		
計						242,520		
単価						4,492	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	プレキャスト擁壁	幅 1000 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	10,490	10,490		
計						10,490		
単価						10,490	円/m	

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	プレキャスト擁壁	幅 1200 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	10,490	10,490		
計						10,490		
単価						10,490	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	プレキャスト擁壁	幅 1300 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		1	単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	10,490	10,490			
計						10,490			
単価						10,490	円/m		

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	プレキャスト擁壁	幅 1500 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		1	単価	10,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	10,490	10,490			
計						10,490			
単価						10,490	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	裏込砕石	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m3	1	5,914	5,914		
計						5,914		
単価						5,914	円/m3	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm	単位	m	数量	10	単価	9,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.36	67,700	92,072		
計						92,072		
単価						9,208	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	コンクリートブロック積	間知ブロック 控35cm	単位	m2	数量	1	単価	24,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	24,570	24,570		
計						24,570		
単価						24,570	円/m2	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	6,628	6,628		
計						6,628		
単価						6,628	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	52,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	52,810	52,810		
計						52,810		
単価						52,810	円/m3	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	平ブロック張	平ブロック 控120mm	単位	m2	数量	1	単価	8,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個未満 平ブロック控120mm 再生砕石 RC-40 1.0m3以下 遮水シートA(厚1.0+10.0mm) 無し 無し	m2	1	8,873	8,873		
計						8,873		
単価						8,873	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	3,096	3,096		
	計					3,096		
	単価					3,096	円/m2	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	449.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 標準 切梁腹起式 無し	m 3	1	449.1	449.1		
	計					449.1		
	単価					449.1	円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,665	1,665		
計						1,665		
単価						1,665	円/m3	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	407.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	407.4	407.4		
計						407.4		
単価						407.4	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	置換え碎石	再生クラッシュラン RC-40	単位	m3	数量		単価	7,234
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2.5m未満	m3	1	5,374	5,374		
再生クラッシュラン		RC-40	m3	1.2	1,550	1,860		
計						7,234		
単価						7,234	円/m3	

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	基礎材	再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量		単価	1,263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	1	1,263	1,263		
計						1,263		
単価						1,263	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	48	単価 2,564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	4.8	23,560	113,088	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	2.4	4,155	9,972	
計						123,060	
単価						2,564	円/m2

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	コンクリート	内空幅3.0m 内空高さ3.0m 24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 21,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(場所打函渠)		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 延長無し	m 3	1	21,510	21,510	
計						21,510	
単価						21,510	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	121,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	121,600	121,600			
計						121,600			
単価						121,600	円/t		

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	119,500	119,500			
計						119,500			
単価						119,500	円/t		

# 1次単価表

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	t	1	120,500	120,500	
計						120,500	
単価						120,500	円/t

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	ガス圧接工	D16+D16	単位	箇所	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工 (手動・自動)		D16+D16 100箇所以上(標準)	箇所	1	466	466	
計						466	
単価						466	円/箇所

# 1 次単価表

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	ガス圧接工	D22+D22	単位	箇所	数量		単価	470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]		D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無	箇所	1	470	470		
計						470		
単価						470	円/箇所	

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	8,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,180	8,180		
計						8,180		
単価						8,180	円/m2	

# 1次単価表

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	支保	パイプサポート支保 $f \leq 40\text{kN/m}^2$	単位	空m3	数量	1	単価	4,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 $V \leq 40\text{空m}^3$ $f \leq 40\text{kN/m}^2$ [ $t \leq 120\text{cm}$ ]	空m3	1	4,264	4,264		
計						4,264		
単価						4,264	円/空m3	

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	支保	くさび結合支保 $40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2$	単位	空m3	数量	1	単価	5,213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		くさび結合支保 $40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2$ [ $120 < t \leq 250\text{cm}$ ] 標準(1.0)	空m3	1	5,213	5,213		
計						5,213		
単価						5,213	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量		1	単価	3,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	3,998	3,998			
計						3,998			
単価						3,998	円/掛m2		

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		1	単価	3,096
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	3,096	3,096			
計						3,096			
単価						3,096	円/m2		



# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	止水板	ゴム製止水板 t6×200	単位	m	数量	1	単価	8,007
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		各種	m	1	8,007	8,007		
計						8,007		
単価						8,007	円/m	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	265.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m3	1	265.8	265.8		
計						265.8		
単価						265.8	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-46号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,665	1,665			
計						1,665			
単価						1,665	円/m3		

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-47号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	407.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	407.4	407.4			
計						407.4			
単価						407.4	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ600 360° 固定支承	単位	m	数量	1	単価	63,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管 (B形管)	据付 600mm 360° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40(高炉) 標準(1.0) 全ての費用	m	1	59,320	59,320			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.12	30,480	3,657.6			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.2	4,155	831			
計					63,808.6			
単価					63,810	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	鉄筋コンクリート台付管	φ600BZ	単位	m	数量	10	単価	24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	24,240	242,400		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.14	35,890	5,024.6		
計						247,424.6		
単価						24,750	円/m	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	鉄筋コンクリート台付管	φ800BZ	単位	m	数量	10	単価	34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用	m	10	34,060	340,600		
モルタル練		高炉 1:3 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.19	35,890	6,819.1		
計						347,419.1		
単価						34,750	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	現場打ち街渠枠	400×1000×2000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	267,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水枠・街渠枠(本体)	18-8-40(高炉) 1.61m3を超え1.70m3以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	箇所	1	180,200	180,200		
	足場工	単管足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	23	3,812	87,676		
	計					267,876		
	単価					267,900	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場打ち集水桝	G2-800×800×2300 24-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	380,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		24-8-25(20)(高炉) 2.00m3を超え2.11m3以下 ハック砕(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	220,800	220,800		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.076	121,600	9,241.6		
材料費(個) 足掛金物			個	6	2,140	12,840		
足場工		単管足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	36	3,812	137,232		
計						380,113.6		
単価						380,200	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打ち集水桝	G2-800×800×3000 24-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	474,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		24-8-25(20)(高炉) 2.48m3を超え2.62m3以下 ハックル(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	269,900	269,900		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.097	121,600	11,795.2		
材料費(個) 足掛金物			個	8	2,140	17,120		
足場工		単管足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	46	3,812	175,352		
計						474,167.2		
単価						474,200	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	現場打ち集水桝	G2-800×800×3200 24-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	513,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		24-8-25(20)(高炉) 2.77m3を超え2.92m3以下 ハック桝(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	299,100	299,100		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.099	121,600	12,038.4		
材料費(個) 足掛金物			個	9	2,140	19,260		
足場工		単管足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	48	3,812	182,976		
計						513,374.4		
単価						513,400	円/箇所	



# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場打ち集水桝	G2-3400×1000×3700 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	3,938,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	12.79	34,260	438,185.4		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	76.6	7,391	566,150.6		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パツホコ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	7.56	30,480	230,428.8		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1.2	4,155	4,986		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.293	121,600	35,628.8		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.216	119,500	145,312		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	0.15	34,260	5,139		
型枠		一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.8	7,391	5,912.8		
材料費(個)	足掛金物		個	10	2,140	21,400		
材料費(組)	取水ゲート		組	1	1,950,000	1,950,000		
取水ゲート据付		台座コンクリート含む	基	1	221,400	221,400		

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場打ち集水桝	G2-3400×1000×3700 24-12-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	3,938,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場 必要 標準	掛m <sup>2</sup>	82	3,812	312,584		
計						3,937,127.4		
単価						3,938,000	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	取水口柵	24-8-25(20)(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	148,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水柵・街渠柵(本体)	24-8-25(20)(高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	108,800	108,800		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.162	121,600	19,699.2		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.035	119,500	4,182.5		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.41	30,480	12,496.8		
	型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.8	4,155	3,324		
	計					148,502.5		
	単価					148,600	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	鋼製グレーチング柵蓋	T-2 800×800用 細目	単位	枚	数量			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	85,510	85,510		85,510
	計					85,510		
	単価					85,510	円/枚	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鋼製グレーチング柵蓋	3520×1120 分割式ボルト固定	単位	箇所	数量			
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	9	801	7,209		640,300
	材料費(組) グレーチング蓋		組	1	633,000	633,000		
	計					640,209		
	単価					640,300	円/箇所	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	数量		1	単価	850
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込ヒール式・パネ式 3m 無 無		m	1	850	850		
	計						850		
	単価						850	円/m	

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-60号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		1	単価	9,265
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		m3	1	9,265	9,265		
	計						9,265		
	単価						9,265	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.0km以下 全ての費用	m3	1	2,530	2,530		
計						2,530		
単価						2,530	円/m3	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		コンクリート殻 無筋	m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	現場発生産品運搬	転落防止柵	単位	回	数量	1	単価	2,756
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.8t超1.1t以下	回	1	2,756	2,756		
	計					2,756		
	単価					2,756	円/回	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	現場発生産品運搬	コルゲートパイプ	単位	回	数量	1	単価	4,579
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊(参)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1	4,579	4,579		
	計					4,579		
	単価					4,579	円/回	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-65号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	264.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	264.6	264.6			
計						264.6			
単価						264.6	円/m3		

							単価使用年月	2020.12	
							歩掛使用年月	2020.12	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,665
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,665	1,665			
計						1,665			
単価						1,665	円/m3		



# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 8m 平均鋼矢板引抜長 8m	単位	枚	数量	68	単価	38,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)		陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 9m以下	枚	68	21,920	1,490,560		
鋼矢板引抜き		陸上 III型 9m以下	枚	68	6,598	448,664		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax ≤ 50) III型 陸上	回	1	123,900	123,900		
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)		III型 8m/枚 66日 無 有 3500円 無 1回	枚	68	8,582	583,576		
計						2,646,700		
単価						38,930	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	切梁・腹起し		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	1	44,180	44,180		
	山留材賃料	無 66日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	t	1	26,490	26,490		
	計					70,670		
	単価					70,670	円/t	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	盛替え梁	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	11	23,560	259,160		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	2	8,180	16,360		
	計					275,520		
	単価					25,050	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm	単位	m	数量	1	単価	8,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	m	1	8,364	8,364		
	計					8,364		
	単価					8,364	円/m	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	大型土のう	流用土 製作・設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	4,882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	袋	1	4,279	4,279		
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	603	603		
	計					4,882		
	単価					4,882	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	土のう積	流用土 仕拵・積立・撤去	単位	m2	数量	1	単価	14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1	14,840	14,840		
計						14,840		
単価						14,840	円/m2	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	ポンプ排水	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	94	単価	19,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	75,160	75,160		
ポンプ運転		40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	94	18,490	1,738,060		
計						1,813,220		
単価						19,290	円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コルゲートパイプ	円形1型 φ1350 めっき仕上げ 据付・移設・撤去	単位	m	数量	1	単価	62,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 1300mm 円形 全ての費用	m	1	45,120	45,120		
コルゲートパイプ		据付・撤去 フランジ型 1300mm 円形 全ての費用	m	1	17,420	17,420		
計						62,540		
単価						62,540	円/m	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 ダブル構造 φ500	単位	m	数量	1	単価	12,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管及び網状管 450~600mm 要 全ての費用	m	1	12,530	12,530		
計						12,530		
単価						12,530	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	汚濁防止フェンス	丈長1m 単独7ポートφ300 設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	12,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	12,250	12,250		
	計					12,250		
	単価					12,250	円/m	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	14,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	14,180	14,180		
	計					14,180		
	単価					14,180	円/人日	

# 1次単価表

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-78号	重建設機械分解組立輸送費	中層混合処理機	単位	回	数量		単価	
						1		1,445,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	1,445,000	1,445,000		
計						1,445,000		
単価						1,445,000	円/回	

							単価使用年月	2020.12
							歩掛使用年月	2020.12
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-79号	重建設機械分解組立費	中層混合処理機	単位	回	数量		単価	
						1		456,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		分解組立 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	回	1	456,700	456,700		
計						456,700		
単価						456,700	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	重建設機械分解組立輸送費	深層混合処理機	単位	回	数量	1	単価	6,043,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	回	1	6,043,000	6,043,000		
	計					6,043,000		
	単価					6,043,000	円/回	

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	11,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿 8.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	4,350	8,700		
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	計					11,700		
	単価					11,700	円/t	



# 1次単価表

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-82号	道路施設基本データ作成費		単位	工事	数量	1	単価
							51,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員			人	1.75	29,295	51,266.25	
諸雑費(まるめ)			式	1		3.75	
計						51,270	
単価						51,270	円/工事

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-83号	六価カドミ溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価
							7,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価カドミ溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験	検体	1	7,300	7,300	
計						7,300	
単価						7,300	円/検体

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工	2m<L≤5m 1,000m <sup>3</sup> 未満 100kg/m <sup>3</sup> 有	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価 4,421
土木一般世話役		人	0.556	23,835	13,252	
特殊作業員		人	0.556	21,210	11,792	
普通作業員		人	1.111	20,370	22,631	
セメント系固化材	特殊土用	t	10.6	12,400	131,440	
中層混合処理機運転	2m<L≤5m	日	0.556	252,300	140,278	
スラリプラント運転		日	0.556	74,970	41,683	
諸雑費 (率+まるめ) 34%		式	1		78,024	
特許料金		m <sup>3</sup>	100	30	3,000	
計					442,100	
単価					4,421	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m <sup>3</sup> 以上 100kg/m <sup>3</sup> 有	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,282
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.365	23,835	8,699			
特殊作業員		人	0.365	21,210	7,741			
普通作業員		人	0.73	20,370	14,870			
セメント系固化材	特殊土用	t	10.6	12,400	131,440			
中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	499,100	182,171			
スラリプラント運転		日	0.365	74,970	27,364			
諸雑費（率+まるめ） 22%		式	1		52,915			
特許料金		m <sup>3</sup>	100	30	3,000			
計					428,200			
単価					4,282	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スクリ-攪拌工	単軸施工 φ1600mm L≦10m 改良材0.10t/m3	単位	本	数量	1	単価	215,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.256	23,835	6,101			
特殊作業員		人	0.511	21,210	10,838			
普通作業員		人	0.256	20,370	5,214			
セメント系固化材	特殊土用	t	1.454	12,400	18,029			
深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≦10m	日	0.256	424,900	108,774			
スラリプラント運転	20m3/h	日	0.256	77,910	19,944			
諸雑費（率+まるめ） 31%		式	1		46,700			
計					215,600			
単価					215,600	円/本		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		100	単価	12,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (混合廃棄物)	石膏ボード混入無し 三重中央開発㈱	m <sup>3</sup>	100	12,000	1,200,000			
計					1,200,000			
単価					12,000	円/m <sup>3</sup>		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	24,570
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無		m <sup>2</sup>	100	12,190	1,219,000		
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満		m <sup>2</sup>	100	5,080	508,000		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		m <sup>3</sup>	41.44	17,600	729,344		
諸雑費（まるめ）			式	1		656		
計						2,457,000		
単価						24,570	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	121,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	67,000	69,010			
鉄筋工	加工・組立共 切梁のある構造物	t	1	52,500	52,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		90			
計					121,600			
単価					121,600	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	119,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	65,000	66,950			
鉄筋工	加工・組立共 切梁のある構造物	t	1	52,500	52,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		50			
計						119,500		
単価						119,500	円/t	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 切梁のある構造物	単位	t	数量	単価	金額	単価	120,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	66,000	67,980			
鉄筋工	加工・組立共 切梁のある構造物	t	1	52,500	52,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		20			
計						120,500		
単価						120,500	円/t	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガス圧接工 (手動・自動)	D16+D16 100箇所以上(標準)	単位	箇所	数量	1	単価
							466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工			人	0.015	25,935	389	
諸雑費 (率+まるめ) 20%			式	1		77	
計						466	
単価						466	円/箇所

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無	単位	箇所	数量	1	単価
							470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工		手動 (半自動) ・ 自動 D 2 2 + D 2 2	箇所	1	470	470	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						470	
単価						470	円/箇所

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	空m <sup>3</sup>	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m <sup>3</sup> f≦40kN/m <sup>2</sup> [t≦120cm]	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	4,264
土木一般世話役		人	2.9	23,835		69,121	
型わく工		人	5.3	24,675		130,777	
とび工		人	2.5	24,570		61,425	
普通作業員		人	5.7	20,370		116,109	
諸雑費 (率+まるめ) 13%		式	1			48,968	
計						426,400	
単価						4,264	円/空m <sup>3</sup>

# 参考資料（１）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m <sup>2</sup> <f≦80kN/m <sup>2</sup> [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	5,213
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.1	23,835	50,053		
型わく工			人	2.7	24,675	66,622		
とび工			人	4.2	24,570	103,194		
普通作業員			人	6	20,370	122,220		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	1.2	41,600	49,920		
諸雑費 (率+まるめ) 33%			式	1		129,291		
計						521,300		
単価						5,213	円/空m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,998
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.4	23,835	33,369		
とび工		人	7.7	24,570	189,189		
普通作業員		人	1.2	20,370	24,444		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240		
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		94,558		
計					399,800		
単価					3,998	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,812
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.7	23,835	40,519		
とび工		人	7.7	24,570	189,189		
普通作業員		人	1.6	20,370	32,592		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	41,600	33,280		
諸雑費 (率+まるめ) 29%		式	1		85,620		
計					381,200		
単価					3,812	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	121,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	67,000	69,010			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500			
諸雑費(まるめ)		式	1		90			
計					121,600			
単価					121,600	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020. 12
歩掛使用年月	2020. 12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	材料費（個）		単位	個	数量		1	単価	2,140
	足掛金物								
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	足掛金物	W300×φ19	個	1	2,140	2,140			
	計					2,140			
	単価					2,140		円／個	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	119,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	65,000	66,950		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	52,500	52,500		
諸雑費 (まるめ)		式	1		50		
計					119,500		
単価					119,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

材料費（組）		単位	組	数量		単価	
取水ゲート				1			1,950,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水ゲート	鋼製ゲート	組	1	1,950,000	1,950,000		
計					1,950,000		
単価					1,950,000	円／組	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

取水ゲート据付	台座コンクリート含む	単位	基	数量	単価	金額	単価	221,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	23,835	23,835			
特殊作業員		人	3	21,210	63,630			
溶接工		人	2	25,935	51,870			
運転手 (特殊)		人	1	20,790	20,790			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	7,630	7,630			
諸雑費 (その他機械) (率) 10%		式	1		16,775			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		36,870			
計						221,400		
単価						221,400	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	85,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	801	80,100		
鋼製グレーチング 蓋	T-2 800×800用 細目	枚	100	84,700	8,470,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		900		
計					8,551,000		
単価					85,510	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	801
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	801	80,100		
鋼製グレーチング 蓋 別途計上	3,520×1,120 分割式ボルト止め	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					80,100		
単価					801	円/枚	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	材料費（組）		単位	組	数量		単価	
	グレーチング蓋				1		633,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
グレーチング蓋		3,520×1,120 分割式ボルト固定		組	1	633,000	633,000	
計							633,000	
単価							633,000	円／組

						単価使用年月	2020.12	
						歩掛使用年月	2020.12	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		単位	m	数量		単価	
		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無			100		850	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100	850	85,000	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	
計							85,000	
単価							850	円／m

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量		1	単価 9,265
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	9,265.1	9,265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,265		
	単価					9,265	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量		100	単価 2,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費（コンクリート殻）	無筋 (株)三幸産業	m <sup>3</sup>	100	2,350	235,000		
	計					235,000		
	単価					2,350	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	21,920
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 9m以下					10		
土木一般世話役		人	0.526	23,835		12,537		
特殊作業員		人	0.526	21,210		11,156		
とび工		人	1.053	24,570		25,872		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 50) III型	日	0.526	145,800		76,690		
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.526	69,420		36,514		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第2次基準値)	日	0.526	76,510		40,244		
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1			16,187		
計						219,200		
単価						21,920	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,598
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.208	23,835	4,957		
特殊作業員		人	0.208	21,210	4,411		
とび工		人	0.417	24,570	10,245		
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.208	145,800	30,326		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第2次基準値)	日	0.208	76,510	15,914		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%		式	1		127		
計					65,980		
単価					6,598	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) III型 陸上	人	0.5	23,835	11,917		
土木一般世話役		人	0.5	21,210	10,605		
特殊作業員		人	1	24,570	24,570		
とび工		日	0.29	145,800	42,282		
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	日	0.45	76,510	34,429		
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第2次基準値)	式	1		97		
諸雑費(まるめ)							
計						123,900	
単価						123,900	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 66日 無 有 3500円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	8,582
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	5,280	2,534			
鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	12,600	6,048			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					8,582			
単価					8,582	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	t	10	27,640	276,400	44,180
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	27,640	276,400	
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	16,540	165,400	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					441,800	
単価					44,180	円/t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	山留材賃料	無 66日 無 有 4500円 有 9000円 有 250000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	26,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	7,260	7,260			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	4,905	4,905			
副部材（A）	賃料	t	0.22	9,000	1,980			
副部材A 修理費及び損耗費		t	0.22	10,170	2,237			
副部材B 修理費及び損耗費		t	0.04	252,500	10,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					26,490			
単価					26,490	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4,279
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	23,835	6,626			
特殊作業員		人	0.278	21,210	5,896			
普通作業員		人	0.278	20,370	5,662			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	46,330	12,879			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		727			
計					42,790			
単価					4,279	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	603	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10			
土木一般世話役		人	0.069	23,835		1,644			
特殊作業員		人	0.069	21,210		1,463			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	42,370		2,923			
諸雑費 (まるめ)		式	1			0			
計						6,030			
単価						603	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土のう積工	小口並べ 仕拵・積立・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	14,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土	流用土に付き無代	m <sup>3</sup>	3.4	0	0		
土のう	62×48cm	枚	170	17	2,890		
普通作業員		人	7.14	20,370	145,441		
諸雑費（まるめ）		式	1		69		
計					148,400		
単価					14,840	円/m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	75,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	23,835	11,917		
特殊作業員		人	0.1	21,210	2,121		
普通作業員		人	2	20,370	40,740		
バックホウ運転		日	0.5	40,750	20,375		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					75,160		
単価					75,160	円／箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1		18,490	
特殊作業員		人	0.17	21,210	3,605	
工事中水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	479	479	
発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	日	1	14,230	14,230	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		176	
計					18,490	
単価					18,490	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	12,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	2,598	259,800			
汚濁防止フェンス	丈長1m 単独70×φ300	m	100	8,770	877,000			
アンカー工 10%		式	1		87,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		500			
計					1,225,000			
単価					12,250	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	14,180
交通誘導警備員 A		人	1	14,175		14,175		
諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
計						14,180		
単価						14,180	円/人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,445,000
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	21,210	339,360		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		日	2.4	41,600	99,840		
運搬費等率 229%			式	1		1,005,768		
諸雑費 (まるめ)			式	1		32		
計						1,445,000		
単価						1,445,000	円/回	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	21,210		339,360	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	2.4	41,600		99,840	
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1			17,500	
計						456,700	
単価						456,700	円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量120tを超え180t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	6,043,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	64.6	21,210	1,370,166		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	9.9	72,800	720,720		
	運搬費等率 189%		式	1		3,951,774		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		340		
	計					6,043,000		
	単価					6,043,000	円/回	

## 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 8.3km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 4,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,350	
単価						4,350	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.12 2020.12 1.000-00-00-2-0
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,000	
単価						3,000	円/t



# 参考資料（1）

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	10,000m3未満 無し 3130m3					1	9,486
土木一般世話役		人		0.398	23,835	9,486	
計						9,486	
単価						9,486	円/式

						単価使用年月	2020.12
						歩掛使用年月	2020.12
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
システム初期費（ICT）	ブルドーザ					1	548,000
システム初期費	ブルドーザ	式		1		548,000	
計						548,000	
単価						548,000	円/式

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	252,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,790	20,790			
軽油	1. 2号	L	118	106	12,508			
中層混合処理機 [ベアスマシン]	20 t (0.8 m <sup>3</sup> ) 級バックホウ	供用日	1.53	26,100	39,933			
攪拌混合装置	改良深度5m 20 t級	供用日	1.53	87,700	134,181			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.53	29,300	44,829			
諸雑費（まるめ）		式	1		59			
計					252,300			
単価					252,300	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転		単位	日	数量	1	単価	74,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力 20 m <sup>3</sup> /h	供用日	1.53	49,000	74,970			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					74,970			
単価					74,970	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	499,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,790	20,790			
軽油	1. 2号	L	195	106	20,670			
中層混合処理機 [ベアスマシン]	30 t (1.4 m <sup>3</sup> ) 級バックホウ	供用日	1.53	42,800	65,484			
攪拌混合装置	改良深度8 m 30 t 級	供用日	1.53	227,000	347,310			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.53	29,300	44,829			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計					499,100			
単価					499,100	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	深層混合処理機運転	単軸施工 φ1600mm L≦10m	単位	日	数量	1	単価	424,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,790	20,790			
軽油	1. 2号	L	62	106	6,572			
深層混合処理機械	単軸式 90W×2 最大施工深度10m	供用日	1.59	250,000	397,500			
諸雑費（まるめ）		式	1		38			
計					424,900			
単価					424,900	円／日		

# 参考資料 (2)

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	スラリプラント運転	20m3/h	単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力20m3/h	供用日	1.59	49,000	77,910		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					77,910		
	単価					77,910	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	単位	日	数量	1	単価	145,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	132	106	13,992		
	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日	1.45	90,900	131,805		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						145,800		
単価						145,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	杭打ち用ウォータージェット運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	69,420	
軽油	1. 2号	L	120	106	12,720			
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14.7MPa 325L/min	供用日	1.45	39,100	56,695			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					69,420			
単価					69,420	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	数量	1	単価	76,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,790	20,790			
軽油	1. 2号	L	107	106	11,342			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25t吊	供用日	1.45	30,600	44,370			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					76,510			
単価					76,510	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	145,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	132	106	13,992			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]	排ガス型 (第1次) 圧入981~1471kN	供用日	1.45	90,900	131,805			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					145,800			
単価					145,800	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	27,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.7	23,835	40,519			
とび工		人	3.2	24,570	78,624			
溶接工		人	1.7	25,935	44,089			
普通作業員		人	1.7	20,370	34,629			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.7	41,600	70,720			
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		7,819			
計					276,400			
単価					27,640	円 / t		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	16,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	23,835	23,835		
	とび工		人	1.9	24,570	46,683		
	溶接工		人	1	25,935	25,935		
	普通作業員		人	1	20,370	20,370		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	41,600	41,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,977		
	計					165,400		
	単価					16,540	円 / t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	20,790	20,790		
軽油	1. 2号	L	98	106	10,388		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.39	10,900	15,151		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					46,330		
単価					46,330		円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	42,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	20,790	20,790			
軽油	1. 2号	L	74	106	7,844			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					42,370			
単価					42,370	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量		単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		人	1	20,790	20,790				
軽油	1. 2号	L	69	106	7,314				
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	10,900	12,644				
諸雑費（まるめ）		式	1		2				
計					40,750				
単価					40,750	円/日			

# 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	479
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	436	479			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					479			
単価					479	円/日		



## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	40以上120(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	14,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	115	106	12,190			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	日	1.1	1,850	2,035			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					14,230			
単価					14,230	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	2,598
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	23,835	52,437			
普通作業員		人	5.4	20,370	109,998			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	40,820	89,804			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		7,561			
計					259,800			
単価					2,598	円/m		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2020.12
歩掛使用年月	2020.12
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	40,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	20,790	20,790		
軽油	1. 2号	L	83	106	8,798		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.03	10,900	11,227		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					40,820		
単価					40,820	円/日	