

契約年月日：令和2年10月9日（単価合意日：11月14日）

瀬古口第2排水樋門他無動力化工事

【工事設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事
工事地名	三重県名張市瀬古口地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 2年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 2年 7月
2) 事務所名	木津川上流河川事務所 管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	7300010001	1 4) 単価適用年月	2020年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2020年 9月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	140日間 自 令和 2年10月10日 (当初) 至 令和 3年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	三重県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	名張市	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	木津川上流	2 2) 処 分 費 等	1,754,650
		2 3) 公 告 日	令和 2年 7月31日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
樋門・樋管 (第2)		式	1		14,077,584				
河川土工		式	1		1,923,810				
残土処理工		式	1		1,923,810				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230	3,657	841,110			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190	2,530	480,700			単-2号	
残土等処分		m3	430	1,400	602,000			単-3号	
樋門・樋管本体工		式	1		3,637,342				
作業土工		式	1		368,603				
床掘り	土砂	m3	80	1,942	155,360			単-4号	
埋戻し	土砂	m3	60	3,410	204,600			単-5号	
基面整正		m2	21	411.6	8,643			単-6号	
本体工		式	1		435,239				

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	1	5,545	5,545					単-7号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	2	34,090	68,180					単-8号
増打コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	0.1	34,090	3,409					単-9号
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	125,800	16,354					単-10号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.07	123,700	8,659					単-11号
止水板	CF200×5	m	9	2,294	20,646					単-12号
型枠	一般型枠	m2	11	8,530	93,830					単-13号
増打型枠	一般型枠	m2	0.9	8,530	7,677					単-14号
足場	安全ネット必要	掛m2	30	4,414	132,420					単-15号
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	3	4,502	13,506					単-16号
樹脂アンカー	D16-L100	孔	83	783.3	65,013					単-17号
翼壁工		式	1		1,611,095					

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	19	3,773	71,687					単-18号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	20	34,090	681,800					単-19号
鉄筋	SD345 D13	t	0.76	125,800	95,608					単-20号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.62	123,700	76,694					単-21号
目地板	コゑム発泡体t=20	m2	4	3,340	13,360					単-22号
止水板	CF200×5	m	4	2,294	9,176					単-23号
型枠	一般型枠	m2	57	8,530	486,210					単-24号
足場	安全ネット必要	掛m2	40	4,414	176,560					単-25号
水叩工		式	1		70,783					
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1	33,660	33,660					単-26号
目地板	コゑム発泡体t=20	m2	2	3,340	6,680					単-27号
型枠	一般型枠	m2	3	8,530	25,590					単-28号

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0.6	8,089	4,853					単-29号
付帯工		式	1		1,151,622					
コンクリート (2次コンクリート)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	0.8	34,090	27,272					単-30号
型枠	一般型枠	m2	6	8,530	51,180					単-31号
蓋	グレーチング 蓋 876×2450 ×150	枚	4	235,600	942,400					単-32号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込	m	3	19,870	59,610					単-33号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト 固定	m	3	23,720	71,160					単-34号
法覆護岸工		式	1		2,169,808					
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		1,222,600					
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 0cm 高さ 70cm	m	9	22,480	202,320					単-35号
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350 mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	50	18,130	906,500					単-36号

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
天端コンクリト	18-8-40(高炉)	m3	2	56,890	113,780					単-37号
護岸付属物工		式	1		248,892					
コンクリト張	18-8-40(高炉) t=200	m2	28	8,889	248,892					単-38号
階段工		式	1		213,516					
コンクリト	18-8-40(高炉)	m3	3	36,580	109,740					単-39号
型枠	一般型枠	m2	11	8,530	93,830					単-40号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	2	4,973	9,946					単-41号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		484,800					
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	6	80,800	484,800					単-42号
構造物撤去工		式	1		1,264,235					
防護柵撤去工		式	1		4,851					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	m	8	606.4	4,851					単-43号

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
構造物取壊し工		式	1		503,433				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	17	7,161	121,737			単-44号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	18	14,520	261,360			単-45号	
コンクリートブロック撤去	無筋構造物 機械施工	m2	48	2,507	120,336			単-46号	
付帯施設撤去		式	1		23,380				
管理橋撤去		基	1	23,380	23,380			単-47号	
運搬処理工		式	1		732,571				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	34	11,370	386,580			単-48号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	11,370	181,920			単-49号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	34	2,350	79,900			単-50号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	5,000	80,000			単-51号	
現場発生品運搬	管理橋・防護柵・高密度ポリエチレン管	回	1	4,171	4,171			単-52号	

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		5,082,389				
工事用道路工		式	1		2,063,674				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	220	972.1	213,862			単-53号	
工事用道路盛土撤去		m3	220	1,100	242,000			単-54号	
土のう (設置)	大型土のう	袋	222	6,569	1,458,318			単-55号	
土のう (撤去)	大型土のう	袋	222	673.4	149,494			単-56号	
土留・仮締切工		式	1		79,125				
土のう (設置)	大型土のう	袋	11	6,546	72,006			単-57号	
土のう (撤去)	大型土のう	袋	11	647.2	7,119			単-58号	
水替工		式	1		2,861,400				
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	95	30,120	2,861,400			単-59号	
仮水路工		式	1		78,190				

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 シングル構造	m	7	11,170	78,190					単-60号
樋門・樋管 (第3)		式	1		15,938,857					
河川土工		式	1		2,814,290					
残土処理工		式	1		2,814,290					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	370	3,657	1,353,090					単-61号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240	2,530	607,200					単-62号
残土等処分		m3	610	1,400	854,000					単-63号
樋門・樋管本体工		式	1		2,491,007					
作業土工		式	1		258,270					
床掘り	土砂	m3	60	1,942	116,520					単-64号
埋戻し	土砂	m3	40	3,410	136,400					単-65号
基面整正		m2	13	411.6	5,350					単-66号

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
本土工		式	1		330,714				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	0.9	5,303	4,772			単-67号	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	2	34,090	68,180			単-68号	
増打コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	0.1	34,090	3,409			単-69号	
鉄筋	SD345 D13	t	0.09	125,800	11,322			単-70号	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.03	123,700	3,711			単-71号	
止水板	CF200×5	m	7	2,294	16,058			単-72号	
型枠	一般型枠	m2	8	8,530	68,240			単-73号	
増打型枠	一般型枠	m2	0.8	8,530	6,824			単-74号	
足場	安全ネット必要	掛m2	20	4,414	88,280			単-75号	
支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	2	4,502	9,004			単-76号	
樹脂アンカー	D16-L100	孔	65	783.3	50,914			単-77号	

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
翼壁工		式	1		1,047,035					
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	12	3,169	38,028					単-78号
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	12	34,090	409,080					単-79号
鉄筋	SD345 D13	t	0.47	125,800	59,126					単-80号
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.25	123,700	30,925					単-81号
目地板	コゝム発泡体t=20	m2	3	3,340	10,020					単-82号
止水板	CF200×5	m	4	2,294	9,176					単-83号
型枠	一般型枠	m2	42	8,530	358,260					単-84号
足場	安全ネット必要	掛m2	30	4,414	132,420					単-85号
水叩工		式	1		66,634					
コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	1	33,660	33,660					単-86号
目地板	コゝム発泡体t=20	m2	1	3,340	3,340					単-87号

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	3	8,530	25,590					単-88号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	0.5	8,089	4,044					単-89号
付帯工		式	1		788,354					
コンクリート (2次コンクリート)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	0.6	34,090	20,454					単-90号
型枠	一般型枠	m2	5	8,530	42,650					単-91号
蓋	グレーチング 蓋 903×1950 ×150	枚	3	201,700	605,100					単-92号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建 込	m	3	21,070	63,210					単-93号
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト 固定	m	2	28,470	56,940					単-94号
法覆護岸工		式	1		1,420,183					
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		853,420					
コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 0cm 高さ 70cm	m	7	23,140	161,980					単-95号

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	m2	35	18,130	634,550					単-96号
天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	1	56,890	56,890					単-97号
護岸付属物工		式	1		177,780					
コンクリート張	18-8-40(高炉) t=200	m2	20	8,889	177,780					単-98号
階段工		式	1		146,373					
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	36,580	73,160					単-99号
型枠	一般型枠	m2	8	8,530	68,240					単-100号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	1	4,973	4,973					単-101号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		242,610					
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	3	80,870	242,610					単-102号
構造物撤去工		式	1		1,077,622					

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1		4,797					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	m	6	799.5	4,797					単-103号
構造物取壊し工		式	1		446,852					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	14	7,161	100,254					単-104号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	18	14,520	261,360					単-105号
コンクリートブロック撤去		m2	34	2,507	85,238					単-106号
付帯施設撤去		式	1		17,530					
管理橋撤去		基	1	17,530	17,530					単-107号
運搬処理工		式	1		608,443					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	25	11,370	284,250					単-108号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	11,370	181,920					単-109号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	25	2,350	58,750					単-110号

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	5,000	80,000			単-111号	
現場発生品運搬	管理橋・防護柵・高密度ポリエチレン管	回	1	3,523	3,523			単-112号	
仮設工		式	1		8,135,755				
工事用道路工		式	1		2,793,460				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	360	986.4	355,104			単-113号	
工事用道路盛土撤去		m3	360	1,100	396,000			単-114号	
土のう(設置)	大型土のう	袋	282	6,569	1,852,458			単-115号	
土のう(撤去)	大型土のう	袋	282	673.4	189,898			単-116号	
土留・仮締切工		式	1		57,545				
土のう(設置)	大型土のう	袋	8	6,546	52,368			単-117号	
土のう(撤去)	大型土のう	袋	8	647.2	5,177			単-118号	
水替工		式	1		2,832,220				

設計内訳書

工事名	瀬古口第2排水樋門他無動力化工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	樋門・樋管	数量増減	金額増減	摘要
ホソ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	94	30,130	2,832,220					単-119号
仮水路工		式	1		100,530					
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ50 0 シングル構造	m	9	11,170	100,530					単-120号
交通管理工		式	1		2,352,000					
交通誘導警備員		人日	175	13,440	2,352,000					単-121号
直接工事費		式	1		30,016,441					
共通仮設費		式	1		3,177,000					
共通仮設費		式	1		358,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		358,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,819,000					
純工事費		式	1		33,193,441					
現場管理費		式	1		10,723,000					

1次単価表

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し	m3	1	3,657	3,657	
	計					3,657	
	単価					3,657	円/m3

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,530	2,530	
	計					2,530	
	単価					2,530	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	
					1			1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		単価	
					1			1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m3	1	1,942	1,942		
計						1,942		
単価						1,942	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,410	3,410		
	計					3,410		
	単価					3,410	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	411.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m 2	1	411.6	411.6		
	計					411.6		
	単価					411.6	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	1	単価
							5,545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	0.1	33,660	3,366	
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	0.5	4,357	2,178.5	
計						5,544.5	
単価						5,545	円/m2

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価
							34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	34,090	34,090	
計						34,090	
単価						34,090	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	増打コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	34,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	34,090	34,090		
	計					34,090		
	単価					34,090	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	125,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	125,800	125,800		
	計					125,800		
	単価					125,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	123,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	123,700	123,700			
計						123,700			
単価						123,700	円/t		

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	止水板	CF200×5	単位	m	数量		1	単価	2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
止水板		CF 200*5	m	1	2,294	2,294			
計						2,294			
単価						2,294	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,530	8,530		
計						8,530		
単価						8,530	円/m2	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	増打型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,530	8,530		
計						8,530		
単価						8,530	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,414	4,414		
計						4,414		
単価						4,414	円/掛m2	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	支保	f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	単位	空m3	数量	1	単価	4,502
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート支保・くさび結合支保		パイプサポート支保 V ≤ 40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]	空m3	1	4,502	4,502		
計						4,502		
単価						4,502	円/空m3	

1次単価表

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	樹脂アンカー	D16-L100	単位	孔	数量		単価	783.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル 40mm)		30mm以上200mm未満	孔	1	568.3	568.3		
樹脂カプセル		13×83(ガラス管)	本	1	215	215		
計						783.3		
単価						783.3	円/孔	

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量		単価	3,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	2	33,660	67,320		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1	4,357	4,357		
計						71,677		
単価						3,773	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)一般養生	m3	1	34,090	34,090		
計						34,090		
単価						34,090	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	125,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	125,800	125,800		
計						125,800		
単価						125,800	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	123,700	123,700	
	計					123,700	
	単価					123,700	円/t

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	目地板	コ ^o ム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	目地板	コ ^o ム発泡体t=20	m 2	1	3,340	3,340	
	計					3,340	
	単価					3,340	円/m2

1 次単価表

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	止水板	CF200×5	単位	m	数量		1	単価	2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	CF 200*5	m	1	2,294	2,294			
	計					2,294			
	単価					2,294	円/m		

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,530	8,530			
	計					8,530			
	単価					8,530	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,414	4,414		
計						4,414		
単価						4,414	円/掛m2	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	33,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パッホホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	33,660	33,660		
計						33,660		
単価						33,660	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	目地板	コ ^レ ム発泡体t=20	単位	m2	数量	1	単価	3,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		コ ^レ ム発泡体t=20	m 2	1	3,340	3,340		
計						3,340		
単価						3,340	円/m2	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,530	8,530		
計						8,530		
単価						8,530	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	8,089	8,089		
計						8,089		
単価						8,089	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	コンクリート (2次コンクリート)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	34,090	34,090		
計						34,090		
単価						34,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,530	8,530		
計						8,530		
単価						8,530	円/m2	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	蓋	グレーチング 蓋 876×2450×150	単位	枚	数量	4	単価	235,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング 蓋設置		200を超え280kg/枚	枚	4	4,292	17,168		
グレーチング 蓋(受枠含む)		876×2450×150 亜鉛メッキ T-14 細目 滑り止め	組	1	925,000	925,000		
計						942,168		
単価						235,600	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量		単価	19,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込 ヒール式・ハネ式 1.5m 100m未満 無	m	1	19,870	19,870		
計						19,870		
単価						19,870	円/m	

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	単位	m	数量		単価	23,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		アンカーボルト固定 ヒール式・ハネ式 3m 100m未満 無	m	1	23,720	23,720		
計						23,720		
単価						23,720	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3.1	72,510	224,781			
計						224,781			
単価						22,480		円/m	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 不要	m ²	1	18,130	18,130			
計						18,130			
単価						18,130		円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	56,690	56,690		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	1,906	190.6		
計						56,880.6		
単価						56,890	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	コンクリート張	18-8-40(高炉) t=200	単位	m2	数量	10	単価	8,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	2	36,580	73,160		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	10	1,573	15,730		
計						88,890		
単価						8,889	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	1	36,580	36,580		
計						36,580		
単価						36,580	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,530	8,530		
計						8,530		
単価						8,530	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-41号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	4,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		大型ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40	m 3	1	4,973	4,973			
計						4,973			
単価						4,973	円/m3		

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	80,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁 (A)		0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1	79,760	79,760			
目地板		ｺﾞﾑ発泡体t=20	m 2	0.31	3,340	1,035.4			
計						80,795.4			
単価						80,800	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	単位	m	数量	8	単価	606.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	6	545	3,270		
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		コンクリート建込ビーム式・ハネ式 2m 無 無	m	2	790.3	1,580.6		
計						4,850.6		
単価						606.4	円/m	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	7,161	7,161		
計						7,161		
単価						7,161	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	14,520	14,520		
	計					14,520		
	単価					14,520	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	コンクリートブロック撤去	無筋構造物 機械施工	単位	m2	数量	1	単価	2,507
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m2	0.35	7,161	2,506.35		
	計					2,506.35		
	単価					2,507	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	管理橋撤去		単位	基	数量		単価	23,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理橋撤去			基	1	23,380	23,380		
計						23,380		
単価						23,380	円/基	

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	m3	1	11,370	11,370		
計						11,370		
単価						11,370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	m3	1	11,370	11,370		
計						11,370		
単価						11,370	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	現場発生産品運搬	管理橋・防護柵・高密度ポリエチレン管	単位	回	数量	1	単価	4,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1	4,171	4,171		
計						4,171		
単価						4,171	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	220	単価	972.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	240	197.4	47,376			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	240	511.3	122,712			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	220	198.9	43,758			
計					213,846			
単価					972.1	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	1	単価	1,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1	1,100	1,100		
計					1,100		
単価					1,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	土のう (設置)	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	6,569
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	3,115	3,115			
大型土のう積込	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)	袋	1	656.7	656.7			
大型土のう運搬	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)	袋	1	1,417	1,417			
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,380	1,380			
計					6,568.7			
単価					6,569	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	土のう (撤去)	大型土のう	単位	袋	数量		単価	
					1			673.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	673.4	673.4		
	計					673.4		
	単価					673.4	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	土のう (設置)	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	6,546
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	3,115	3,115			
大型土のう積込	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)	袋	1	656.7	656.7			
大型土のう運搬	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)	袋	1	1,417	1,417			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,357	1,357			
計					6,545.7			
単価					6,546		円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	土のう (撤去)	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去 6m以下	袋	1	647.2	647.2		
計						647.2		
単価						647.2	円/袋	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	95	単価	30,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	77,730	77,730		
ポンプ運転		120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	95	29,300	2,783,500		
計						2,861,230		
単価						30,120	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 シングル構造	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m		1	11,170	11,170		
計							11,170		
単価							11,170	円/m	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	3,657
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m3		1	3,657	3,657		
計							3,657		
単価							3,657	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,530	2,530		
計						2,530		
単価						2,530	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	残土等処分		単位	m3	数量	1	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,400	1,400		
計						1,400		
単価						1,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,942	1,942		
計						1,942		
単価						1,942	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,410	3,410		
計						3,410		
単価						3,410	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	411.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	411.6	411.6			
計						411.6			
単価						411.6	円/m2		

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量		0.9	単価	5,303
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.09	33,660	3,029.4			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	0.4	4,357	1,742.8			
計						4,772.2			
単価						5,303	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	34,090	34,090		
計						34,090		
単価						34,090	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	増打コンクリート	24-12-25(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	34,090	34,090		
計						34,090		
単価						34,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	125,800	125,800		125,800
	計					125,800		
	単価					125,800	円/t	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	123,700	123,700		123,700
	計					123,700		
	単価					123,700	円/t	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	止水板	CF200×5	単位	m	数量		1	単価	2,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	CF 200*5	m	1	2,294	2,294			
	計					2,294			
	単価					2,294	円/m		

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,530	8,530			
	計					8,530			
	単価					8,530	円/m2		

1 次単価表

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-74号	増打型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,530	8,530			
計						8,530			
単価						8,530	円/m2		

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	足場	安全柵必要	単位	掛m2	数量		1	単価	4,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,414	4,414			
計						4,414			
単価						4,414	円/掛m2		

1次単価表

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	単位	空m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V ≤ 40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	空m ³	1	4,502	4,502		
	計					4,502		
	単価					4,502	円/空m ³	

							単価使用年月	2020.09
							歩掛使用年月	2020.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	樹脂アンカー	D16-L100	単位	孔	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）	30mm以上200mm未満	孔	1	568.3	568.3		
	樹脂カプセル	13×83(ガラス管)	本	1	215	215		
	計					783.3		
	単価					783.3	円/孔	

1次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-78号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	単位	m2	数量	12	単価	3,169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	33,660	33,660		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1	4,357	4,357		
計						38,017		
単価						3,169	円/m2	

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-79号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	34,090	34,090		
計						34,090		
単価						34,090	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量			単価	
						1			125,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	125,800	125,800			
	計					125,800			
	単価					125,800	円/t		

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量			単価	
						1			123,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	123,700	123,700			
	計					123,700			
	単価					123,700	円/t		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	目地板	コ ^o ム発泡体t=20	単位	m ²	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	コ ^o ム発泡体t=20	m ²	1	3,340	3,340			
	計					3,340			
	単価					3,340	円/m ²		

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	止水板	CF200×5	単位	m	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	止水板	CF 200*5	m	1	2,294	2,294			
	計					2,294			
	単価					2,294	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,530	8,530		
計						8,530		
単価						8,530	円/m2	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	足場	安全ネット必要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,414	4,414		
計						4,414		
単価						4,414	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m3	1	33,660	33,660			
	計					33,660			
	単価					33,660	円/m3		

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	目地板	コム発泡体t=20	単位	m2	数量				
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	目地板	コム発泡体t=20	m2	1	3,340	3,340			
	計					3,340			
	単価					3,340	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,530	8,530		
計						8,530		
単価						8,530	円/m2	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	8,089
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	8,089	8,089		
計						8,089		
単価						8,089	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	コンクリート (2次コンクリート)	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価 34,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 ハックホリ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1	34,090	34,090	
計						34,090	
単価						34,090	円/m3

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1	8,530	8,530	
計						8,530	
単価						8,530	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	蓋	グレーチング 蓋 903×1950×150	単位	枚	数量				
						3		単価	201,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	グレーチング 蓋設置	200を超え280kg/枚	枚	3	4,292	12,876			
	グレーチング 蓋(受枠含む)	903×1950×150 亜鉛メッキ T-14 細目 滑り止め	組	1	592,000	592,000			
	計					604,876			
	単価					201,700	円/枚		

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m コンクリート建込	単位	m	数量				
						1		単価	21,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハコ式 1.5m 100m未満 無	m	1	21,070	21,070			
	計					21,070			
	単価					21,070	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定	単位	m	数量	1	単価	28,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無	m	1	28,470	28,470		
計						28,470		
単価						28,470	円/m	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 70cm	単位	m	数量	10	単価	23,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	3.19	72,510	231,306.9		
計						231,306.9		
単価						23,140	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無	単位	m2	数量	1	単価	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要	m2	1	18,130	18,130		
計						18,130		
単価						18,130	円/m2	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	56,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	56,690	56,690		
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	1,906	190.6		
計						56,880.6		
単価						56,890	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-98号	コンクリート張	18-8-40(高炉) t=200	単位	m2	数量	10	単価	8,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	2	36,580	73,160		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m2	10	1,573	15,730		
計						88,890		
単価						8,889	円/m2	

						単価使用年月	2020.09	
						歩掛使用年月	2020.09	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-99号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	36,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m3	1	36,580	36,580		
計						36,580		
単価						36,580	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-100号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		1	単価	8,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	8,530	8,530			
計						8,530			
単価						8,530	円/m2		

							単価使用年月	2020.09	
							歩掛使用年月	2020.09	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-101号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	4,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		大型ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	4,973	4,973			
計						4,973			
単価						4,973	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)	m3	1	79,760	79,760	80,870	
	小型擁壁 (A)	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	79,760	79,760		
	目地板	コ ³ Λ発泡体t=20	m2	0.33	3,340	1,102.2		
	計					80,862.2		
	単価					80,870	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m	単位	m	数量	6	単価	799.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込ビーム式・ハネ式 3m 無 無	m	3	545	1,635		
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込ビーム式・ハネ式 2m 無 無	m	2	790.3	1,580.6		
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込ビーム式・ハネ式 1m 無 無	m	1	1,581	1,581		
	計					4,796.6		
	単価					799.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7,161
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	7,161	7,161		
	計					7,161		
	単価					7,161	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	14,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	14,520	14,520		
	計					14,520		
	単価					14,520	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	コンクリートブロック撤去		単位	m2	数量		1	単価	2,507
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要							
			m3	0.35	7,161	2,506.35			
	計					2,506.35			
	単価					2,507		円/m2	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	管理橋撤去		単位	基	数量		1	単価	17,530
	名称		単位	数量	単価	金額		摘要	
	管理橋撤去								
			基	1	17,530	17,530			
	計					17,530			
	単価					17,530		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	m3	1	11,370	11,370		
	計					11,370		
	単価					11,370	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 無し 27.5km以下 全ての費用	m3	1	11,370	11,370		
	計					11,370		
	単価					11,370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,350	2,350		
計						2,350		
単価						2,350	円/m3	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,000	5,000		
計						5,000		
単価						5,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	現場発生産品運搬	管理橋・防護柵・高密度ポリエチレン管	単位	回	数量	1	単価	3,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生産品・支給品運搬		クレーン装置付4t級2.9t吊(参)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1	3,523	3,523		
計						3,523		
単価						3,523	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	360	単価	986.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	400	197.4	78,960			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m3	400	511.3	204,520			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 10,000m3未満 無し	m3	360	198.9	71,604			
計					355,084			
単価					986.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		m 3	1	1,100	1,100	
	計						1,100	
	単価						1,100	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	土のう (設置)	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	6,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作 流用土	袋	1	3,115	3,115		
	大型土のう積込	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)	袋	1	656.7	656.7		
	大型土のう運搬	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)	袋	1	1,417	1,417		
	大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	1,380	1,380		
	計					6,568.7		
	単価					6,569	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	土のう (撤去)	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	673.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)	袋	1	673.4	673.4		
	計					673.4		
	単価					673.4	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	土のう (設置)	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	6,546
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	製作 流用土	袋	1	3,115	3,115			
大型土のう積込	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)	袋	1	656.7	656.7			
大型土のう運搬	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)	袋	1	1,417	1,417			
大型土のう工	設置 6m以下	袋	1	1,357	1,357			
計						6,545.7		
単価						6,546	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	土のう (撤去)	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	647.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	647.2	647.2		
	計					647.2		
	単価					647.2	円/袋	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	94	単価	30,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポンプ設置・撤去		箇所	1	77,730	77,730		
	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	日	94	29,300	2,754,200		
	計					2,831,930		
	単価					30,130	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ500 シングル構造	単位	m	数量	1	単価	11,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 要 全ての費用	m	1	11,170	11,170		
計						11,170		
単価						11,170	円/m	

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	13,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	13,440	13,440		
計						13,440		
単価						13,440	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	125,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	64,000	65,920		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,800	59,800		
諸雑費(まるめ)		式	1		80		
計					125,800		
単価					125,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	123,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	62,000	63,860		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	59,800	59,800		
諸雑費(まるめ)		式	1		40		
計					123,700		
単価					123,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,414
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	24,360	34,104			
とび工		人	7.7	28,560	219,912			
普通作業員		人	1.2	20,580	24,696			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	41,600	58,240			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		104,448			
計					441,400			
単価					4,414	円/掛m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	空m ³	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m ³ f≦40kN/m ² [t≦120cm]	人	2.9	24,360	70,644			
土木一般世話役		人	5.3	26,250	139,125			
型わく工		人	2.5	28,560	71,400			
とび工		人	5.7	20,580	117,306			
普通作業員		式	1		51,725			
諸雑費（率+まるめ） 13%								
計						450,200		
単価						4,502	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
グレチング 蓋設置	200を超え280kg/枚					100	4,292
土木一般世話役		人	3	24,360		73,080	
特殊作業員		人	2	23,835		47,670	
普通作業員		人	9	20,580		185,220	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	4	30,800		123,200	
諸雑費 (まるめ)		式	1			30	
計						429,200	
単価						4,292	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 1.5m 100m未満 無	m	100	19,870	19,870,000	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,565	256,500	
転落防止柵	縦格子型 (白色) 2.3×950×1600 コン建込 傾斜20%	m	100	17,300	1,730,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		500	
計					1,987,000	
単価					19,870	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	23,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定用	ビーム式・パネル式	m	100	2,112.5	211,250			
転落防止柵	縦格子型（白色）2.3×950×2800 プレート式	m	100	21,600	2,160,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		750			
計					2,372,000			
単価					23,720	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価 545
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	545	54,500	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					54,500	
	単価					545	円/m

						単価使用年月	2020.09
						歩掛使用年月	2020.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	単位	m	数量	100	単価 790.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	790.25	79,025	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	
	計					79,030	
	単価					790.3	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 7,161
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,161	7,161	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7,161	
単価						7,161	円/m ³

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2020.09 2020.09 1.000-00-00-2-0
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m ³	数量	1	単価 14,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	14,520	14,520	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						14,520	
単価						14,520	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

管理橋撤去		単位	基	数量	単価	金額	単価	23,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	0.52	29,925	15,561			
普通作業員		人	0.16	20,580	3,292			
酸素	ボンベ	m ³	2.52	267	672			
アセチレン	ボンベ	kg	1.04	1,270	1,320			
トラック[クレーン装置付]運転	ペーestrack2t級 吊能力2.9t	日	0.04	35,230	1,409			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		1,126			
計						23,380		
単価						23,380	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(無筋)【(株)西岡組】	m ³	100	2,350	235,000			
計					235,000			
単価					2,350	円/m ³		

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	コンクリート殻(有筋)【(株)西岡組】	m ³	100	5,000	500,000			
計					500,000			
単価					5,000	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価 3,115
土木一般世話役		人	0.161	24,360	3,921	
特殊作業員		人	0.161	23,835	3,837	
普通作業員		人	0.161	20,580	3,313	
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作	日	0.161	51,620	8,310	
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		769	
計					31,150	
単価					3,115	円/袋

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう積込	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)					10	656.7	
土木一般世話役		人	0.07	24,360		1,705		
特殊作業員		人	0.07	23,835		1,668		
バックホ(クロー型・標準・クレーン機能付き)運転	超低騒音型・排ガス(第3次)山積0.8m3 2.9吊	日	0.07	45,630		3,194		
諸雑費(まるめ)		式	1			0		
計						6,567		
単価						656.7	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう運搬	大型土のう (H=1.08m W=1.1m)					7		1,417
運搬用トラック運転	11t	時間		1.32	7,515	9,919		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						9,919		
単価						1,417	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	設置 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10		1,380
土木一般世話役		人	0.125	24,360		3,045		
特殊作業員		人	0.125	23,835		2,979		
普通作業員		人	0.125	20,580		2,572		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.125	41,600		5,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1			4		
計						13,800		
単価						1,380	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)					10	673.4	
土木一般世話役		人	0.075	24,360		1,827		
特殊作業員		人	0.075	23,835		1,787		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.075	41,600		3,120		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,734		
単価						673.4	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	1,357
大型土のう工	設置 6m以下					10		
土木一般世話役		人	0.116	24,360		2,825		
特殊作業員		人	0.116	23,835		2,764		
普通作業員		人	0.116	20,580		2,387		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	48,200		5,591		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						13,570		
単価						1,357	円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下					10		647.2
土木一般世話役		人	0.069	24,360		1,680		
特殊作業員		人	0.069	23,835		1,644		
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	45,630		3,148		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
計						6,472		
単価						647.2	円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	77,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.5	24,360	12,180		
特殊作業員		人	0.1	23,835	2,383		
普通作業員		人	2	20,580	41,160		
バックホウ運転		日	0.5	44,010	22,005		
諸雑費（まるめ）		式	1		2		
計					77,730		
単価					77,730	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	1		1	29,300
特殊作業員		人	0.17	23,835	4,051	
工事中水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	1,304	1,304	
発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	23,660	23,660	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		285	
計					29,300	
単価					29,300	円/日

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
グレチング 蓋設置	200を超え280kg/枚					100		4,292
土木一般世話役		人	3	24,360		73,080		
特殊作業員		人	2	23,835		47,670		
普通作業員		人	9	20,580		185,220		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	4	30,800		123,200		
諸雑費 (まるめ)		式	1			30		
計						429,200		
単価						4,292	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 1.5m 100m未満 無	m	100	2,107	210,700	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,565	256,500	
転落防止柵	縦格子型 (白色) 2.3×950×1400 コン建込 傾斜11%	m	100	18,500	1,850,000	
諸雑費 (まるめ)		式	1		500	
計					2,107,000	
単価					21,070	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

管理橋撤去		単位	基	数量	単価	金額	単価	17,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
溶接工		人	0.39	29,925	11,670			
普通作業員		人	0.12	20,580	2,469			
酸素	ボンベ	m ³	1.89	267	504			
アセチレン	ボンベ	kg	0.78	1,270	990			
トラック[クレーン装置付]運転	ペーestrack2t級 吊能力2.9t	日	0.03	35,230	1,056			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		841			
計						17,530		
単価						17,530	円/基	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック2t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	35,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,045	24,045			
軽油	1. 2号	L	24	106	2,544			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック2t級 吊能力2.9t	供用日	1.21	7,140	8,639			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					35,230			
単価					35,230	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	51,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,045	24,045			
軽油	1. 2号	L	112	106	11,872			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.44	10,900	15,696			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					51,620			
単価					51,620	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型・標準・クレーン機能付き)運転	超低騒音型・排ガス(第3次)山積0.8m ³ 2.9吊	日	1			45,630
運転手(特殊)		人	1	24,045	24,045	
軽油	1.2号	L	74	106	7,844	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	日	1.26	10,900	13,734	
諸雑費(まるめ)		式	1		7	
計					45,630	
単価					45,630	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	運搬用トラック運転	11t	単位	時間	数量	1	単価	7,515
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.14	21,210	2,969			
軽油	1. 2号	L	11	106	1,166			
トラック [普通型]	11t積	時間	1	3,380	3,380			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,515			
単価					7,515	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,045	24,045			
軽油	1. 2号	L	88	106	9,328			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.36	10,900	14,824			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					48,200			
単価					48,200	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	45,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,045	24,045			
軽油	1. 2号	L	74	106	7,844			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	10,900	13,734			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					45,630			
単価					45,630	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	44,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,045	24,045			
軽油	1. 2号	L	69	106	7,314			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.16	10,900	12,644			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					44,010			
単価					44,010	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	1,304
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.1	314	345		
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.2	436	959		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,304		
	単価					1,304	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油	1. 2号	L	199	106	21,094			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	1.1	2,330	2,563			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					23,660			
単価					23,660	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2020.09
歩掛使用年月	2020.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]運転	ベ-ストラック2t級 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	単価	35,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	24,045	24,045			
軽油	1. 2号	L	24	106	2,544			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック2 t級 吊能力2. 9 t	供用日	1.21	7,140	8,639			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					35,230			
単価					35,230	円／日		