

令和5年3月10日（令和5年3月31日）

大野油坂道路下中ノ瀬橋下部他工事

【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|------------------|
| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 |
| 工事地名 | 福井県大野市上半原地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 5年 2月 | 1 2) 設 計 年 月 | 令和 4年12月 |
| 2) 事務所名 | 福井河川国道事務所 工務第二課 | 1 3) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 7022030015 | 1 4) 単価適用年月 | 2023年 2月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の本官 | 1 5) 歩掛適用年月 | 2023年 2月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 1 6) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | 1 7) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工 事 量 | | 1 8) 調 整 区 分 | 0 |
| 8) 工 期 | 721日間 自 令和 5年 3月11日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施 工 県 | 福井県 | 2 0) 現場管理費対象額 | |
| 1 0) 地 区 | 大野市 (旧和泉村) | 2 1) 一般管理費等対象額 | |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道158号 | 2 2) 処 分 費 等 | 0 |
| | | 2 3) 公 告 日 | 令和 4年12月20日 |
| | | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------|----|-------|--------|-------------|------|---------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁下部 | | 式 | 1 | | 325,138,611 | | | | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 10,599,243 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 7,443,800 | | | | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット | m3 | 450 | 12,040 | 5,418,000 | | | 単-1号 | |
| 掘削 | 土砂 片切り | m3 | 140 | 14,470 | 2,025,800 | | | 単-2号 | |
| 路体盛土工 | | 式 | 1 | | 858,500 | | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m3 | 170 | 5,050 | 858,500 | | | 単-3号 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 361,200 | | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約有 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 280 | 1,290 | 361,200 | | | 単-4号 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 1,935,743 | | | | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 2,600 | 114.9 | 298,740 | | | 単-5号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1,500 | 424.3 | 636,450 | | | 単-6号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------|----|-------|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | 軟岩 | m3 | 1,090 | 517.7 | 564,293 | | | 単-7号 | |
| 積込(ルース) | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 2,200 | 198.3 | 436,260 | | | 単-8号 | |
| 軽量盛土工 | | 式 | 1 | | 8,789,477 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,380,000 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 110 | 12,920 | 1,421,200 | | | 単-9号 | |
| 床掘り | 軟岩 | m3 | 30 | 28,080 | 842,400 | | | 単-10号 | |
| 埋戻し | 現場制約有 | m3 | 20 | 5,820 | 116,400 | | | 単-11号 | |
| 軽量盛土工 | | 式 | 1 | | 6,409,477 | | | | |
| 気泡混合軽量盛土 | K0-3 qu=300kN/m2 | m3 | 96 | 39,950 | 3,835,200 | | | 単-12号 | |
| プレート据付・解体 | | 箇所 | 1 | 893,800 | 893,800 | | | 単-13号 | |
| 定着材 | φ60.5mm L=1.0m | 本 | 5 | 6,736 | 33,680 | | | 単-14号 | |
| 基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 6 | 37,280 | 223,680 | | | 単-15号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--------------------------|----|--------|-----------|-------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁下部 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 23 | 7,229 | 166,267 | | | 単-16号 | |
| 壁面材 | 残存型枠(コンクリート製) 300×900×35 | m2 | 49 | 25,650 | 1,256,850 | | | 単-17号 | |
| 橋台工 (A1) | | 式 | 1 | | 197,138,688 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 336,769 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 358 | 224.3 | 80,299 | | | 単-18号 | |
| 埋戻し | 土砂 | m3 | 120 | 1,649 | 197,880 | | | 単-19号 | |
| 基面整正 | | m2 | 155 | 378 | 58,590 | | | 単-20号 | |
| 深礎工 | | 式 | 1 | | 103,056,040 | | | | |
| 掘削土留 | 杭径(B工法-1の場合)4m 杭長20m | 本 | 4 | 9,726,000 | 38,904,000 | | | 単-21号 | |
| コンクリート | 24-12-40(高炉) | m3 | 1,005 | 23,000 | 23,115,000 | | | 単-22号 | |
| 鉄筋 | SD345 D29~32 | t | 98.82 | 155,500 | 15,366,510 | | | 単-23号 | |
| 鉄筋 | SD345 D38 | t | 123.81 | 183,000 | 22,657,230 | | | 単-24号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---------------------------------|-----|-------|---------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| グラウト注入 | | m3 | 82 | 18,730 | 1,535,860 | | | 単-25号 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 380 | 3,888 | 1,477,440 | | | 単-26号 | |
| 橋台躯体工 | | 式 | 1 | | 93,745,879 | | | | |
| 基礎材 | 再生クワッチャラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 | m2 | 160 | 2,125 | 340,000 | | | 単-27号 | |
| 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm | m2 | 160 | 2,763 | 442,080 | | | 単-28号 | |
| コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 872 | 22,510 | 19,628,720 | | | 単-29号 | |
| コンクリート | 24-12-40(高炉) | m3 | 795 | 22,510 | 17,895,450 | | | 単-30号 | |
| 鉄筋 | SR235 φ9 | t | 0.02 | 219,100 | 4,382 | | | 単-31号 | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 3.73 | 175,900 | 656,107 | | | 単-32号 | |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 75.49 | 173,800 | 13,120,162 | | | 単-33号 | |
| 鉄筋 | SD345 D29～32 | t | 21.61 | 177,900 | 3,844,419 | | | 単-34号 | |
| 鉄筋 | SD345 D35 | t | 34.53 | 187,800 | 6,484,734 | | | 単-35号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|--|-----|-------|--------|-------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 2,180 | 8,019 | 17,481,420 | | | 単-36号 | |
| 支保 | $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$ | 空m3 | 20 | 4,168 | 83,360 | | | 単-37号 | |
| 支保 | $f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$ | 空m3 | 1,380 | 3,026 | 4,175,880 | | | 単-38号 | |
| 支保 | $40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 250\text{cm}]$ | 空m3 | 210 | 5,063 | 1,063,230 | | | 単-39号 | |
| 支保 | $40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [t > 250\text{cm}]$ | 空m3 | 40 | 7,341 | 293,640 | | | 単-40号 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 2,080 | 3,888 | 8,087,040 | | | 単-41号 | |
| 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m2 | 47 | 1,950 | 91,650 | | | 単-42号 | |
| 水抜きパイプ | VP-φ50 | m | 5 | 386 | 1,930 | | | 単-43号 | |
| 吸出し防止材 | 幅300mm×厚50mm | m2 | 15 | 3,445 | 51,675 | | | 単-44号 | |
| RC橋脚工 | | 式 | 1 | | 106,540,716 | | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 637,600 | | | | |
| 床掘り | 土砂 | m3 | 20 | 14,170 | 283,400 | | | 単-45号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 (当 初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|------------------------|-----|-------|------------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 床掘り | 軽量盛土 | m3 | 20 | 17,710 | 354,200 | | | 単-46号 | |
| 深礎工 | | 式 | 1 | | 81,620,878 | | | | |
| 掘削土留 | 杭径(B工法-2の場合)8m 杭長17m | 本 | 1 | 28,280,000 | 28,280,000 | | | 単-47号 | |
| コンクリート | 30-12-40(高炉) | m3 | 855 | 29,230 | 24,991,650 | | | 単-48号 | |
| 鉄筋 | SD345 D16~25 | t | 2.32 | 154,400 | 358,208 | | | 単-49号 | |
| 鉄筋 | SD345 D29~32 | t | 74.28 | 176,500 | 13,110,420 | | | 単-50号 | |
| 鉄筋 | SD490 D51 | t | 66.44 | 207,000 | 13,753,080 | | | 単-51号 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 290 | 3,888 | 1,127,520 | | | 単-52号 | |
| 橋脚躯体工 | | 式 | 1 | | 24,282,238 | | | | |
| コンクリート | 30-12-25(20)(高炉) | m3 | 209 | 24,670 | 5,156,030 | | | 単-53号 | |
| 鉄筋 | SD345 D16~25 | t | 23.94 | 177,200 | 4,242,168 | | | 単-54号 | |
| 鉄筋 | SD390 D51 | t | 44.2 | 213,600 | 9,441,120 | | | 単-55号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|---------------------------------|-----|------|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 鉄筋 | SD490 D29 | t | 2.63 | 190,000 | 499,700 | | | 単-56号 | |
| 鉄筋 | SD490 D32 | t | 1.38 | 174,000 | 240,120 | | | 単-57号 | |
| 鉄筋 | SD490 D38 | t | 4.25 | 193,200 | 821,100 | | | 単-58号 | |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 210 | 8,019 | 1,683,990 | | | 単-59号 | |
| 支保 | 40kN/m2<f≦80kN/m2 [120<t≦250cm] | 空m3 | 150 | 5,063 | 759,450 | | | 単-60号 | |
| 足場 | 安全ネット必要 | 掛m2 | 370 | 3,888 | 1,438,560 | | | 単-61号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 2,070,487 | | | | |
| 深礎土留工 | | 式 | 1 | | 678,340 | | | | |
| 巻立コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 26 | 26,090 | 678,340 | | | 単-62号 | |
| ガレウォール工 | | 式 | 1 | | 983,907 | | | | |
| コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 21 | 26,630 | 559,230 | | | 単-63号 | |
| 鉄筋 | SD345 D16~25 | t | 1.29 | 173,800 | 224,202 | | | 単-64号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------|----|----|---------|-------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 25 | 8,019 | 200,475 | | | 単-65号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 408,240 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 27 | 15,120 | 408,240 | | | 単-66号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 325,138,611 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 29,370,150 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 4,627,150 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,986,400 | | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 2 | 993,200 | 1,986,400 | | | 単-67号 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 50,750 | | | | |
| 道路施設基本データ作成費 | | 式 | 1 | | 50,750 | | | 内-1号 | |
| 営繕費 | | 式 | 1 | | 54,000 | | | | |
| 火薬庫類 | | 式 | 1 | | 54,000 | | | 内-2号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路下中/瀬橋下部他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路新設・改築 | | |
|---------------|-----------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 2,536,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 24,743,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 354,508,761 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 88,449,000 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 442,957,761 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 61,652,239 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 504,610,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 50,461,000 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 555,071,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|------------------|-----|-----|--------|-----------|------|--------|
| 単-1号 | 掘削 | 土砂 オープンカット | 単位 | m3 | 数量 | 450 | 単価 | 12,040 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削排土 (オープン掘削、機械排土) | | 土砂 バックホウ掘削 バケツ排土 | m 3 | 450 | 12,040 | 5,418,000 | | |
| 計 | | | | | | 5,418,000 | | |
| 単価 | | | | | | 12,040 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----|--------------------|-----|-----|--------|-----------|------|--------|
| 単-2号 | 掘削 | 土砂 片切り | 単位 | m3 | 数量 | 140 | 単価 | 14,470 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削排土 (人力併用機械掘削、機械排土) | | 土砂 小型バックホウ掘削 バケツ排土 | m 3 | 140 | 14,470 | 2,025,800 | | |
| 計 | | | | | | 2,025,800 | | |
| 単価 | | | | | | 14,470 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|------|----------|--------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-3号 | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 5,050 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | m 3 | 1 | 5,050 | 5,050 | 5,050 | | |
| | 計 | | | | | | 5,050 | | |
| | 単価 | | | | | | 5,050 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|------|-----------|-----------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-4号 | 法面整形(切土部) | 現場制約有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,290 |
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 法面整形 | 切土部 有り ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m 2 | 1 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | | |
| | 計 | | | | | | 1,290 | | |
| | 単価 | | | | | | 1,290 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一5号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 114.9 |
|------|----|------------|-----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 整地 | | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1 | 114.9 | 114.9 | | | |
| 計 | | | | | | 114.9 | | | |
| 単価 | | | | | | 114.9 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一6号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 424.3 |
|-------|-------|---|-----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下 | m 3 | 1 | 424.3 | 424.3 | | | |
| 計 | | | | | | 424.3 | | | |
| 単価 | | | | | | 424.3 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-7号 | 土砂等運搬 | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 517.7 |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 0.5km以下 | m3 | 1 | 517.7 | 517.7 | | |
| 計 | | | | | | 517.7 | | |
| 単価 | | | | | | 517.7 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 198.3 |
|----------|---------|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積込 (ルーズ) | | 土砂 土量50,000m3未満 | m3 | 1 | 198.3 | 198.3 | | |
| 計 | | | | | | 198.3 | | |
| 単価 | | | | | | 198.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|---------------------|-----|--------------------|-----|-----|--------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-9号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 110 | | 12,920 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削排土（人力併用機械掘削、機械排土） | | 土砂 小型バケット掘削 バケット排土 | m 3 | 110 | 12,920 | 1,421,200 | | |
| 計 | | | | | | 1,421,200 | | |
| 単価 | | | | | | 12,920 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|---------------------|-----|----------------------|-----|----|--------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-10号 | 床掘り | 軟岩 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 30 | | 28,080 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削排土（人力併用機械掘削、機械排土） | | 軟岩 I 小型バケット掘削 バケット排土 | m 3 | 30 | 28,080 | 842,400 | | |
| 計 | | | | | | 842,400 | | |
| 単価 | | | | | | 28,080 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 埋戻し | 現場制約有 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,820 |
|-------|-----|--------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 現場制約あり 土砂 有り | m 3 | 1 | 5,820 | 5,820 | | |
| 計 | | | | | | 5,820 | | |
| 単価 | | | | | | 5,820 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 気泡混合軽量盛土 | K0-3 qu=300kN/m2 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 39,950 |
|----------|----------|------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 気泡混合軽量盛土 | | K0-3 qu=300kN/m2 | m 3 | 1 | 39,950 | 39,950 | | |
| 計 | | | | | | 39,950 | | |
| 単価 | | | | | | 39,950 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単-13号 | プラント据付・解体 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 893,800 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | プラント据付・解体 | エアリク現場混練方式 | 箇所 | 1 | 893,800 | 893,800 | | |
| | 計 | | | | | 893,800 | | |
| | 単価 | | | | | 893,800 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-14号 | 定着材 | φ60.5mm L=1.0m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 6,736 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 定着材設置 | 配管用炭素鋼鋼管 φ60.5×1.0m(ガス管) | 本 | 1 | 6,736 | 6,736 | | |
| | 計 | | | | | 6,736 | | |
| | 単価 | | | | | 6,736 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 37,280 |
|--------|----------|--|-----|----|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 水平打設距離約30m以下 標準 全ての費用 | m 3 | 1 | 37,280 | 37,280 | | | |
| 計 | | | | | | 37,280 | | | |
| 単価 | | | | | | 37,280 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,229 |
|-------|----|------------|-----|----|-------|-------|----|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1 | 7,229 | 7,229 | | | |
| 計 | | | | | | 7,229 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,229 | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-17号 | 壁面材 | 残存型枠(コンクリート製) 300×900×35 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 25,650 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残存型枠設置 | | 300×900×35 コンクリート製 | m 2 | 1 | 25,650 | 25,650 | | |
| 計 | | | | | | 25,650 | | |
| 単価 | | | | | | 25,650 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-18号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 224.3 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂 標準 無し 無し | m 3 | 1 | 224.3 | 224.3 | | |
| 計 | | | | | | 224.3 | | |
| 単価 | | | | | | 224.3 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|-------|-----|---------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-19号 | 埋戻し | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,649 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 埋戻し | | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m 3 | 1 | 1,649 | 1,649 | | | |
| 計 | | | | | | 1,649 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,649 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|-------|------|----|-----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-20号 | 基面整正 | | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 378 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 基面整正 | | | m 2 | 1 | 378 | 378 | | | |
| 計 | | | | | | 378 | | | |
| 単価 | | | | | | 378 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | 掘削土留 | 杭径(B工法-1の場合)4m 杭長20m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 9,726,000 |
|-----------------|---|----------------------|----|-----------|-----------|-----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 掘削土留 | B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 4m 8.47m 10.63m 無 標準(1.0) | 本 | 1 | 4,750,000 | 4,750,000 | | | |
| 土留材料費 (撤去しない埋設) | | m | 20 | 180,000 | 3,600,000 | | | |
| 補強リング | H-125 | リング | 8 | 172,000 | 1,376,000 | | | |
| 計 | | | | | 9,726,000 | | | |
| 単価 | | | | | 9,726,000 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | コンクリート | 24-12-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 23,000 |
|---------------|--------|--|----|----|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| コンクリート打設(深礎工) | | コンクリートポンプ車打設 24-12-40(高炉) 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し | m3 | 1 | 23,000 | 23,000 | | | |
| 計 | | | | | | 23,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 23,000 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号 | 鉄筋 | SD345 D29~32 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 155,500 |
|------------|----|--|----|----|---------|---------|----|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物 | t | 1 | 155,500 | 155,500 | | | |
| 計 | | | | | | 155,500 | | | |
| 単価 | | | | | | 155,500 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 鉄筋 | SD345 D38 | 単位 | t | 数量 | 123.81 | 単価 | 183,000 |
|------------|----|---|----|--------|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物 | t | 123.81 | 159,600 | 19,760,076 | | |
| 機械式継手工 | | ねじ節鉄筋継手 無し 無し D38×D38 | 箇所 | 640 | 4,520 | 2,892,800 | | |
| 計 | | | | | | 22,652,876 | | |
| 単価 | | | | | | 183,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | グラウト注入 | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 18,730 |
|------------|----------------|----|-----|--------|-----------|------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| グラウト注入工 | | m3 | 82 | 15,910 | 1,304,620 | | | |
| 硬質塩化ビニル管 | 一般管 VP-50 | m | 588 | 386 | 226,968 | | | |
| 硬質塩化ビニル管継手 | 45° エルボ VP-50用 | 個 | 48 | 74 | 3,552 | | | |
| 計 | | | | | 1,535,140 | | | |
| 単価 | | | | | 18,730 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|-------|-----|-----------------|-----|-----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-26号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | | 単価 | 3,888 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m2 | 1 | 3,888 | 3,888 | | |
| | 計 | | | | | 3,888 | | |
| | 単価 | | | | | 3,888 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|-------|------|---|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-27号 | 基礎材 | 再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下 | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | 2,125 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基礎碎石 | 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用 | m2 | 1 | 2,125 | 2,125 | | |
| | 計 | | | | | 2,125 | | |
| | 単価 | | | | | 2,125 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---|-----|----|--------|---------|------|-------|
| 単-28号 | 均しコンクリート | 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m | 単位 | m2 | 数量 | 160 | 単価 | 2,763 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m 3 | 16 | 26,090 | 417,440 | | |
| 型枠 | | 一般型枠 均しコンクリート | m 2 | 6 | 4,085 | 24,510 | | |
| 計 | | | | | | 441,950 | | |
| 単価 | | | | | | 2,763 | 円/m2 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|-----------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-29号 | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 22,510 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋台コンクリート打設(箱式橋台) | | 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 | m 3 | 1 | 22,510 | 22,510 | | |
| 計 | | | | | | 22,510 | | |
| 単価 | | | | | | 22,510 | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-30号 | コンクリート | 24-12-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 22,510 |
|------------------|--------|-------------------|----|----|--------|--------|----|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 橋台コンクリート打設(箱式橋台) | | 24-12-40(高炉) 一般養生 | m3 | 1 | 22,510 | 22,510 | | | |
| 計 | | | | | | 22,510 | | | |
| 単価 | | | | | | 22,510 | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-31号 | 鉄筋 | SR235 φ9 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 219,100 |
|------------|----|--|----|----|---------|---------|----|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 219,100 | 219,100 | | | |
| 計 | | | | | | 219,100 | | | |
| 単価 | | | | | | 219,100 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-32号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 175,900 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | t | 1 | 175,900 | 175,900 | | | |
| 計 | | | | | | 175,900 | | | |
| 単価 | | | | | | 175,900 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-33号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 173,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 173,800 | 173,800 | | | |
| 計 | | | | | | 173,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 173,800 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 鉄筋 | SD345 D29~32 | 単位 | t | 数量 | 21.61 | 単価 | 177,900 |
|---------------------|----|---|----|-------|---------|-----------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 21.61 | 174,800 | 3,777,428 | | |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | | D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無 | 箇所 | 36 | 837 | 30,132 | | |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | | D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無 | 箇所 | 36 | 977 | 35,172 | | |
| 計 | | | | | | 3,842,732 | | |
| 単価 | | | | | | 177,900 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | 鉄筋 | SD345 D35 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 187,800 |
|---------------------|----|---|----|----|-------|---------|-----------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | | t | 34.53 | 176,900 | 6,108,357 | | |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | | D35+D35 100箇所以上(標準) 無 無 | | 箇所 | 262 | 1,424 | 373,088 | | |
| 計 | | | | | | | 6,481,445 | | |
| 単価 | | | | | | | 187,800 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 8,019 |
|-------|----|---------------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | m 2 | 1 | 8,019 | 8,019 | | |
| 計 | | | | | | | 8,019 | | |
| 単価 | | | | | | | 8,019 | 円/m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|---|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-------|
| 単-37号 | 支保 | f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] | 単位 | 空m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 4,168 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | | パイプサポート支保 V ≤ 40空m ³ f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] | 空m ³ | 1 | 4,168 | 4,168 | | |
| 計 | | | | | | 4,168 | | |
| 単価 | | | | | | 4,168 | 円/空m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|---|-----------------|-----------------|-------|-------|-------------------|-------|
| 単-38号 | 支保 | f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] | 単位 | 空m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 3,026 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | | くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0) | 空m ³ | 1 | 3,026 | 3,026 | | |
| 計 | | | | | | 3,026 | | |
| 単価 | | | | | | 3,026 | 円/空m ³ | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----|--|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-39号 | 支保 | 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] | 単位 | 空m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,063 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | | くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0) | 空m3 | 1 | 5,063 | 5,063 | | |
| 計 | | | | | | 5,063 | | |
| 単価 | | | | | | 5,063 | 円/空m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------|----|----------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-40号 | 支保 | 40kN/m2<f≦80kN/m2[t>250cm] | 単位 | 空m3 | 数量 | 1 | 単価 | 7,341 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| くさび結合支保 | | 40kN/m2<f≦80kN/m2[t>250cm] | 空m3 | 1 | 7,341 | 7,341 | | |
| 計 | | | | | | 7,341 | | |
| 単価 | | | | | | 7,341 | 円/空m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|-------|-----|-----------------|------|-----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-41号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m 2 | 1 | 3,888 | 3,888 | | |
| | 計 | | | | | 3,888 | | |
| | 単価 | | | | | 3,888 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|-------|-----|--------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-42号 | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | 単位 | m2 | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 目地板 | 瀝青繊維質目地板t=10 | m 2 | 1 | 1,950 | 1,950 | | |
| | 計 | | | | | 1,950 | | |
| | 単価 | | | | | 1,950 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|----------|--------|-----------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-43号 | 水抜きパイプ | VP-φ50 | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 386 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 硬質塩化ビニル管 | | 一般管 VP-50 | m | 1 | 386 | 386 | | | |
| 計 | | | | | | 386 | | | |
| 単価 | | | | | | 386 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|----------|--------|--------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-44号 | 吸出し防止材 | 幅300mm×厚50mm | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 3,445 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 吸出し防止材設置 | | 帯状 | m2 | 1 | 3,445 | 3,445 | | | |
| 計 | | | | | | 3,445 | | | |
| 単価 | | | | | | 3,445 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|---------------------|-----|-----------------------|-----|----|--------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一45号 | 床掘り | 土砂 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 20 | | | 14,170 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削排土（人力併用機械掘削、機械排土） | | 掘削深1.0m以下 土砂 カイトウォール部 | m 3 | 20 | 14,170 | 283,400 | | |
| 計 | | | | | | 283,400 | | |
| 単価 | | | | | | 14,170 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|---------------------|-----|-------------------------|-----|----|--------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一46号 | 床掘り | 軽量盛土 | 単位 | m3 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 20 | | | 17,710 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削排土（人力併用機械掘削、機械排土） | | 掘削深1.0m以下 軽量盛土 カイトウォール部 | m 3 | 20 | 17,710 | 354,200 | | |
| 計 | | | | | | 354,200 | | |
| 単価 | | | | | | 17,710 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-47号 | 掘削土留 | 杭径(B工法-2の場合)8m 杭長17m | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 28,280,000 |
|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----|------------|------------|-----|----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ライナープレート建込 | 杭径8.0m | m | 1 | 155,600 | 155,600 | | | |
| 掘削土留(人力併用機械掘削、機械排土) | B工法-2 杭径8.0m 土砂0.7m 軟岩1.3m | 本 | 1 | 1,725,000 | 1,725,000 | | | |
| 掘削排土(人力併用機械掘削、機械排土) | B工法-2 杭径8.0m 軟岩14.0m 吹付コンクリート部 | 本 | 1 | 12,520,000 | 12,520,000 | | | |
| ライナープレート | 呼び径8000 t=2.7mm(黒皮) | m | 3 | 300,000 | 900,000 | | | |
| 補強リング | H-150 | リング | 3 | 350,000 | 1,050,000 | | | |
| 吹付コンクリート | $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ | m ² | 356 | 17,040 | 6,066,240 | | | |
| ロックボルト工 | SD345 D25 L=3.0m | 本 | 104 | 44,850 | 4,664,400 | | | |
| 溶接金網設置 | G3551 径5.0×150×150 | m ² | 356 | 3,364 | 1,197,584 | | | |
| 計 | | | | | 28,278,824 | | | |
| 単価 | | | | | 28,280,000 | 円/本 | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一48号 | コンクリート | 30-12-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 29,230 |
|---------------|--------|--|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート打設(深礎工) | | コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | | m3 | 1 | 29,230 | 29,230 | | |
| 計 | | | | | | | 29,230 | | |
| 単価 | | | | | | | 29,230 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一49号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 154,400 |
|------------|----|--|----|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物 | | t | 1 | 154,400 | 154,400 | | |
| 計 | | | | | | | 154,400 | | |
| 単価 | | | | | | | 154,400 | 円/t | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号 | 鉄筋 | SD345 D29~32 | 単位 | t | 数量 | 74.28 | 単価 | 176,500 |
|------------|----|--|----|-------|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物 | t | 74.28 | 155,500 | 11,550,540 | | |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | D 2 9 3 m 超え 4 m 以下 | 箇所 | 672 | 845 | 567,840 | | |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | D 2 9 4 m 超え 5 m 以下 | 箇所 | 1,008 | 980 | 987,840 | | |
| 計 | | | | | | 13,106,220 | | |
| 単価 | | | | | | 176,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 鉄筋 | SD490 D51 | 単位 | t | 数量 | 66.44 | 単価 | 207,000 |
|------------|----|---|----|-------|---------|------------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物 | t | 66.44 | 176,100 | 11,700,084 | | |
| 機械式継手工 | | ねじ節鉄筋継手 無し 無し D51×D51 | 箇所 | 248 | 8,275 | 2,052,200 | | |
| 計 | | | | | | 13,752,284 | | |
| 単価 | | | | | | 207,000 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,888 |
|-------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m2 | 1 | 3,888 | 3,888 | | |
| 計 | | | | | | 3,888 | | |
| 単価 | | | | | | 3,888 | 円/掛m2 | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号 | コンクリート | 30-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 24,670 |
|--------|--------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m3 | 1 | 24,670 | 24,670 | | |
| 計 | | | | | | 24,670 | | |
| 単価 | | | | | | 24,670 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | 23.94 | 単価 | 177,200 |
|------------|----|--|----|-------|---------|-----------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | t | 23.94 | 154,400 | 3,696,336 | | |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | D 1 6 3 m 超え 4 m 以下 | 箇所 | 72 | 402 | 28,944 | | |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | D 2 5 3 m 超え 4 m 以下 | 箇所 | 410 | 707 | 289,870 | | |
| 機械式鉄筋定着加工費 | | D 2 5 5 m 超え 6 m 以下 | 箇所 | 264 | 852 | 224,928 | | |
| 計 | | | | | | 4,240,078 | | |
| 単価 | | | | | | 177,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|------|---------|-----------|-----|---------|
| 単-55号 | 鉄筋 | SD390 D51 | 単位 | t | 数量 | 44.2 | 単価 | 213,600 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | t | 44.2 | 176,100 | 7,783,620 | | |
| 機械式継手工 | | ねじ節鉄筋継手 無し 無し D51×D51 | 箇所 | 200 | 8,275 | 1,655,000 | | |
| 計 | | | | | | 9,438,620 | | |
| 単価 | | | | | | 213,600 | 円/t | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 単-56号 | 鉄筋 | SD490 D29 | 単位 | t | 数量 | 2.63 | 単価 | 190,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | t | 2.63 | 168,900 | 444,207 | | |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | | D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無 | 箇所 | 66 | 837 | 55,242 | | |
| 計 | | | | | | 499,449 | | |
| 単価 | | | | | | 190,000 | 円/t | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-57号 | 鉄筋 | SD490 D32 | 単位 | t | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | | 174,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | t | 1 | 174,000 | 174,000 | | | |
| 計 | | | | | | 174,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 174,000 | 円/t | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----|---|----|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-58号 | 鉄筋 | SD490 D38 | 単位 | t | 数量 | | | 単価 | |
| | | | | | | 4.25 | | | 193,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD490 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | t | 4.25 | 176,100 | 748,425 | | | |
| ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | | D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無 | 箇所 | 34 | 2,132 | 72,488 | | | |
| 計 | | | | | | 820,913 | | | |
| 単価 | | | | | | 193,200 | 円/t | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-59号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,019 |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,019 | 8,019 | | |
| 計 | | | | | | 8,019 | | |
| 単価 | | | | | | 8,019 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-60号 | 支保 | 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] | 単位 | 空m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,063 |
|-------------------|----|--|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | | くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準(1.0) | 空m 3 | 1 | 5,063 | 5,063 | | |
| 計 | | | | | | 5,063 | | |
| 単価 | | | | | | 5,063 | 円/空m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-61号 | 足場 | 安全ネット必要 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,888 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 足場工 | | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m2 | 1 | 3,888 | 3,888 | | |
| 計 | | | | | | 3,888 | | |
| 単価 | | | | | | 3,888 | 円/掛m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-62号 | 巻立コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 26,090 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用 | m3 | 1 | 26,090 | 26,090 | | |
| 計 | | | | | | 26,090 | | |
| 単価 | | | | | | 26,090 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|--------|--------|--|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-63号 | コンクリート | 24-12-25 (20) (高炉) | 単位 | m3 | 数量 | | 1 | 単価 | 26,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m3 | 1 | 26,630 | 26,630 | | | |
| 計 | | | | | | 26,630 | | | |
| 単価 | | | | | | 26,630 | 円/m3 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-64号 | 鉄筋 | SD345 D16~25 | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 173,800 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋工 [市場単価] | | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 173,800 | 173,800 | | | |
| 計 | | | | | | 173,800 | | | |
| 単価 | | | | | | 173,800 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,019 |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1 | 8,019 | 8,019 | | |
| 計 | | | | | | 8,019 | | |
| 単価 | | | | | | 8,019 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 15,120 |
|-----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人日 | 1 | 15,120 | 15,120 | | |
| 計 | | | | | | 15,120 | | |
| 単価 | | | | | | 15,120 | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号 | 重建設機械分解組立輸送費 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 993,200 |
|-------------|--|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) クラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0) | 回 | 1 | 993,200 | 993,200 | | |
| 計 | | | | | 993,200 | | |
| 単価 | | | | | 993,200 | 円/回 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 掘削排土（オープン掘削、機械排土） | 土砂 バックホウ掘削 バケツ排土 | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 12,040 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.1 | 22,470 | 47,187 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.42 | 18,900 | 7,938 | |
| バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0.28m ³ | 日 | 0.42 | 38,030 | 15,972 | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80t吊 | 日 | 0.42 | 82,060 | 34,465 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 27% | | 式 | 1 | | 14,838 | |
| 計 | | | | | 120,400 | |
| 単価 | | | | | 12,040 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 掘削排土 (人力併用機械掘削、機械排土) | 土砂 小型バックホウ掘削 バケット排土 | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 14,470 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.8 | 22,470 | 62,916 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.56 | 18,900 | 10,584 | |
| 小型バックホウ (クローラ) 運転 | 超小旋回型 山積0.11m ³ | 日 | 0.56 | 32,090 | 17,970 | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80t吊 | 日 | 0.56 | 82,060 | 45,953 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 7,277 | |
| 計 | | | | | 144,700 | |
| 単価 | | | | | 14,470 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 掘削排土（人力併用機械掘削、機械排土） | 土砂 小型バックホウ掘削 バケット排土 | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 12,920 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2.5 | 22,470 | 56,175 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 18,900 | 9,450 | |
| 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0.11m ³ | 日 | 0.5 | 32,090 | 16,045 | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80t吊 | 日 | 0.5 | 82,060 | 41,030 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 6,500 | |
| 計 | | | | | 129,200 | |
| 単価 | | | | | 12,920 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 掘削排土 (人力併用機械掘削、機械排土) | 軟岩 I 小型バックホウ掘削 バケット排土 | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 28,080 |
| 特殊作業員 | | 人 | 5 | 22,470 | 112,350 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 18,900 | 18,900 | |
| 小型バックホウ (クローラ) 運転 | 超小旋回型 山積 0.11m ³ | 日 | 1 | 32,090 | 32,090 | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80t 吊 | 日 | 1 | 82,060 | 82,060 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 27% | | 式 | 1 | | 35,400 | |
| 計 | | | | | 280,800 | |
| 単価 | | | | | 28,080 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|---------|-----------|--------|----|
| 気泡混合軽量盛土 | K0-3 qu=300kN/m ² | m ³ | 100 | | | 39,950 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 8.8 | 24,885 | 218,988 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 26.4 | 22,470 | 593,208 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 26.4 | 18,900 | 498,960 | | |
| セメント | 高炉B パラ | t | 44 | 13,400 | 589,600 | | |
| 起泡剤 | スミシールドA (S-1) 同等品 | kg | 132 | 1,850 | 244,200 | | |
| FCBプラント (A) | 20~30m ³ /h | 日 | 8.8 | 140,200 | 1,233,760 | | |
| 固化材サイロ | 30t 移動型 | 日 | 8.8 | 12,500 | 110,000 | | |
| 水槽 (一般工用) (鋼製簡易水槽) | 20m ³ | 日 | 8.8 | 2,150 | 18,920 | | |
| 工事用水中モータポンプ[普通型] | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m | 日 | 8.8 | 199 | 1,751 | | |
| エアミルク流量計 | | 日 | 8.8 | 12,200 | 107,360 | | |
| 高圧洗浄機[工用・モータ駆動] | 30.1L/min 4.9Mpa | 日 | 8.8 | 969 | 8,527 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------|----------------|-----|--------|-----------|------------------|
| 気泡混合軽量盛土 | K0-3 qu=300kN/m2 | m ³ | | | 100 | 39,950 |
| 発動発電機 | ディーゼルエンジン駆動 150kVA | 日 | 8.8 | 19,730 | 173,624 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 196,102 | |
| 計 | | | | | 3,995,000 | |
| 単価 | | | | | 39,950 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| プラント据付・解体 | エアリク現場混練方式 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 893,800 |
|----------------------|------------|----|----|--------|---------|------|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5 | 24,885 | 124,425 | | | |
| 電工 | | 人 | 2 | 21,420 | 42,840 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 11 | 22,470 | 247,170 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 14 | 18,900 | 264,600 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 5 | 41,600 | 208,000 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 1% | | 式 | 1 | | 6,765 | | | |
| 計 | | | | | 893,800 | | | |
| 単価 | | | | | 893,800 | 円/箇所 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 定着材設置 | 配管用炭素鋼鋼管 φ60.5×1.0m(ガス管) | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 6,736 |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----|--------|--------|----|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.7 | 24,885 | 17,419 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.4 | 18,900 | 26,460 | | | |
| 配管用炭素鋼鋼管 | φ60.5mm L=1.0m 溶融亜鉛メッキ | 本 | 10 | 1,470 | 14,700 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 15% | | 式 | 1 | | 8,781 | | | |
| 計 | | | | | 67,360 | | | |
| 単価 | | | | | 6,736 | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---------------------------|----------------|------|--------|-----------|------------------|
| 残存型枠設置 | 300×900×35 コンクリート製 | m ² | 100 | 25,650 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.6 | 24,885 | 64,701 | |
| 普通作業員 | | 人 | 27.3 | 18,900 | 515,970 | |
| 軽量盛土壁面材 | 300×900×35 コンクリート製 取付金具含む | m ² | 100 | 17,600 | 1,760,000 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 2.6 | 41,600 | 108,160 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 116,169 | |
| 計 | | | | | 2,565,000 | |
| 単価 | | | | | 25,650 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 掘削土留 | B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 4m 8.47m 10.63m 無 標準(1.0) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 4,750,000 |
|------------------------|------------------------|---|--------|--------|-----------|-----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 20.413 | 24,885 | 507,977 | | | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 40.826 | 38,010 | 1,551,796 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 20.413 | 22,470 | 458,680 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 20.413 | 18,900 | 385,805 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 20.413 | 41,600 | 849,180 | | | |
| 小型バックホウ運転 | B工法-1(人力併用機械掘削、機械排土) 無 | 日 | 20.413 | 7,853 | 160,303 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 28.807% | | 式 | 1 | | 836,259 | | | |
| 計 | | | | | 4,750,000 | | | |
| 単価 | | | | | 4,750,000 | 円/本 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 土留材料費 (撤去しない埋設) | | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 180,000 |
|-----------------|----------------------|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ライナープレート | 呼び径4000 t=2.7mm (黒皮) | m | 1 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 180,000 | | | |
| 単価 | | | | | 180,000 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 155,500 |
|-------------|--|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D29~32 | t | 1.03 | 107,000 | 110,210 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 45,202.5 | 45,202 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 88 | | |
| 計 | | | | | 155,500 | | |
| 単価 | | | | | 155,500 | 円／t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 159,600 |
|------------|---|----|------|----------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ねじ節鉄筋 | SD345 D38 | t | 1.03 | 111,000 | 114,330 | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 45,202.5 | 45,202 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 68 | | | |
| 計 | | | | | 159,600 | | | |
| 単価 | | | | | 159,600 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 機械式継手工 | ねじ節鉄筋継手 無し 無し D38×D38 | 単位 | 箇所 | | | 1 | 4,520 |
| ねじ節鉄筋継手 昼間 | 時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 | 箇所 | 1 | 1,260 | 1,260 | | |
| 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D38 土木用 | 組 | 1 | 3,260 | 3,260 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 0 | |
| 計 | | | | | | 4,520 | |
| 単価 | | | | | | 4,520 | 円/箇所 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|
| グラウト注入工 | | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 15,910 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.49 | 24,885 | 12,193 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.98 | 22,470 | 22,020 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.49 | 18,900 | 9,261 | |
| 裏込グラウト | C : S = 1 : 4 ~ 6 | m ³ | 11.4 | 9,342 | 106,498 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 21% | | 式 | 1 | | 9,128 | |
| 計 | | | | | 159,100 | |
| 単価 | | | | | 15,910 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,888 |
|--|----------------------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 24,885 | 34,839 | | |
| | とび工 | | 人 | 7.7 | 23,520 | 181,104 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.2 | 18,900 | 22,680 | | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.4 | 41,600 | 58,240 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 31% | | 式 | 1 | | 91,937 | | |
| | 計 | | | | | 388,800 | | |
| | 単価 | | | | | 3,888 | 円/掛m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 橋台コンクリート打設（箱式橋台） | 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 | 22,510 |
|------------------|---------------------------|------------------------|------|----------------|---------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | 24,885 | 1,493 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.18 | 22,470 | 4,044 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 18,900 | 4,536 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 24-12-25(20) | m ³ | 10.2 | 20,400 | 208,080 | | | |
| コンクリートポンプ車運転 | ブーム式 90~110m ³ | 日 | 0.06 | 86,830 | 5,209 | | | |
| 養生工 | 鉄筋構造物 一般養生 | m ³ | 10 | 114.3 | 1,143 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 595 | | | |
| 計 | | | | | 225,100 | | | |
| 単価 | | | | | 22,510 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 橋台コンクリート打設（箱式橋台） | 24-12-40(高炉) 一般養生 | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 | 22,510 |
|------------------|---------------------------|-------------------|------|----------------|---------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.06 | 24,885 | 1,493 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.18 | 22,470 | 4,044 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.24 | 18,900 | 4,536 | | | |
| 生コンクリート 高炉 | 24-12-40 | m ³ | 10.2 | 20,400 | 208,080 | | | |
| コンクリートポンプ車運転 | ブーム式 90~110m ³ | 日 | 0.06 | 86,830 | 5,209 | | | |
| 養生工 | 鉄筋構造物 一般養生 | m ³ | 10 | 114.3 | 1,143 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | 595 | | | |
| 計 | | | | | 225,100 | | | |
| 単価 | | | | | 22,510 | 円/m ³ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 219,100 |
|-------------|--|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S R 2 3 5 径9 | t | 1.03 | 150,000 | 154,500 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 64,575 | 64,575 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 25 | | |
| 計 | | | | | 219,100 | | |
| 単価 | | | | | 219,100 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 175,900 |
|-------------|---|----|------|---------|---------|-------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 3 | t | 1.03 | 108,000 | 111,240 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 64,575 | 64,575 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 85 | | |
| 計 | | | | | 175,900 | | |
| 単価 | | | | | 175,900 | 円 / t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 173,800 |
|-------------|---|----|------|---------|---------|-------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5 | t | 1.03 | 106,000 | 109,180 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 64,575 | 64,575 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 45 | | |
| 計 | | | | | 173,800 | | |
| 単価 | | | | | 173,800 | 円 / t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 174,800 |
|-------------|---|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2 | t | 1.03 | 107,000 | 110,210 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 64,575 | 64,575 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 15 | | |
| 計 | | | | | 174,800 | | |
| 単価 | | | | | 174,800 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|-----------|----------------------|-----------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価] | D29+D29 100箇所以上(標準) 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 837 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガス圧接工 | | 手動 (半自動) ・ 自動 D 2 9 + D 2 9 | 箇所 | 1 | 837.2 | 837 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 837 | | |
| 単価 | | | | | | 837 | 円/箇所 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 | |
|-----------|----------------------|-----------------------------|----|----|-------|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| | ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価] | D32+D32 100箇所以上(標準) 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 977 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガス圧接工 | | 手動 (半自動) ・ 自動 D 3 2 + D 3 2 | 箇所 | 1 | 977.6 | 977 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 977 | | |
| 単価 | | | | | | 977 | 円/箇所 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 176,900 |
|-------------|---|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D35 | t | 1.03 | 109,000 | 112,270 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 64,575 | 64,575 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 55 | | |
| 計 | | | | | 176,900 | | |
| 単価 | | | | | 176,900 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 空m ³ | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|-----------------|--------|----|---------|-------------------|
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | パイプサポート支保 V≦40空m ³ f≦40kN/m ² [t≦120cm] | 単位 | 空m ³ | 数量 | | 100 | 単価 4,168 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.9 | 24,885 | | 72,166 | |
| 型わく工 | | 人 | 5.3 | 24,570 | | 130,221 | |
| とび工 | | 人 | 2.5 | 23,520 | | 58,800 | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.7 | 18,900 | | 107,730 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 13% | | 式 | 1 | | | 47,883 | |
| 計 | | | | | | 416,800 | |
| 単価 | | | | | | 4,168 | 円/空m ³ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | パイプサポート支保・くさび結合支保 | くさび結合支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm] 標準(1.0) | 単位 | 空m ³ | 数量 | 100 | 単価 | 3,026 |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----------------|---------|-------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.4 | 24,885 | 34,839 | | | |
| 型わく工 | | 人 | 1.3 | 24,570 | 31,941 | | | |
| とび工 | | 人 | 3.3 | 23,520 | 77,616 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 3.3 | 18,900 | 62,370 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 0.5 | 41,600 | 20,800 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | 式 | 1 | | 75,034 | | | |
| 計 | | | | | 302,600 | | | |
| 単価 | | | | | 3,026 | 円/空m ³ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---------|----|-----|--------|---------|-------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.1 | 24,885 | 52,258 | |
| 型わく工 | | 人 | 2.7 | 24,570 | 66,339 | |
| とび工 | | 人 | 4.2 | 23,520 | 98,784 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 18,900 | 113,400 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 1.2 | 41,600 | 49,920 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 33% | | 式 | 1 | | 125,599 | |
| 計 | | | | | 506,300 | |
| 単価 | | | | | 5,063 | 円/空m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|----|-----------------|--------|---------|-------------------|
| くさび結合支保 | 40kN/m ² <f ≤ 80kN/m ² [t>250cm] | 単位 | 空m ³ | 数量 | 100 | 単価 7,341 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3 | 24,885 | 74,655 | |
| 型わく工 | | 人 | 4 | 24,570 | 98,280 | |
| とび工 | | 人 | 5 | 23,520 | 117,600 | |
| 普通作業員 | | 人 | 9 | 18,900 | 170,100 | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊 | 日 | 2 | 41,600 | 83,200 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 35% | | 式 | 1 | | 190,265 | |
| 計 | | | | | 734,100 | |
| 単価 | | | | | 7,341 | 円/空m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------|----------------|-----|--------|---------|------------------|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 18,900 | 18,900 | |
| 吸出し防止材 | 幅300mm×厚50mm | m ² | 110 | 2,960 | 325,600 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 344,500 | |
| 単価 | | | | | 3,445 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 掘削排土（人力併用機械掘削、機械排土） | 掘削深1.0m以下 土砂ガイドウォール部 | 単位 | m ³ | 数量 | 10 | 単価 14,170 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 24,885 | 9,954 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 1.6 | 38,010 | 60,816 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.4 | 22,470 | 8,988 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 18,900 | 7,560 | |
| 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0.11m ³ | 日 | 0.4 | 32,090 | 12,836 | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80t吊 | 日 | 0.4 | 82,060 | 32,824 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 8,722 | |
| 計 | | | | | 141,700 | |
| 単価 | | | | | 14,170 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|----------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|--------|
| 掘削排土（人力併用機械掘削、機械排土） | 掘削深1.0m以下 軽量盛土 ガイブウォール部 | 単位 | m ³ | 数量 | | 10 | 17,710 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 24,885 | 12,442 | | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 2 | 38,010 | 76,020 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.5 | 22,470 | 11,235 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 18,900 | 9,450 | | |
| 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0.11m ³ | 日 | 0.5 | 32,090 | 16,045 | | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80t吊 | 日 | 0.5 | 82,060 | 41,030 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 10,878 | | |
| 計 | | | | | 177,100 | | |
| 単価 | | | | | 17,710 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-----------------------|----|-----|--------|---------|---------------|
| ライナープレート建込 | 杭径8.0m | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 155,600 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 24,885 | 12,442 | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 2 | 38,010 | 76,020 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.5 | 22,470 | 11,235 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 18,900 | 9,450 | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 日 | 0.5 | 82,060 | 41,030 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,423 | |
| 計 | | | | | 155,600 | |
| 単価 | | | | | 155,600 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,725,000 |
|---------------------|-----------------------|----|-----|--------|---------|-----------|-----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 4.5 | 24,885 | 111,982 | | | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 18 | 38,010 | 684,180 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4.5 | 22,470 | 101,115 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4.5 | 18,900 | 85,050 | | | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 日 | 4.5 | 82,060 | 369,270 | | | |
| 小型バックホウ運転 | B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) | 日 | 4.5 | 32,090 | 144,405 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 23.4% | | 式 | 1 | | 228,998 | | | |
| 計 | | | | | | 1,725,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,725,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 12,520,000 |
|-------------------|-----------------------|----|-----|--------|-----------|------------|-----|------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 32 | 24,885 | 796,320 | | | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 128 | 38,010 | 4,865,280 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 32 | 22,470 | 719,040 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 32 | 18,900 | 604,800 | | | |
| 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0. 1 1 m 3 | 日 | 32 | 32,090 | 1,026,880 | | | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 日 | 32 | 82,060 | 2,625,920 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 27% | | 式 | 1 | | 1,881,760 | | | |
| 計 | | | | | | 12,520,000 | | |
| 単価 | | | | | | 12,520,000 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-------------------|--|----------------|------|--------|--------|----|----|
| 吹付コンクリート | $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ | m ² | 数量 | 10 | 17,040 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 24,885 | 4,977 | | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.8 | 38,010 | 30,408 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 22,470 | 4,494 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 18,900 | 3,780 | | |
| コンクリート吹付機 [湿式] | 6 m ³ /h 10 m ³ /min | 供用日 | 0.6 | 7,180 | 4,308 | | |
| 急結剤供給装置損料 | ロータリフィーダ (加圧タンク) 2.2 kW | 供用日 | 0.6 | 3,410 | 2,046 | | |
| 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 10.5~11 m ³ /min | 日 | 0.2 | 22,340 | 4,468 | | |
| 小型バックホウ (クローラ) 運転 | 超小旋回型 山積0.11 m ³ | 日 | 0.2 | 32,090 | 6,418 | | |
| 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 45 kVA | 日 | 0.2 | 9,744 | 1,948 | | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 日 | 0.2 | 82,060 | 16,412 | | |
| 吹付コンクリート | $\sigma_{ck}=30\text{N/mm}^2$ | m ³ | 1.65 | 30,000 | 49,500 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------|----------------|------|-----|---------|------------------|
| 吹付コンクリート | σ ck=30N/mm2 | m ² | | | 10 | 17,040 |
| 急結剤 | 吹付コンクリート用 | kg | 59.4 | 350 | 20,790 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 14% | | 式 | 1 | | 20,851 | |
| 計 | | | | | 170,400 | |
| 単価 | | | | | 17,040 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|------------|-------------------------|-----|------|--------|----|---------|----|--------|
| ロックボルト工 | SD345 D25 L=3.0m | | | | | 10 | | 44,850 |
| 異形棒鋼ロックボルト | SD345 D25 (メッキ付) L=3.0m | 本 | 10 | 6,020 | | 60,200 | | |
| 支圧プレート | PL-150×150×9 | 枚 | 10 | 810 | | 8,100 | | |
| ナット | M24 | 個 | 10 | 75 | | 750 | | |
| クロスビット | φ45mm | 個 | 0.15 | 12,000 | | 1,800 | | |
| ロッド | φ32mm L=3.7m | 本 | 0.3 | 17,000 | | 5,100 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 24,885 | | 24,885 | | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 4 | 38,010 | | 152,040 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 22,470 | | 22,470 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 18,900 | | 18,900 | | |
| クローラドリル損料 | 空気圧 ドリフタ 80kg級 | 供用日 | 3 | 8,070 | | 24,210 | | |
| モルタル注入機 | 処理能力950L/h | 供用日 | 3 | 2,360 | | 7,080 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------------------|----|---|--------|----|---------|--------|
| ロックボルト工 | SD345 D25 L=3.0m | | | | | 10 | 44,850 |
| 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 10.5~11m ³ /min | 日 | 1 | 22,340 | | 22,340 | |
| 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 45kVA | 日 | 1 | 9,744 | | 9,744 | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80t吊 | 日 | 1 | 82,060 | | 82,060 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 14% | | 式 | 1 | | | 8,821 | |
| 計 | | | | | | 448,500 | |
| 単価 | | | | | | 44,850 | 円/本 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（１）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 溶接金網設置 | G3551 径5.0×150×150 | 単位 | m ² | 数量 | 10 | 単価 | 3,364 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 溶接金網 | G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0 | m ² | 12 | 325 | 3,900 | | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 24,885 | 2,488 | | | |
| トンネル特殊工 | | 人 | 0.4 | 38,010 | 15,204 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 22,470 | 2,247 | | | |
| クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 日 | 0.1 | 82,060 | 8,206 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 1,595 | | | |
| 計 | | | | | 33,640 | | | |
| 単価 | | | | | 3,364 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|------|----------|---------|---------|
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物 | 単位 | t | | 1 | 154,400 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 106,000 | 109,180 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 45,202.5 | 45,202 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 18 | |
| 計 | | | | | 154,400 | |
| 単価 | | | | | 154,400 | 円/t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 切梁のある構造物 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 176,100 |
|------------|---|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ねじ節鉄筋 | SD490 D51 | t | 1.03 | 127,000 | 130,810 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 45,202.5 | 45,202 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 88 | | |
| 計 | | | | | 176,100 | | |
| 単価 | | | | | 176,100 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 154,400 |
|-------------|--|----|------|----------|---------|-------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 106,000 | 109,180 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 45,202.5 | 45,202 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 18 | | |
| 計 | | | | | 154,400 | | |
| 単価 | | | | | 154,400 | 円 / t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 176,100 |
|------------|---|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ねじ節鉄筋 | SD390 D51 | t | 1.03 | 127,000 | 130,810 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 45,202.5 | 45,202 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 88 | | |
| 計 | | | | | 176,100 | | |
| 単価 | | | | | 176,100 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 168,900 |
|-------------|---|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD490 D29 | t | 1.03 | 120,000 | 123,600 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 45,202.5 | 45,202 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 98 | | |
| 計 | | | | | 168,900 | | |
| 単価 | | | | | 168,900 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 174,000 |
|-------------|---|----|---|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD490 D32 | t | | 1.03 | 125,000 | 128,750 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | | 1 | 45,202.5 | 45,202 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 48 | | |
| 計 | | | | | | 174,000 | | |
| 単価 | | | | | | 174,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価] | SD490 D38 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 176,100 |
|-------------|---|----|------|----------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD490 D38 | t | 1.03 | 127,000 | 130,810 | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 45,202.5 | 45,202 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 88 | | |
| 計 | | | | | 176,100 | | |
| 単価 | | | | | 176,100 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|----------|---------------------|-------------------------|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | ガス圧接工（手動・自動） [市場単価] | D38+D38 100箇所以上(標準) 無 無 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 2,132 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガス圧接工 | 手動（半自動）・自動 D38+D38 | 箇所 | 1 | 2,132 | 2,132 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 2,132 | | |
| 単価 | | | | | 2,132 | 円/箇所 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|----------|----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 1 | | 15,120 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 15,120 | 15,120 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 15,120 | | |
| 単価 | | | | | 15,120 | 円/人日 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 993,200 |
|----------------------|------|----|-----|--------|----|---------|-----|---------|
| 特殊作業員 | | 人 | 5.5 | 22,470 | | 123,585 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | 日 | 1.5 | 41,600 | | 62,400 | | |
| 運搬費等率 434% | | 式 | 1 | | | 807,174 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | | 41 | | |
| 計 | | | | | | 993,200 | | |
| 単価 | | | | | | 993,200 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（１）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|----------|--------------|----|----|------|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 道路施設基本データ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 50,750 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技術員 | | | 人 | 1.75 | 29,000 | 50,750 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 50,750 | | |
| 単価 | | | | | | 50,750 | 円／工事 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|----------|--------|-------------------------------|------|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 火薬庫類損料 | | 単位 | 式 | 数量 | | 単価 | |
| | | 小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日以下 | | 式 | | 1 | | 54,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 火工所 損料 | | 組立テント式 1. 9 m 2 | 1 現場 | 1 | 54,000 | 54,000 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 54,000 | | |
| 単価 | | | | | | 54,000 | 円／式 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0. 2 8 m 3 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 38,030 |
|--------------------|---------------|--------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,155 | 22,155 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 38 | 138 | 5,244 | | | |
| バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | 山積0. 2 8 m 3 | 日 | 1.52 | 6,990 | 10,624 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | | |
| 計 | | | | | 38,030 | | | |
| 単価 | | | | | 38,030 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 82,060 |
|---------------------------|------------|-----------------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 120 | 138 | 16,560 | | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 80 t 吊 | 日 | 1 | 65,500 | 65,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 82,060 | | | |
| 単価 | | | | | 82,060 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--|----------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| | 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0. 1 1 m 3 | | | | | 1 | | 32,090 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,155 | 22,155 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 22 | 138 | 3,036 | | | |
| | 小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | 山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3） | 日 | 1.39 | 4,960 | 6,894 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| | 計 | | | | | 32,090 | | | |
| | 単価 | | | | | 32,090 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 82,060 |
|---------------------------|------------|-----------------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 120 | 138 | 16,560 | | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 80 t 吊 | 日 | 1 | 65,500 | 65,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 82,060 | | | |
| 単価 | | | | | 82,060 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|----------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|-----|
| | 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0. 1 1 m 3 | 日 | 1 | | 32,090 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,155 | 22,155 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 22 | 138 | 3,036 | |
| | 小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | 山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3） | 日 | 1.39 | 4,960 | 6,894 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| | 計 | | | | | 32,090 | |
| | 単価 | | | | | 32,090 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 82,060 |
|---------------------------|------------|-----------------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 120 | 138 | 16,560 | | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 80 t 吊 | 日 | 1 | 65,500 | 65,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 82,060 | | | |
| 単価 | | | | | 82,060 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--|----------------------|----------------------------|----|---|------|--------|--------|-----|--------|
| | 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0. 1 1 m 3 | | | | | 1 | | 32,090 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | | 1 | 22,155 | 22,155 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | | 22 | 138 | 3,036 | | |
| | 小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | 山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3） | | | | | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 日 | | 1.39 | 4,960 | 6,894 | | |
| | | | 式 | | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | | 32,090 | | |
| | 単価 | | | | | | 32,090 | 円／日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|----|------------|------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | FCBプラント（A） | 20～30m ³ /h | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | FCBプラント（A） | 20～30m ³ /h | 日 | 1 | 140,180 | 140,180 | | 140,200 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 20 | | |
| | 計 | | | | | 140,200 | | |
| | 単価 | | | | | 140,200 | 円/日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|----|------------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 固化材サイロ | 30t 移動型 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ] | (鋼製溶接構造) 容量30t 排出能力20t/h | 日 | 1 | 12,500 | 12,500 | | 12,500 |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 12,500 | | |
| | 単価 | | | | | 12,500 | 円/日 | |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|----|-------------------|---------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 水槽（一般工事中）（鋼製簡易水槽） | 2 0 m 3 | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 2,150 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 水槽（一般工事中）〔鋼製簡易水槽〕 | 2 0 m 3 | | | | | | |
| | | | 供用日 | 1 | 2,150 | 2,150 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| | 計 | | | | | | 2,150 | |
| | 単価 | | | | | | 2,150 | 円／日 |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|----|------------------|---------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 工事中水中モータポンプ〔普通型〕 | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 199 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工事中水中モータポンプ〔普通型〕 | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m | | | | | | |
| | | | 日 | 1 | 199 | 199 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | | | | | 0 | |
| | | | 式 | 1 | | | | |
| | 計 | | | | | | 199 | |
| | 単価 | | | | | | 199 | 円／日 |

参考資料（２）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | エアミルク流量計 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 12,200 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| エアミルク流量計 | | | 日 | 1 | 12,200 | 12,200 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 12,200 | | |
| 単価 | | | | | | 12,200 | 円／日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2023. 2 |
|------------------|------------------|------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] | 30.1L/min 4.9MPa | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 969 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] | | 30.1L/min 4.9MPa | 日 | 1 | 969 | 969 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | | 969 | | |
| 単価 | | | | | | 969 | 円／日 | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 発動発電機 | ディーゼルエンジン駆動 150kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 19,730 |
|--|---------------------|--------------------|----|-----|-------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 107 | 138 | 14,766 | | |
| | 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 150kVA | 日 | 1 | 4,960 | 4,960 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | | |
| | 計 | | | | | 19,730 | | |
| | 単価 | | | | | 19,730 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | コンクリートポンプ車運転 | ブーム式 90～110m ³ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 86,830 |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,155 | 22,155 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 82 | 138 | 11,316 | | | |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] | 圧送能力 90～110m ³ /h | 供用日 | 1.03 | 51,800 | 53,354 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 86,830 | | | |
| 単価 | | | | | 86,830 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-----------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|-----|
| | 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0. 1 1 m 3 | 日 | 1 | | 32,090 | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,155 | 22,155 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 22 | 138 | 3,036 | |
| | 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3） | 日 | 1.39 | 4,960 | 6,894 | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | |
| | 計 | | | | | 32,090 | |
| | 単価 | | | | | 32,090 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 82,060 |
|---------------------------|------------|-----------------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 120 | 138 | 16,560 | | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 80 t 吊 | 日 | 1 | 65,500 | 65,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 82,060 | | | |
| 単価 | | | | | 82,060 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 小型バックホウ運転 | B工法-2(人力併用機械掘削、機械排土) | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 32,090 |
|-----------------------|--|----------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,155 | 22,155 | | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 22 | 138 | 3,036 | | | |
| 小型バックホウ（クローラ） [超小旋回型] | 山積0. 11m ³ （平積0. 08m ³ ） | 日 | 1.39 | 4,960 | 6,894 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| 計 | | | | | 32,090 | | | |
| 単価 | | | | | 32,090 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--|----------------------|----------------------------|----|---|------|--------|--------|-----|--------|
| | 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0. 1 1 m 3 | | | | | 1 | | 32,090 |
| | 運転手（特殊） | | 人 | | 1 | 22,155 | 22,155 | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | | 22 | 138 | 3,036 | | |
| | 小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | 山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3） | | | | | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 日 | | 1.39 | 4,960 | 6,894 | | |
| | | | 式 | | 1 | | 5 | | |
| | 計 | | | | | | 32,090 | | |
| | 単価 | | | | | | 32,090 | 円／日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 82,060 |
|---------------------------|------------|-----------------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 120 | 138 | 16,560 | | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 80 t 吊 | 日 | 1 | 65,500 | 65,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 82,060 | | | |
| 単価 | | | | | 82,060 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 10.5～11m ³ /min | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,340 |
|--|--------------------------|-------------------------------------|----|-----|-------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 105 | 138 | 14,490 | | |
| | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量10.5～11.0m ³ /分 | 日 | 2.3 | 3,410 | 7,843 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 22,340 | | |
| | 単価 | | | | | 22,340 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--|----------------------|----------------------------|----|------|--------|--------|-----|----|--------|
| | 小型バックホウ（クローラ）運転 | 超小旋回型 山積0. 1 1 m 3 | | | | | 1 | | 32,090 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 22,155 | 22,155 | | | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 22 | 138 | 3,036 | | | |
| | 小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | 山積0. 1 1 m 3（平積0. 0 8 m 3） | 日 | 1.39 | 4,960 | 6,894 | | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | | | |
| | 計 | | | | | 32,090 | | | |
| | 単価 | | | | | 32,090 | 円／日 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 発動発電機運転 | ディーゼルエンジン駆動 45 kVA | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 9,744 |
|---------------------|---------|--------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 23 | 138 | 3,174 | | | |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 45 kVA | 日 | 3 | 2,190 | 6,570 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 9,744 | | | |
| 単価 | | | | | 9,744 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 82,060 |
|---------------------------|------------|-----------------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 120 | 138 | 16,560 | | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 80 t 吊 | 日 | 1 | 65,500 | 65,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 82,060 | | | |
| 単価 | | | | | 82,060 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 空気圧縮機運転 | 可搬式・エンジン 10.5～11m ³ /min | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 22,340 |
|--|--------------------------|-------------------------------------|----|-----|-------|--------|-----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 | 1. 2号 | L | 105 | 138 | 14,490 | | |
| | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量10.5～11.0m ³ /分 | 日 | 2.3 | 3,410 | 7,843 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | | |
| | 計 | | | | | 22,340 | | |
| | 単価 | | | | | 22,340 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2023. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | クローラクレーン運転 | 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 80 t 吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 82,060 |
|---------------------------|------------|-----------------------|-----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | 1. 2号 | L | 120 | 138 | 16,560 | | | |
| クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 80 t 吊 | 日 | 1 | 65,500 | 65,500 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 82,060 | | | |
| 単価 | | | | | 82,060 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |