契約年月日（令和５年４月３日）

# グリーンベルト斜面状況調査点検業務

# 【業務設計書（公表資料）】

## 六甲砂防事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．業務名

| | |
|---|---|
| 業務名 | グリーンベルト斜面状況調査点検業務 |
| 履行場所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉東町地先他（六甲砂防事務所管内） |

２．業務内容

| | |
|---|---|
| １）発注年月　令和　5年 2月<br>２）事務所名　六甲砂防事務所　工務課<br>３）業務番号　23865220040002<br>４）契約区分　単年度（繰越しを含む）の分任官<br>５）変更回数<br>６）履行期間　366 日間　自　令和　5年 4月 1日<br>（当初）　至　令和　6年 3月31日<br>（第　回変更）至　年　月　日 | ７）施工県　兵庫県<br>８）地　区　神戸市・芦屋市・西宮市他<br>９）河川・路線　六甲山系<br>１０）設計年月　令和　4年12月<br>１１）労務費一括割増　0%<br>１２）単価適用年月　令和　5年 2月<br>１３）歩掛適用年月　令和　5年 2月<br>１４）前請負業務費　円<br>１５）前契約額　円 |
| 設計説明<br>六甲山系グリーンベルト整備事業用地及び斜面対策工等の構造物について、定期的な点検・調査により管理上必要な情報の収集及び資料のとりまとめを行うものである。また、点検・調査により確認された問題点について、対応策等の提案を行うことを目的とする業務 | 業務内容<br>グリーンベルト斜面状況調査（全40ルート）　8回<br>構造物点検　1回/年<br>基礎資料収集整理　台帳付図更新　設備台帳、指定地台帳<br>調査手法に関する検討　1式 |

３．予算科目

| １）予算科目 | ２）目 | ３）目の細分 | ４）事業名 |
|---|---|---|---|
| 砂防事業費 | 直轄砂防事業費 | 測量及試験費 | 六甲山系グリーンベルト整備事業 |

# 設計内訳書

| 業務名 | グリーンベルト斜面状況調査点検業務 | 業 種<br>項 目 | 測量業務<br>応用測量 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応用測量 | | 式 | 1 | | 1,297,850 | | | |
| 用地測量 | | 式 | 1 | | 1,297,850 | | | |
| 用地測量 | | 式 | 1 | | 1,297,850 | | | |
| 作業計画. | | 式 | 1 | | 120,460 | | | 内 1 号 |
| 復元測量 | | 本 | 40 | 8,636 | 345,440 | | | 単 1 号 |
| 用地境界杭設置 | プラ杭90×90×900<br>(Noﾌﾟﾚｰﾄ付) | 本 | 20 | 20,200 | 404,000 | | | 単 2 号 |
| 用地境界杭設置 | 境界プレート<br>(ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ100×70×6) | 枚 | 20 | 16,050 | 321,000 | | | 単 3 号 |
| 境界点間測量 | | 本 | 30 | 3,565 | 106,950 | | | 単 4 号 |

# 設計内訳書

| 業務名 | グリーンベルト斜面状況調査点検業務 | 業 種<br>項 目 | 測量業務<br>直接測量費 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接測量費 | | 式 | 1 | | 1,297,850 | | | |
| 間接測量費 | | 式 | 1 | | 1,062,150 | | | |
| 諸経費 | | 式 | 1 | | 1,062,150 | | | 内　2 号 |
| 測量業務価格 | | 式 | 1 | | 2,360,000 | | | |
| グリーンベルト斜面状況調査点検業務 | | 式 | 1 | | 20,033,220 | | | |
| グリーンベルト斜面状況調査点検 | | 式 | 1 | | 20,033,220 | | | |
| グリーンベルト斜面状況調査点検 | | 式 | 1 | | 19,352,520 | | | |
| 通常点検 | Aルート（34.54km） | 回 | 6 | 810,050 | 4,860,300 | | | 単　5 号 |

# 設計内訳書

| 業務名 | グリーンベルト斜面状況調査点検業務 | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>グリーンベルト斜面状況調査点検業務 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常点検 | A+Bルート<br>（34.54／回+51.48km／回） | 回 | 2 | 1,545,150 | 3,090,300 | | | 単 6 号 |
| 通常点検 | UAV斜面点検工（出水前） | 箇所 | 6 | 76,620 | 459,720 | | | 単 7 号 |
| 通常点検 | UAV斜面点検工（出水後） | 箇所 | 5 | 72,460 | 362,300 | | | 単 8 号 |
| 通常点検 | UAV斜面点検工（渇水期調査） | 箇所 | 11 | 88,800 | 976,800 | | | 単 9 号 |
| 構造物調査点検 | 出水期前 | 箇所 | 18 | 86,080 | 1,549,440 | | | 単 10 号 |
| 構造物調査点検 | 出水期後 | 箇所 | 18 | 86,080 | 1,549,440 | | | 単 11 号 |
| 構造物調査点検 | UAV点検 | 箇所 | 34 | 98,780 | 3,358,520 | | | 単 12 号 |
| 構造物調査点検 | UAV概査 | 箇所 | 5 | 80,800 | 404,000 | | | 単 13 号 |

# 設計内訳書

| 業務名 | グリーンベルト斜面状況調査点検業務 | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>グリーンベルト斜面状況調査点検業務 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎資料収集整理 | ＧＩＳデータ（六甲山系砂防設備用地台帳付図） | 枚 | 14 | 144,300 | 2,020,200 | | | 単 14 号 |
| 基礎資料収集整理 | ＧＩＳデータ（六甲山系砂防指定地台帳付図） | 枚 | 5 | 144,300 | 721,500 | | | 単 15 号 |
| グリーンベル事業地の巡視に関する検討 | | 式 | 1 | | 680,700 | | | |
| 調査点検手法に関する検討 | | 式 | 1 | | 680,700 | | | 内 3 号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 332,800 | | | |
| 共通. | | 式 | 1 | | 332,800 | | | |
| 打合せ等. | | 式 | 1 | | 332,800 | | | |
| 打合せ. | | 式 | 1 | | 332,800 | | | 内 4 号 |

# 設計内訳書

| 業務名 | グリーンベルト斜面状況調査点検業務 | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>直接経費 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 544,770 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 544,770 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 323,770 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 4,238 | | | 内　5 号 |
| 連絡車運転 | | 式 | 1 | | 319,532 | | | 内　6 号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 221,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 221,000 | | | 内　7 号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 20,910,790 | | | |

# 設計内訳書

| 業務名 | グリーンベルト斜面状況調査点検業務 | 業 種<br>項 目 | 設計業務<br>その他原価 |
|---|---|---|---|

| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他原価 | | 式 | 1 | | 10,967,101 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 17,162,109 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 49,040,000 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 51,400,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 5,140,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 56,540,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　1 号 | 作業計画. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 作業計画 | | 式 | 1 | | 120,460 | 内　8 号 |
| 計 | | | | | | 120,460 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　2 号 | 諸経費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接測量費 | | 式 | 1 | | 1,297,850 | 成果検定費を除く |
| | 諸経費率 | | % | 82.3 | | | |
| 諸経費 | | | 式 | 1 | | 1,068,130 | 直接測量費×諸経費率 |
| 調整額 | | | | | | -5,980 | |
| 計 | | | | | | 1,062,150 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　3 号 | 調査点検手法に関する検討 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 調査点検手法に関する検討 | | 式 | 1 | | 680,700 | 内　9 号 |
| 計 | | | | | | 680,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　4 号 | 打合せ. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 332,800 | 内　10 号 |
| 計 | | | | | | 332,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　5 号 | 旅費交通費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 4,238 | 内　11 号 |
| 計 | | | | | | 4,238 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　6 号 | 連絡車運転 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 連絡車運転ライトバン1.5L | | 日 | 148 | 2,159 | 319,532 | 単　31 号 |
| 計 | | | | | | 319,532 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 1 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　　7 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 20,366,020 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 221,000 | その他の設計業務<br>5.1×直人費(千円)^0.38<br>（千円未満切り捨て） |
| 計 | | | | | | 221,000 | |
| | | | | | | | |

作業計画.

# 2 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　　8 号 | 作業計画 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 120,460 | |
| | 測量主任技師 | | 人 | 0.8 | 48,000 | 38,400 | |
| | 測量技師 | | 人 | 1.1 | 42,200 | 46,420 | |
| | 測量技師補 | | 人 | 1.1 | 32,400 | 35,640 | |
| 計 | | | | | | 120,460 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

調査点検手法に関する検討

# 2 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　　9 号 | 調査点検手法に関する検討 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 680,700 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3 | 58,600 | 175,800 | |
| | 技師（A） | | 人 | 4 | 51,200 | 204,800 | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.5 | 41,600 | 145,600 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.5 | 32,800 | 82,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.5 | 29,000 | 72,500 | |
| 計 | | | | | | 680,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ.

# 2 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　10 号 | 打合せ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 332,800 | |
| | 技師（A） | | 人 | 6.5 | 51,200 | 332,800 | |
| 計 | | | | | | 332,800 | |
| | | | | | | | |

旅費交通費

# 2 次 内 訳 書

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 内　11 号 | 打合せ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通費 | | | 式 | 1 | | 4,238 | |
| | 交通費 | | 往復 | 13 | 326 | 4,238 | |
| 計 | | | | | | 4,238 | |
| | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　1 号 | 復元測量 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 8,636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 復元測量 | | 本 | 1 | 8,636 | 8,636 | 単　16 号 | |
| 計 | | | | | | 8,636 | | |
| 単価 | | | | | | 8,636 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　2 号 | 用地境界杭設置 | プラ杭90×90×900<br>(Noﾌﾟﾚｰﾄ付) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 20,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 用地境界杭設置（プラ杭90×90×900　Noﾌﾟﾚ | | 本 | 1 | 20,200 | 20,200 | 単　17 号 | |
| 計 | | | | | | 20,200 | | |
| 単価 | | | | | | 20,200 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 3 号 | 用地境界杭設置 | 境界プレート<br>(ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ100×70×6) | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 16,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 境界ﾌﾟﾚｰﾄ (ｱﾙﾐ70×100×6) | | 枚 | 1 | 16,050 | 16,050 | 単 18 号 | |
| 計 | | | | | | 16,050 | | |
| 単価 | | | | | | 16,050 | 円／枚 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 4 号 | 境界点間測量 | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 3,565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 境界点間測量 | | 本 | 1 | 3,565 | 3,565 | 単 19 号 | |
| 計 | | | | | | 3,565 | | |
| 単価 | | | | | | 3,565 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　5 号 | 通常点検 | Aルート（34.54km） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 810,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 通常点検　Aルート（34.54km） | | 回 | 1 | 810,050 | 810,050 | 単　20 号 | |
| 計 | | | | | | 810,050 | | |
| 単価 | | | | | | 810,050 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　6 号 | 通常点検 | A+Bルート<br>（34.54／回+51.48km／回） | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,545,150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 通常点検　A+Bルート（34.54km/+51.48km/回 | | 回 | 1 | 1,545,150 | 1,545,150 | 単　21 号 | |
| 計 | | | | | | 1,545,150 | | |
| 単価 | | | | | | 1,545,150 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　7 号 | 通常点検 | UAV斜面点検工（出水前） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 76,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 通常点検　UAV斜面点検工（出水前） | | 箇所 | 1 | 76,620 | 76,620 | 単　22 号 | |
| 計 | | | | | | 76,620 | | |
| 単価 | | | | | | 76,620 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　8 号 | 通常点検 | UAV斜面点検工（出水後） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 72,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 通常点検　UAV斜面点検工（出水後） | | 箇所 | 1 | 72,460 | 72,460 | 単　23 号 | |
| 計 | | | | | | 72,460 | | |
| 単価 | | | | | | 72,460 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 9 号 | 通常点検 | UAV斜面点検工（渇水期調査） | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 88,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 通常点検　UAV斜面点検工（渇水期調査） | | 箇所 | 1 | 88,800 | 88,800 | 単 24 号 | |
| 計 | | | | | | 88,800 | | |
| 単価 | | | | | | 88,800 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 10 号 | 構造物調査点検 | 出水期前 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 86,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物調査点検　出水期前 | | 箇所 | 1 | 86,080 | 86,080 | 単 25 号 | |
| 計 | | | | | | 86,080 | | |
| 単価 | | | | | | 86,080 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　11 号 | 構造物調査点検 | 出水期後 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 86,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物調査点検　出水期後 | | 箇所 | 1 | 86,080 | 86,080 | 単　26 号 | |
| 計 | | | | | | 86,080 | | |
| 単価 | | | | | | 86,080 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　12 号 | 構造物調査点検 | UAV点検 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 98,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物調査点検　UAV点検 | | 箇所 | 1 | 98,780 | 98,780 | 単　27 号 | |
| 計 | | | | | | 98,780 | | |
| 単価 | | | | | | 98,780 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　13 号 | 構造物調査点検 | UAV概査 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 80,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 構造物調査点検　UAV概査 | | 箇所 | 1 | 80,800 | 80,800 | 単　28 号 | |
| 計 | | | | | | 80,800 | | |
| 単価 | | | | | | 80,800 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　14 号 | 基礎資料収集整理 | ＧＩＳデータ（六甲山系砂防設備用地台帳付図） | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 144,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ＧＩＳデータ（六甲山系砂防設備用地台帳付 | | 枚 | 1 | 144,300 | 144,300 | 単　29 号 | |
| 計 | | | | | | 144,300 | | |
| 単価 | | | | | | 144,300 | 円／枚 | |
| | | | | | | | | |

# 1 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　15 号 | 基礎資料収集整理 | ＧＩＳデータ（六甲山系砂防指定地台帳付図） | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 144,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＧＩＳデータ（六甲山系砂防指定地台帳付図 | | 枚 | 1 | 144,300 | 144,300 | 単　30 号 |
| 計 | | | | | | 144,300 | |
| 単価 | | | | | | 144,300 | 円／枚 |
| | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　16 号 | 復元測量 | | 単位 | 本 | 数量 | 34 | 単価 | 8,636 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 275,720 | | |
| | 測量技師 | | 人 | 2.2 | 42,200 | 92,840 | | |
| | 測量技師補 | | 人 | 2.2 | 32,400 | 71,280 | | |
| | 測量助手 | | 人 | 2.2 | 31,100 | 68,420 | | |
| | 測量補助員 | | 人 | 1.7 | 25,400 | 43,180 | | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 8,271 | 直接人件費の 3 % | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 9,650 | 直接人件費の 3.5 % | |
| 計 | | | | | | 293,641 | | |
| 単価 | | | | | | 8,636 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

用地境界杭設置

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　17 号 | 用地境界杭設置（プラ杭90×90×900　Noﾌﾟﾚ | | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 20,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 138,430 | | |
| | 測量技師補 | | 人 | 1.7 | 32,400 | 55,080 | | |
| | 測量助手 | | 人 | 1.7 | 31,100 | 52,870 | | |
| | 測量補助員 | | 人 | 1.2 | 25,400 | 30,480 | | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 58,033 | | |
| | プスチック境界杭　90×90×900 | | 本 | 10 | 3,620 | 36,200 | | |
| | Noプレート（アルミ48×38×2　文字入） | | 枚 | 10 | 2,000 | 20,000 | | |
| | セメント　普通ポルトランド　25kg袋入 | | t | 0.05 | 16,800 | 840 | | |
| | ガソリン<br>レギュラー | | L | 6.2 | 146 | 905 | | |
| | 雑品 | | 式 | 1 | | 88 | まるめ | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 5,537 | 直接人件費の 4 % | |

用地境界杭設置

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　17 号 | 用地境界杭設置（プラ杭90×90×900　Noﾌﾟﾚ | | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 20,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 計 | | | | | | 202,000 | | |
| 単価 | | | | | | 20,200 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

用地境界杭設置

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　18 号 | 境界ﾌﾟﾚｰﾄ（ｱﾙﾐ70×100×6） | | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 16,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 138,430 | | |
| | 測量技師補 | | 人 | 1.7 | 32,400 | 55,080 | | |
| | 測量助手 | | 人 | 1.7 | 31,100 | 52,870 | | |
| | 測量補助員 | | 人 | 1.2 | 25,400 | 30,480 | | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 16,533 | | |
| | 境界ﾌﾟﾚｰﾄ（70×100×8） | | 枚 | 10 | 1,560 | 15,600 | | |
| | ガソリン<br>レギュラー | | L | 6.2 | 146 | 905 | | |
| | 雑品 | | 式 | 1 | | 28 | まるめ | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 5,537 | 直接人件費の 4 % | |
| 計 | | | | | | 160,500 | | |
| 単価 | | | | | | 16,050 | 円／枚 | |

境界点間測量

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 19 号 | 境界点間測量 | | 単位 | 本 | 数量 | 48 | 単価 | 3,565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 160,680 | | |
| | 測量技師 | | 人 | 1.4 | 42,200 | 59,080 | | |
| | 測量技師補 | | 人 | 1.6 | 32,400 | 51,840 | | |
| | 測量助手 | | 人 | 1.6 | 31,100 | 49,760 | | |
| 材料費 | | | 式 | 1 | | 4,820 | 直接人件費の 3 % | |
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 5,623 | 直接人件費の 3.5 % | |
| 計 | | | | | | 171,123 | | |
| 単価 | | | | | | 3,565 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

通常点検

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 20 号 | 通常点検 Aルート (34.54km) | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 810,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 810,050 | | |
| | 主任技術者 | | 人 | 0.5 | 70,600 | 35,300 | | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 3 | 58,600 | 175,800 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.5 | 51,200 | 76,800 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 7 | 32,800 | 229,600 | | |
| | 技術員 | | 人 | 7.5 | 29,000 | 217,500 | | |
| 計 | | | | | | 810,050 | | |
| 単価 | | | | | | 810,050 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　21 号 | 通常点検　A+Bルート（34.54km/+51.48km/回 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,545,150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,545,150 | | |
| | 主任技術者 | | 人 | 0.5 | 70,600 | 35,300 | | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.5 | 66,900 | 33,450 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 7.5 | 58,600 | 439,500 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 3 | 51,200 | 153,600 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 2.5 | 41,600 | 104,000 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 12 | 32,800 | 393,600 | | |
| | 技術員 | | 人 | 13.3 | 29,000 | 385,700 | | |
| 計 | | | | | | 1,545,150 | | |
| 単価 | | | | | | 1,545,150 | 円／回 | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　22 号 | 通常点検　UAV斜面点検工（出水前） | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 76,620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 76,620 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | 29,300 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.2 | 51,200 | 10,240 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.2 | 41,600 | 8,320 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.7 | 32,800 | 22,960 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.2 | 29,000 | 5,800 | | |
| 計 | | | | | | 76,620 | | |
| 単価 | | | | | | 76,620 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　23 号 | 通常点検　UAV斜面点検工（出水後） | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 72,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 72,460 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | 29,300 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.2 | 51,200 | 10,240 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.1 | 41,600 | 4,160 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.7 | 32,800 | 22,960 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.2 | 29,000 | 5,800 | | |
| 計 | | | | | | 72,460 | | |
| 単価 | | | | | | 72,460 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　24 号 | 通常点検　UAV斜面点検工（渇水期調査） | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 88,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 88,800 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | 29,300 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.3 | 51,200 | 15,360 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.3 | 41,600 | 12,480 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.7 | 32,800 | 22,960 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.3 | 29,000 | 8,700 | | |
| 計 | | | | | | 88,800 | | |
| 単価 | | | | | | 88,800 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 25 号 | 構造物調査点検 出水期前 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 86,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 86,080 | | |
| | 主任技術者 | | 人 | 0.1 | 70,600 | 7,060 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.3 | 58,600 | 17,580 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.2 | 51,200 | 10,240 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.2 | 41,600 | 8,320 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.6 | 32,800 | 19,680 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.8 | 29,000 | 23,200 | | |
| 計 | | | | | | 86,080 | | |
| 単価 | | | | | | 86,080 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

構造物調査点検

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 26 号 | 構造物調査点検 出水期後 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 86,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 86,080 | | |
| | 主任技術者 | | 人 | 0.1 | 70,600 | 7,060 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.3 | 58,600 | 17,580 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.2 | 51,200 | 10,240 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.2 | 41,600 | 8,320 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.6 | 32,800 | 19,680 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.8 | 29,000 | 23,200 | | |
| 計 | | | | | | 86,080 | | |
| 単価 | | | | | | 86,080 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 27 号 | 構造物調査点検 UAV点検 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 98,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 98,780 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.4 | 58,600 | 23,440 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.3 | 51,200 | 15,360 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.4 | 41,600 | 16,640 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.5 | 32,800 | 16,400 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.8 | 29,000 | 23,200 | | |
| | 運転手 | | 人 | 0.2 | 18,700 | 3,740 | | |
| 計 | | | | | | 98,780 | | |
| 単価 | | | | | | 98,780 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　28 号 | 構造物調査点検　UAV概査 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 80,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 80,800 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.4 | 58,600 | 23,440 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.2 | 51,200 | 10,240 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.3 | 41,600 | 12,480 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.5 | 32,800 | 16,400 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.5 | 29,000 | 14,500 | | |
| | 運転手 | | 人 | 0.2 | 18,700 | 3,740 | | |
| 計 | | | | | | 80,800 | | |
| 単価 | | | | | | 80,800 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　29 号 | ＧＩＳデータ（六甲山系砂防設備用地台帳付 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 144,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 144,300 | | |
| | 主任技術者 | | 人 | 0.3 | 70,600 | 21,180 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.3 | 58,600 | 17,580 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.8 | 32,800 | 26,240 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.3 | 29,000 | 37,700 | | |
| 計 | | | | | | 144,300 | | |
| 単価 | | | | | | 144,300 | 円／枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0 |

| 単　30 号 | ＧＩＳデータ（六甲山系砂防指定地台帳付図 | | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 144,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 144,300 | | |
| | 主任技術者 | | 人 | 0.3 | 70,600 | 21,180 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.3 | 58,600 | 17,580 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.8 | 32,800 | 26,240 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.3 | 29,000 | 37,700 | | |
| 計 | | | | | | 144,300 | | |
| 単価 | | | | | | 144,300 | 円／枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

連絡車運転

# 2 次 単 価 表

| | |
|---|---|
| 単価適用年月 | 2023.02 |
| 歩掛適用年月 | 2023.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 31 号 | 連絡車運転ライトバン1.5L | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 2,159 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械経費 | | | 式 | 1 | | 2,159 | |
| | ライトバン<br>1.5L 運転時間当り損料 | | 時間 | 2 | 195 | 390 | |
| | ライトバン<br>1.5L 供用日当り損料 | | 日 | 1 | 1,010 | 1,010 | |
| | ガソリン<br>レギュラー | | L | 5.2 | 146 | 759 | |
| 計 | | | | | | 2,159 | |
| 単価 | | | | | | 2,159 | 円／日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |