令和５年８月２９日（令和５年９月１２日）

伊賀上野管内樋門無動力ゲート設置工事

【工事設計書（公表資料）】

木津川上流河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．工事名

工事名	伊賀上野管内樋門無動力ゲート設置工事
工事地名	三重県伊賀市木興地先

２．工事内容

1）	発注年月	令和 5年 7月	１３）	機械損料一括補正	0　労務費一括割増　0%
2）	事務所名	木津川上流河川事務所　工務課	１４）	単価適用年月	製作：2023年 7月　据付：2023年 7月
3）	工事番号	7300010033	１５）	歩掛適用年月	製作：2023年 7月　据付：2023年 7月
4）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１６）	前請負工事費	0
5）	変更回数	0回	１７）	前 契 約 額	0
6）	主 工 種	水門設備（小形水門）	１８）	随 意 契 約 額	0
7）	工 事 量		１９）	調 整 区 分	0
8）	工　期	184日間　自　令和 5年 8月30日	２０）	工場管理費対象額	
		（当初）　至　令和 6年 2月29日	２１）	共通仮設費対象額	
		（ 0回変更）　至　年　月　日	２２）	現場管理費対象額	
9）	施 工 県	製作：三重県　据付：三重県	２３）	一般管理費等対象額	
１０）	地　区	製作：伊賀市（旧上野町・旧据付：伊賀市（旧上野町・旧	２４）	処 分 費 等	446
１１）	河川・路線	木津川上流	２５）	公 告 日	令和 5年 6月13日
１２）	設 計 年 月	令和 5年 6月	２６）	入 札 締 切 日	年　月　日

３．予算科目

1）　予算科目：　　2）　目：　　3）　目の細分：　　4）　事業名：

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力ゲート設置工事	（当　初）	事業区分	機械設備
			工事区分	水門設備（小形水門）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		25,923,632			
小形水門製作		式	1		25,923,632			
水門設備 （朝屋排水樋門）		式	1		17,205,215			
扉体(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 純径間2.75m 吐口高2.5m 四方ｺﾞﾑ水密方式	門	1	9,126,588	9,126,588			単-1号
戸当り(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 片側側部戸当り高さ 2.80m 純径間　2.75m	門分	1	920,192	920,192			単-2号
開閉装置(小形水門)		門分	1	1,636,111	1,636,111			単-3号
川表止水壁	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製止水壁　純径間3.35m 止水壁高3.59m	基	1	3,779,335	3,779,335			単-4号
川裏止水壁	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製止水壁　純径間2.75m 止水壁高1.48m	基	1	1,742,989	1,742,989			単-5号
水門設備 （木興排水樋門）		式	1		8,435,610			
扉体(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 純径間 1.50m 吐口高 1.75m 四方水密方式	門	1	3,763,419	3,763,419			単-6号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力ゲート設置工事 (当　初)	事業区分	機械設備
		工事区分	水門設備（小形水門）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
戸当り(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 片側側部戸当り高さ 2.05m 純径間　1.50m	門分	1	573,692	573,692			単-7号
開閉装置(小形水門)		門分	1	805,278	805,278			単-8号
川表止水壁	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製止水壁　純径間1.9m 止水壁高2.29m	基	1	1,763,098	1,763,098			単-9号
川裏止水壁	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製止水壁　純径間1.5m 止水壁高2.23m	基	1	1,530,123	1,530,123			単-10号
付属設備		式	1		282,807			
梯子	朝屋・木興	式	1		282,807			内-1号
間接労務費		式	1		6,435,000			
純製作費		式	1		32,358,632			
工場管理費		式	1		4,521,000			
製作原価		式	1		36,879,632			
据付工		式	1		5,289,975			

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力ゲート設置工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	水門設備（小形水門）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小形水門輸送工		式	1		2,039,000			
輸送工		式	1		2,039,000			
小形水門輸送		式	1		2,039,000			内-2号
小形水門設備据付		式	1		3,150,309			
小形水門据付工		式	1		2,614,840			
据付（朝屋排水樋門）		式	1		1,168,332			内-3号
据付（木興排水樋門）		式	1		1,062,583			内-4号
据付(付属設備)		式	1		58,465			内-5号
直接経費(水門設備) (朝屋排水樋門)	小形水門設備	式	1		162,730			内-6号
直接経費(水門設備) (木興排水樋門)	小形水門設備	式	1		162,730			内-7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		535,469			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	3.7	70,070	259,259			単-11号

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力ゲート設置工事 (当　初)	事業区分	機械設備
		工事区分	水門設備（小形水門）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	11	9,368	103,048			単-12号
処分費		式	1		1,353			内-8号
鉄筋	SD345 D13	式	1		9,080			内-9号
はつり工		式	1		162,729			内-10号
仮設工		式	1		100,666			
足場支保工(機械設備)		式	1		100,666			
足場	手摺り先行枠組足場	式	1		82,854			内-11号
支保	パイプサポート支保	式	1		17,812			内-12号
共通仮設費		式	1		991,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		991,000			
純工事費		式	1		6,280,975			
現場管理費		式	1		1,406,000			

設計内訳書

工事名	伊賀上野管内樋門無動力ゲート設置工事　（当　初）	事業区分	機械設備
		工事区分	水門設備（小形水門）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費		式	1		1,274,000			
据付工事原価		式	1		8,960,975			
設計技術費		式	1		875,000			
工事原価		式	1		46,715,607			
一般管理費等		式	1		11,594,393			
工事価格		式	1		58,310,000			
消費税相当額		式	1		5,831,000			
工事費計		式	1		64,141,000			

一式当たり内訳書

梯子

第　1号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接部材費		式	1		116,035			
部品費		式	1		6,808			
製作補助材料費	鋼製付属設備 116035円	式	1		15,084			
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない C 0.122t 標準以外(SUS材使用　比率計算) 122kg 122kg	基	1	113,200	113,200			
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	6	5,280	31,680			
合　計					282,807			

国土交通省　近畿地方整備局

一式当たり内訳書

小形水門輸送

第　2号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）(朝屋排水樋門)	6.875無 1610km	式	1		470,000			
新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）(朝屋：止水壁)	16.097無 1610km	式	1		725,000			
新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）(木興排水樋門)	2.625無 1610km	式	1		352,000			
新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）(木興：止水壁)	7.696無 1610km	式	1		492,000			
合　計					2,039,000			

一式当たり内訳書

据付（朝屋排水樋門）

第　3号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費（水門）	各種 1039710円 3%	式	1		31,191			
据付補助材料費	各種 1.5% 1039710円	式	1		15,595			
据付部品費		式	1		81,836			
据付（各種）		式	1		1,039,710			
合　計					1,168,332			

一式当たり内訳書

据付（木興排水樋門）

第　4号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費（水門）	各種 932925円 3%	式	1		27,987			
据付補助材料費	各種 1.5% 932925円	式	1		13,993			
据付部品費		式	1		87,678			
据付（各種）		式	1		932,925			
合　計					1,062,583			

一式当たり内訳書

据付(付属設備)

第　5号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付部品費(鋼製付属設備)		式	1		3,956			
据付補助材料費	鋼製付属設備 53970円	式	1		539			
鋼製付属設備据付	補正しない C 0t/基 0.126t 無 無 無	式	1		53,970			
合　計					58,465			

一式当たり内訳書

第　6号内訳書　　直接経費(水門設備)
(朝屋排水樋門)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（水門設備）	有 有 小形水門 扉体 有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 戸当り有 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	門	1	162,730	162,730			
合　計					162,730			

一式当たり内訳書

第　7号内訳書　　直接経費(水門設備)
(木興排水樋門)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（水門設備）	有 有 小形水門 扉体 有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 戸当り有 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	門	1	162,730	162,730			
合　計					162,730			

一式当たり内訳書

処分費
第　8号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	積込・運搬・処分	式	1		1,353			
合　計					1,353			

一式当たり内訳書

鉄筋
第　9号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	181,600	9,080			
合　計					9,080			

一式当たり内訳書

はつり工

第　10号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	21	7,749	162,729			
合　計					162,729			

一式当たり内訳書

足場
第　11号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛ｍ２	18	4,603	82,854			
合　計					82,854			

国土交通省　近畿地方整備局

一式当たり内訳書

支保
第　12号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	空ｍ３	4	4,453	17,812			
合　計					17,812			

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単ー1号	扉体(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 純径間2.75m 吐口高2.5m 四方ｺﾞﾑ水密方式	単位	門	数量	1	単価	9,126,588

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
扉体主要部材費(積上)		式	1		1,821,259	
扉体副部材費(積上)		式	1		3,262,554	
扉体部品費(積上)		式	1		545,960	
補助材料費 13%		式	1		660,895	
労務費（扉体）［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 2.75m 2.5m 四方水密 92人/門	門	1	2,603,600	2,603,600	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	44	5,280	232,320	
計					9,126,588	
単価					9,126,588	円／門

国土交通省　近畿地方整備局

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	戸当り(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 片側側部戸当り 高さ 2.80m 純径間 2.75m	単位	門分	数量	1	単価	920,192

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
戸当り主要部材費(積上)		式	1		213,124	
戸当り副部材費(積上)		式	1		10,179	
戸当り部品費(積上)		式	1		1,120	
補助材料費 13%		式	1		29,029	
労務費（戸当り）［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 23人/門	門	1	650,900	650,900	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	3	5,280	15,840	
計					920,192	
単価					920,192	円／門分

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	開閉装置(小形水門)	単位	門分	数量	1	単価	1,636,111

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
開閉装置主要部材費(積上)		式	1		879,178	
開閉装置部品費(積上)		式	1		217,800	
製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 879178円	式	1		114,293	
開閉装置機器単体費		式	1		43,000	
労務費（開閉装置）［水門］(積上)	補正しない 水門(各種) 12人/門	門	1	339,600	339,600	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	8	5,280	42,240	
計					1,636,111	
単価					1,636,111	円／門分

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	川表止水壁	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製止水壁　純径間3.35m 止水壁高3.59m	単位	基	数量	1	単価	3,779,335

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費(積上)		式	1		1,726,978	
部品費(積上)		式	1		148,850	
製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 1726978円	式	1		224,507	
労務費（各種） (積上)	50人/式	式	1		1,415,000	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	50	5,280	264,000	
計					3,779,335	
単価					3,779,335	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	川裏止水壁	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製止水壁　純径間2.75m 止水壁高1.48m	単位	基	数量	1	単価	1,742,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費(積上)		式	1		358,185	
部品費(積上)		式	1		81,000	
製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 358185円	式	1		46,564	
労務費（各種） (積上)	42人/式	式	1		1,188,600	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	13	5,280	68,640	
計					1,742,989	
単価					1,742,989	円／基

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単−6号	扉体(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 純径間 1.50m 吐口高 1.75m 四方水密方式	単位	門	数量	1	単価	3,763,419

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
扉体主要部材費(積上)		式	1		528,551	
扉体副部材費(積上)		式	1		1,071,519	
扉体部品費(積上)		式	1		355,120	
補助材料費 13%		式	1		208,009	
労務費 (扉体) ［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 53人/門	門	1	1,499,900	1,499,900	
酸洗施工 (m２当り)	計上しない	m２	19	5,280	100,320	
計					3,763,419	
単価					3,763,419	円／門

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	戸当り(小形水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾌﾗｯﾌﾟｹﾞｰﾄ 片側側部戸当り 高さ 2.05m 純径間 1.50m	単位	門分	数量	1	単価	573,692

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
戸当り主要部材費(積上)		式	1		142,054	
戸当り副部材費(積上)		式	1		5,674	
補助材料費 13%		式	1		19,204	
労務費（戸当り）［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 14人/門	門	1	396,200	396,200	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	2	5,280	10,560	
計					573,692	
単価					573,692	円／門分

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	開閉装置(小形水門)	単位	門分	数量	1	単価	805,278

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
開閉装置主要部材費(積上)		式	1		355,353	
開閉装置部品費(積上)		式	1		95,910	
製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 355353円	式	1		46,195	
開閉装置機器単体費		式	1		32,000	
労務費（開閉装置）［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 9人/門	門	1	254,700	254,700	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	4	5,280	21,120	
計					805,278	
単価					805,278	円／門分

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	川表止水壁	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製止水壁　純径間1.9m 止水壁高2.29m	単位	基	数量	1	単価 1,763,098

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費(積上)		式	1		400,061	
部品費		式	1		94,550	
製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 400061円	式	1		52,007	
労務費（各種） (積上)	40人/式	式	1		1,132,000	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	16	5,280	84,480	
計					1,763,098	
単価					1,763,098	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	川裏止水壁	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾃﾝﾚｽ鋼製止水壁　純径間1.5m 止水壁高2.23m	単位	基	数量	1	単価	1,530,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費		式	1		233,915	
部品費		式	1		81,000	
製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 233915円	式	1		30,408	
労務費（各種）	40人/式	式	1		1,132,000	
酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	ｍ２	10	5,280	52,800	
計					1,530,123	
単価					1,530,123	円／基

１次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価 70,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 無し 全ての費用	ｍ３	1	70,070	70,070	
計					70,070	
単価					70,070	円／m3

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価 9,368

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	1	9,368	9,368	
計					9,368	
単価					9,368	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	扉体主要部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	1,821,259

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=12 無	ｋｇ	714	935.48	667,932	
Ｈ形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 250×250×9×14	ｋｇ	366	1,464.9	536,153	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４ 250*90*9	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	465	1,228.4	571,206	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×130×65	ｋｇ	30	1,228.4	36,852	
平鋼　ＳＵＳ３０４ 9×32に使用	SUS304 9×50	ｋｇ	1	1,134.9	1,134	
平鋼　ＳＵＳ３０４ 75*6	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	7	1,140.4	7,982	
計					1,821,259	
単価					1,821,259	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	扉体副部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	3,262,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	29	946.68	27,453	
平鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 9×50	ｋｇ	37	1,134.9	41,991	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=3 無	ｋｇ	3	750.68	2,252	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=19 無	ｋｇ	3	946.68	2,840	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	421	946.68	398,552	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ φ170	SUS304　径160～210	ｋｇ	350	977.8	342,230	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ φ440	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	1,657	1,442.2	2,389,725	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=9 無	ｋｇ	64	756.28	48,401	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ φ50	SUS304　径25～100	ｋｇ	4	941.8	3,767	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=6 無	ｋｇ	1	745.08	745	
鋼管　ＳＵＳ－ＴＰ　一般 50A sch10	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 18cr	ｋｇ	1	980.9	980	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	扉体副部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	3,262,554

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=1 無	ｋｇ	1	778.68	778	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=22 無	ｋｇ	3	946.68	2,840	
計					3,262,554	
単価					3,262,554	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	扉体部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	545,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (B・N・W)	SUS304 M10*50～65	Kg	7	1,090	7,630	
寸切りボルト・ナット	SUS304 M16*50	kg	1	1,020	1,020	
フロート	500*200*2300　ウレタン(SUSｶﾊﾞｰ付き)	個	1	277,000	277,000	
水密ゴム	P型　φ40×90×10	kg	32	7,940	254,080	
ボルト・ナット (B・N・RW)	SUS304 M22*70	Kg	4	1,290	5,160	
ボルト・ナット (B・RW・SW)	SUS304 M20*65	Kg	1	1,070	1,070	
計					545,960	
単価					545,960	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（扉体）［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 2.75m 2.5m 四方水密 92人/門	単位	門	数量	1	単価	2,603,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水門（各種）	92人/門	門	1	2,603,600	2,603,600	
計					2,603,600	
単価					2,603,600	円／門

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸洗費	SUS面養生込み	ｍ２	1	5,280	5,280	
計					5,280	
単価					5,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	戸当り主要部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	213,124
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４		SUS304 6×150×75	ｋｇ	167	1,228.4	205,142		
平鋼　ＳＵＳ３０４		SUS304 12×90	ｋｇ	7	1,140.4	7,982		
計						213,124		
単価						213,124	円／式	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	戸当り副部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	10,179
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼　ＳＵＳ３０４ 38*6		各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	7	1,134.9	7,944		
鋼板　ＳＵＳ材		SUS304 t=6 無	ｋｇ	3	745.08	2,235		
計						10,179		
単価						10,179	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	戸当り部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット B・N		SUS304 M12*30	kg	1	1,120	1,120		
計						1,120		
単価						1,120	円／式	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（戸当り）［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 23人/門	単位	門	数量	1	単価	650,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水門（各種）		23人/門	門	1	650,900	650,900		
計						650,900		
単価						650,900	円／門	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

開閉装置主要部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	879,178
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼　ＳＵＳ３０４ 300*300*10*16	SUS304 300×300×10×15	ｋｇ	331	1,727.8	571,901		
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=12 無	ｋｇ	27	935.48	25,257		
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ φ220～φ300	SUS304　径210～300	ｋｇ	102	1,013.8	103,407		
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ	SUS304　径25～100	ｋｇ	1	941.8	941		
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	108	946.68	102,241		
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×100×50	ｋｇ	37	1,228.4	45,450		
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×150×75	ｋｇ	8	1,228.4	9,827		
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=25 無	ｋｇ	5	946.68	4,733		
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	11	946.68	10,413		
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=22 無	ｋｇ	3	946.68	2,840		
鋼板　ＳＳ材 PL16	SS400 12≦t≦25	ｋｇ	9	196.75	1,770		

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

開閉装置主要部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	879,178

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼（市中）ＳＳ４００ [100*50*5	各種	ｋｇ	3	132.85	398	
計					879,178	
単価					879,178	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	開閉装置部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	217,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (B・SW)	SUS304 M16*40	Kg	1	1,020	1,020	
ボルト・ナット (B・SW・RW)	SUS304 M24*65	Kg	6	1,470	8,820	
寸切ボルト・ナット (B・N・2RW)	SUS304 M24*200	Kg	2	1,560	3,120	
ナット	SUS304 M24	Kg	1	1,860	1,860	
ブッシュ	φ140*φ160　♯500PBL	個	2	50,500	101,000	
オイルシール	UE-150*180*14	個	2	32,400	64,800	
六角穴付止ネジ	SUS304 M6*10	個	2	345	690	
Oリング	GS230	個	2	2,470	4,940	
高ナット	SUS304 M24*50mm	Kg	5	3,770	18,850	
ボルト	SUS304 M24*110	kg	8	1,330	10,640	
ボルト・ナット	SUS304 M16*50	Kg	1	1,050	1,050	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	開閉装置部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	217,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (B・SW・袋N)	SUS304 M16*50	Kg	1	1,010	1,010	
計					217,800	
単価					217,800	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 879178円	単位	式	数量	1	単価	114,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		114,293	
計					114,293	
単価					114,293	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	開閉装置機器単体費		単位	式	数量	1	単価	43,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レバーブロック	1.6t用	台	1	43,000	43,000	
計					43,000	
単価					43,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（開閉装置）［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 12人/門	単位	門	数量	1	単価	339,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水門（各種）	12人/門	門	1	339,600	339,600	
計					339,600	
単価					339,600	円／門

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	酸洗施工（ｍ２当り）	計上しない	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,280

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
酸洗費	SUS面養生込み	ｍ２	1	5,280	5,280	
計					5,280	
単価					5,280	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	1,726,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=6 無	ｋｇ	617	745.08	459,714	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４ [250*90*9	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	1,014	1,228.4	1,245,597	
平鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 9×75	ｋｇ	19	1,140.4	21,667	
計					1,726,978	
単価					1,726,978	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	148,850

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (B・N・RW・SW)	SUS304 M10*50	Kg	2	1,050	2,100	
水密ゴム	平型　130mm*10mm	kg	15	6,750	101,250	
水密ゴム	平型　80mm*15mm	kg	7	6,500	45,500	
計					148,850	
単価					148,850	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 1726978円	単位	式	数量	1	単価	224,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		224,507	
計					224,507	
単価					224,507	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

労務費（各種） (積上)	50人/式	単位	式	数量	1	単価	1,415,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	50	28,300	1,415,000	
計					1,415,000	
単価					1,415,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	358,185

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=6 無	ｋｇ	212	745.08	157,956	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 9×150×75	ｋｇ	163	1,228.4	200,229	
計					358,185	
単価					358,185	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	81,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水密ゴム	平型　130mm*10mm	kg	12	6,750	81,000	
計					81,000	
単価					81,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 358185円	単位	式	数量	1	単価	46,564

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		46,564	
計					46,564	
単価					46,564	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（各種） (積上)	42人/式	単位	式	数量	1	単価	1,188,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	42	28,300	1,188,600	
計					1,188,600	
単価					1,188,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	扉体主要部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	528,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=9 無	ｋｇ	214	756.28	161,843	
Ｈ形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 150×150×7×10	ｋｇ	113	1,464.9	165,533	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 9×150×75	ｋｇ	161	1,228.4	197,772	
平鋼　ＳＵＳ３０４ 32*9	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	1	1,134.9	1,134	
平鋼　ＳＵＳ３０４ 75*6	SUS304 6×50	ｋｇ	2	1,134.9	2,269	
計					528,551	
単価					528,551	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	扉体副部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	1,071,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	22	946.68	20,826	
平鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 9×50	ｋｇ	23	1,134.9	26,102	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=3 無	ｋｇ	3	750.68	2,252	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=19 無	ｋｇ	3	946.68	2,840	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	277	946.68	262,230	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ	SUS304　径120	ｋｇ	104	965.8	100,443	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ φ320	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	478	1,289.8	616,524	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=9 無	ｋｇ	45	756.28	34,032	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ φ50	SUS304　径25～100	ｋｇ	4	941.8	3,767	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=6 無	ｋｇ	1	745.08	745	
鋼管　ＳＵＳ－ＴＰ　一般 50A sch10	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 18cr	ｋｇ	1	980.9	980	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	扉体副部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	1,071,519

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=1 無	ｋｇ	1	778.68	778	
計					1,071,519	
単価					1,071,519	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

扉体部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	355,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット (B・N・W)	SUS304 M10*50～65	Kg	4	1,090	4,360		
寸切りボルト・ナット	SUS304 M16*50	kg	1	1,020	1,020		
フロート	500*200*1100　ウレタン(SUSｶﾊﾞｰ付き)	個	1	186,000	186,000		
水密ゴム	P型　φ40×90×10	kg	20	7,940	158,800		
ボルト・ナット (B・N・RW)	SUS304 M22*70	Kg	3	1,290	3,870		
ボルト・ナット (B・SW・RW)	SUS304 M20*65	Kg	1	1,070	1,070		
計					355,120		
単価					355,120	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（扉体）［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 53人/門	単位	門	数量	1	単価 1,499,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水門（各種）	53人/門	門	1	1,499,900	1,499,900	
計					1,499,900	
単価					1,499,900	円／門

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	戸当り主要部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価 142,054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×150×75	ｋｇ	111	1,228.4	136,352	
平鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 12×90	ｋｇ	5	1,140.4	5,702	
計					142,054	
単価					142,054	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

戸当り副部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	5,674
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼　ＳＵＳ３０４ 38*6	各種 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr	ｋｇ	5	1,134.9	5,674		
計					5,674		
単価					5,674	円／式	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

労務費（戸当り）［水門］ (積上)	補正しない 水門(各種) 14人/門	単位	門	数量	1	単価	396,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水門（各種）	14人/門	門	1	396,200	396,200		
計					396,200		
単価					396,200	円／門	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	開閉装置主要部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	355,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 200×200×8×12	ｋｇ	129	1,464.9	188,972	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=12 無	ｋｇ	10	935.48	9,354	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ φ220～φ150	SUS304　径210～300	ｋｇ	32	1,013.8	32,441	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	10	946.68	9,466	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ	SUS304　径25～100	ｋｇ	1	941.8	941	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	65	946.68	61,534	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×100×50	ｋｇ	23	1,228.4	28,253	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×150×75	ｋｇ	8	1,228.4	9,827	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=25 無	ｋｇ	5	946.68	4,733	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	2	946.68	1,893	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=12 無	ｋｇ	6	935.48	5,612	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	開閉装置主要部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	355,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=16 無	ｋｇ	1	946.68	946	
鋼板　ＳＳ材 PL16	SS400 12≦t≦25	ｋｇ	5	196.75	983	
溝形鋼（市中）ＳＳ４００ [100*50*5	各種	ｋｇ	3	132.85	398	
計					355,353	
単価					355,353	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	開閉装置部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	95,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (B・SW)	SUS304 M12*30	Kg	1	1,020	1,020	
ボルト・ナット (B・SW・RW)	SUS304 M24*60	Kg	5	1,470	7,350	
寸切ボルト・ナット (B・N・2RW)	SUS304 M24*200	Kg	2	1,560	3,120	
ナット	SUS304 M24	Kg	1	1,860	1,860	
ブッシュ	φ90*φ110　＃500PBL	個	2	16,500	33,000	
オイルシール	UE-100*125*13	個	2	12,000	24,000	
六角穴付止ネジ	SUS304 M6*10	個	2	345	690	
Oリング	GS160	個	2	1,760	3,520	
高ナット	SUS304 M24*50mm	Kg	3	3,770	11,310	
ボルト	SUS304 M24*110	kg	6	1,330	7,980	
ボルト・ナット (B・N)	SUS304 M16*50	Kg	1	1,050	1,050	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	開閉装置部品費(積上)		単位	式	数量	1	単価	95,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット(袋) (B・SW・袋N)	SUS304 M16*50	Kg	1	1,010	1,010	
計					95,910	
単価					95,910	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 355353円	単位	式	数量	1	単価	46,195

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		46,195	
計					46,195	
単価					46,195	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	開閉装置機器単体費		単位	式	数量	1	単価	32,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レバーブロック	0.8t用	台	1	32,000	32,000	
計					32,000	
単価					32,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（開閉装置）［水門］ （積上）	補正しない 水門(各種) 9人/門	単位	門	数量	1	単価	254,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水門（各種）	9人/門	門	1	254,700	254,700	
計					254,700	
単価					254,700	円／門

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接部材費(積上)		単位	式	数量	1	単価	400,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=6 無	ｋｇ	235	745.08	175,093	
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×130×65	ｋｇ	172	1,228.4	211,284	
平鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 9×75	ｋｇ	12	1,140.4	13,684	
計					400,061	
単価					400,061	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量	1	単価	94,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット (B・N・RW・SW)	SUS304 M10*50	Kg	1	1,050	1,050	
水密ゴム	平型　130mm*10mm	kg	10	6,750	67,500	
水密ゴム	平型　80mm*15mm	kg	4	6,500	26,000	
計					94,550	
単価					94,550	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 400061円	単位	式	数量	1	単価	52,007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		52,007	
計					52,007	
単価					52,007	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

労務費（各種） （積上）	40人/式	単位	式	数量	1	単価	1,132,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	40	28,300	1,132,000	
計					1,132,000	
単価					1,132,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

直接部材費		単位	式	数量	1	単価	233,915
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=6 無	ｋｇ	187	745.08	139,329		
溝形鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 6×100×50	ｋｇ	77	1,228.4	94,586		
計					233,915		
単価					233,915	円／式	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

部品費		単位	式	数量	1	単価	81,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水密ゴム	平型　130mm*10mm	kg	12	6,750	81,000		
計					81,000		
単価					81,000	円／式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	河川用水門設備 小形水門 233915円	単位	式	数量	1	単価	30,408

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		30,408	
計					30,408	
単価					30,408	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	直接部材費		単位	式	数量	1	単価	116,035

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管　ＳＵＳ－ＴＰＹ	SUS304TP SCH20S 40A	ｋｇ	55	980.9	53,949	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ φ19	SUS304　径20.0	ｋｇ	11	959.8	10,557	
平鋼　ＳＵＳ３０４	SUS304 9×75	ｋｇ	18	1,140.4	20,527	
平鋼　ＳＵＳ３０４ 6*30へ加工	SUS304 6×50	ｋｇ	1	1,134.9	1,134	
平鋼　ＳＵＳ３０４ 6*20へ加工	SUS304 6×50	ｋｇ	1	1,134.9	1,134	
鋼板　ＳＵＳ材	SUS304 t=3 無	ｋｇ	37	750.68	27,775	
ステンレス鋼棒　ＳＵＳ	SUS304　径16.0	ｋｇ	1	959.8	959	
計					116,035	
単価					116,035	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	部品費		単位	式	数量	1	単価	6,808

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エルボ	SUS304 40A 90° ロング	個	8	711	5,688	
ボルト・ナット (B・N・M12)	SUS304 M12*30	kg	1	1,120	1,120	
計					6,808	
単価					6,808	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	製作補助材料費	鋼製付属設備 116035円	単位	式	数量	1	単価	15,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		15,084	
計					15,084	
単価					15,084	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない C 0.122t 標準以外(SUS材使用　比率計算) 122kg 122kg	単位	基	数量	1	単価	113,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	4	28,300	113,200	
計					113,200	
単価					113,200	円／基

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド） (朝屋排水樋門)	6.875無 1610km	単位	式	数量	1	単価	470,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1		470,000	
計					470,000	
単価					470,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）（朝屋：止水壁）	16.097無 1610km	単位	式	数量	1	単価	725,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用		式	1		725,000		
計					725,000		
単価					725,000	円／式	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）（木興排水樋門）	2.625無 1610km	単位	式	数量	1	単価	352,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用		式	1		352,000		
計					352,000		
単価					352,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	新設工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）（木興：止水壁）	7.696無 1610km	単位	式	数量	1	単価 492,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式	1		492,000	
計						492,000	
単価						492,000	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付材料費（水門）	各種 1039710円 3%	単位	式	数量	1	単価 31,191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費（率計上）			式	1		31,191	
計						31,191	
単価						31,191	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	各種 1.5% 1039710円	単位	式	数量	1	単価	15,595

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		15,595	
計					15,595	
単価					15,595	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付部品費		単位	式	数量	1	単価	81,836

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト (引上げブラケット)	SUS304 M16*100　芯棒打込み式	本	4	819	3,276	
アンカーボルト (止水壁)	SUS304 M12*100　芯棒打込み式	本	34	340	11,560	
エッチング銘板	SUS304 200*315*t5	枚	1	67,000	67,000	
計					81,836	
単価					81,836	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

据付（各種）		単位	式	数量	1	単価	1,039,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付（各種） 本体据付	21人/式 6人/式 無 無 無	式	1		725,130		
据付（各種） 止水壁据付	8人/式 4人/式 無 無 無	式	1		314,580		
計					1,039,710		
単価					1,039,710	円／式	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

据付材料費（水門）	各種 932925円 3%	単位	式	数量	1	単価	27,987
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）		式	1		27,987		
計					27,987		
単価					27,987	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	各種 1.5% 932925円	単位	式	数量	1	単価	13,993

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1		13,993	
計					13,993	
単価					13,993	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付部品費		単位	式	数量	1	単価	87,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト (引上げブラケット)	SUS304 M16*100　芯棒打込み式	本	2	819	1,638	
アンカーボルト (止水壁)	SUS304 M12*100　芯棒打込み式	本	56	340	19,040	
エッチング銘板	SUS304 200*315*t5	枚	1	67,000	67,000	
計					87,678	
単価					87,678	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

据付（各種）		単位	式	数量	1	単価	932,925

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付（各種） 本体据付	18人/式 5人/式 無 無 無	式	1		618,345	
据付（各種） 止水壁据付	8人/式 4人/式 無 無 無	式	1		314,580	
計					932,925	
単価					932,925	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

据付部品費(鋼製付属設備)		単位	式	数量	1	単価	3,956

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト	SUS304 M12*100　芯棒打ち込み式	本	4	819	3,276	
アンカーボルト	SUS304 M12*50　芯棒打ち込み式	本	2	340	680	
計					3,956	
単価					3,956	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	据付補助材料費	鋼製付属設備 53970円	単位	式	数量	1	単価 539
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		539	
計						539	
単価						539	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼製付属設備据付	補正しない C 0t/基 0.126t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価 53,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	1.6	28,140	45,024	
普通作業員			人	0.4	22,365	8,946	
計						53,970	
単価						53,970	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

機械経費（水門設備）	有 有 小形水門 扉体 有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 戸当り有 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	単位	門	数量	1	単価	162,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費（水門・クレーン）	小形水門 扉体 有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 戸当り 有 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 開閉装置 有 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	門	1	149,000	149,000	
機械経費（水門・電気溶接機）	小形水門 交流ｱｰｸ(手動)･電撃防止器内蔵型 200A 標準(=5.0h)	門	1	676	676	
機械経費（空気圧縮機）	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 2m3/min 4日 無	式	1		3,784	
機械経費（発動発電機）	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 25KVA 4供用日 無	式	1		6,080	
雑機械器具損料（水門）	率計算 159540円	式	1		3,190	
計					162,730	
単価					162,730	円／門

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費	積込・運搬・処分	単位	式	数量	1	単価	1,353

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（コンクリート殻）	全ての費用	ｍ３	0.2	1,170	234	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用	ｍ３	0.2	3,367	673	
処分費（ｍ３）		ｍ３	0.2	2,232	446	
計					1,353	
単価					1,353	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	181,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	65,205	65,205	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					181,600	
単価					181,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,603
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.6	27,825	44,520		
とび工		人	7	29,820	208,740		
普通作業員		人	1.3	22,365	29,074		
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,700	61,180		
諸雑費（率＋まるめ） 34%		式	1		116,786		
計					460,300		
単価					4,603	円／掛ｍ２	

参考資料（１）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	パイプサポート支保・くさび結合支保	ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保 V>40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空ｍ３	数量	100	単価	4,453

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	27,825	72,345	
型わく工		人	4.7	28,770	135,219	
とび工		人	2.2	29,820	65,604	
普通作業員		人	5.1	22,365	114,061	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		58,071	
計					445,300	
単価					4,453	円／空ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	水門（各種）	92人/門	単位	門	数量	1	単価	2,603,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	92	28,300	2,603,600		
計						2,603,600		
単価						2,603,600	円／門	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	水門（各種）	23人/門	単位	門	数量	1	単価	650,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	23	28,300	650,900		
計						650,900		
単価						650,900	円／門	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	水門（各種）	12人/門	単位	門	数量	1	単価	339,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	12	28,300	339,600		
計						339,600		
単価						339,600	円／門	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	水門（各種）	53人/門	単位	門	数量	1	単価	1,499,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	53	28,300	1,499,900		
計						1,499,900		
単価						1,499,900	円／門	

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	水門（各種）	14人/門	単位	門	数量	1	単価	396,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	14	28,300	396,200		
計						396,200		
単価						396,200	円／門	

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	水門（各種）	9人/門	単位	門	数量	1	単価	254,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	9	28,300	254,700		
計						254,700		
単価						254,700	円／門	

参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

据付（各種） 本体据付	21人/式 6人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	725,130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	21	28,140	590,940	
普通作業員		人	6	22,365	134,190	
計					725,130	
単価					725,130	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

据付（各種） 止水壁据付	8人/式 4人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	314,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	8	28,140	225,120	
普通作業員		人	4	22,365	89,460	
計					314,580	
単価					314,580	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

据付（各種） 本体据付	18人/式 5人/式 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	618,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	18	28,140	506,520	
普通作業員		人	5	22,365	111,825	
計					618,345	
単価					618,345	円／式

参考資料（2）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

機械経費（水門・クレーン）	小形水門 扉体 有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型25t吊 戸当り 有 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 開閉装置 有 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 有 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ	単位	門	数量	1	単価	149,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	43,700	43,700	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	30,800	30,800	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	30,800	30,800	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	43,700	43,700	
計					149,000	
単価					149,000	円／門

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

機械経費（水門・電気溶接機）	小形水門 交流ｱｰｸ(手動)･電撃防止器内蔵型 200A 標準(=5.0h)	単位	門	数量	1	単価	676

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［交流アーク式（手動）］	電撃防止器内蔵型　定格電流２００Ａ	日	4	169	676	
計					676	
単価					676	円／門

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

機械経費（空気圧縮機）	可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛 2m3/min 4日 無	単位	式	数量	1	単価	3,784

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量２．０ｍ３／ｍｉｎ	日	4	946	3,784	
計					3,784	
単価					3,784	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	機械経費（発動発電機）	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 25KVA 4供用日 無	単位	式	数量	1	単価	6,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	4	1,520	6,080	
計					6,080	
単価					6,080	円／式

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	雑機械器具損料（水門）	率計算 159540円	単位	式	数量	1	単価	3,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑器具損料		式	1		3,190	
計					3,190	
単価					3,190	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（ｍ３）		単位	ｍ３	数量	100	単価	2,232

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	殻運搬　コンクリート構造物取り壊し　人力　DID無	ｍ３	100	2,232	223,200	
計					223,200	
単価					2,232	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

	電気溶接機［交流アーク式（手動）］	電撃防止器内蔵型　定格電流２００Ａ	単位	日	数量	1	単価	169

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［交流アーク式（手動）］	電撃防止器内蔵型　定格電流２００Ａ	日	1	169	169	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					169	
単価					169	円／日