

随意契約結果及び契約の内容

工事の名称	国道2号淀川大橋床版取替他工事
工事概要	工事延長 L= 1,160m 工場製作工 4,800t、床版撤去 6,000m ³ 、鋼床版設置 15,000m ² 、アスファルト舗装工 12,000m ² 、仮設工 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 池田 豊人 大阪市城東区今福西2-12-35
契約年月日	平成29年1月31日
契約業者名	IHIインフラシステム・横河住金ブリッジ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区本町4-2-12(東芝大阪ビル)
契約金額	7,946,640,000円(税込み)
予定価格	7,946,748,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>国道2号淀川大橋床版取替他工事は、これまでに実績のない、仕様の前提となる条件の確定が困難な条件下で施工を行う工事である。条件の確定が困難な当該工事においては、設計段階から、施工者が参画し設計することで、施工者独自の高度で専門的なノウハウや工法等を活用することができ、工事を実施することが可能となる。</p> <p>このため、当該工事は、技術提案・交渉方式を適用し事業目的達成のために最適な施工仕様及び施工方法による技術提案を行った国道2号淀川大橋床版取替他工事IHIインフラシステム・横河住金ブリッジ特定建設共同企業体を優先交渉権者とし、当該技術提案を反映した設計を実施した。</p> <p>本工事はこの設計に基づく工事を行うものであり、国道2号淀川大橋床版取替他工事IHIインフラシステム・横河住金ブリッジ特定建設共同企業体が工事の実施が可能な唯一の者である。</p> <p>よって、上記業者を随意契約の相手方とするものである。</p>
工事場所	大阪府大阪市福島区海老江地先～大阪府大阪市西淀川区野里地先
工事種別	鋼橋上部工事
工期(自)	平成29年2月1日
工期(至)	平成32年3月31日
備考	落札率 100%

備考

- 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
- 入札情報サービス(PPI) <http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Koji/Keika/Search.aspx>にアクセスし、発注機関及び工事名を入力して検索することにより、契約課程に関する情報を閲覧可能である。

【平成29年2月24日追記】

平成29年1月31日に契約締結を行ったが、積算内容に誤りがあることが判明し、再積算をした結果、正しい積算価格を(7,948,443,600円 税込み)とした。