



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局	配布日時	平成31年3月28日 14時00分
資料配布		

件名	近畿地方整備局が平成31年度に発注手続きを予定する建設コンサルタント業務等の公表について(平成31年4月現在)
----	---

概要	近畿地方整備局が平成31年度に発注手続きを予定している建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。
----	--

取扱い	平成31年4月1日(月) 朝刊紙以降解禁
-----	----------------------

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
------	-----------------------

問合せ先	近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141 夜間 (06) 6942-0207 技術管理課長 こが としあき (内線 3311) 古賀 聡明 技術管理課長補佐 なかつかさ としゆき (内線 3313) 中官 利之
------	---

近畿地方整備局が平成31年度に発注を予定する
建設コンサルタント業務等の公表について(平成31年4月現在)

平成31年4月1日
近畿地方整備局

平成31年4月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成31年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

- 1-1 業務名：道路管理データベース更新業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路管理データベースの更新
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

[京都国道事務所]

- 1-2 業務名：設計資料検査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
設計の点検及び照査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

- 1-3 業務名：道路管理データベース更新業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

[浪速国道事務所]

- 1-4 業務名：浪速国道事務所設計資料検査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
設計の点検及び照査
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

[姫路河川国道事務所]

- 1-5 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路管理データベースシステムのデータ更新
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

[兵庫国道事務所]

- 1-6 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

- 1-7 業 務 名 : 道路構造物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 20 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路構造物の点検
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

- 1-8 業 務 名 : 兵庫国道管内道路附属物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路附属物の点検
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

[奈良国道事務所]

- 1-9 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

- 1-10 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路管理データベースの更新 1式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

[紀南河川国道事務所]

1-11 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

1-12 業 務 名 : 紀南河川国道事務所管内用地補償総合技術業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
公共用地交渉等
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 50 者見込まれる
再掲

[福井河川国道事務所]

1-13 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路管理データベースの情報更新
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

[木津川上流河川事務所]

1-14 業 務 名 : 木津川上流河川事務所設計資料検査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
設計の点検及び照査 1式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-15 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園事務所工事監督支援業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 22 ヶ月

- 3) 業務概要：
 国営飛鳥歴史公園事務所管内における工事監督の支援を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
 参加要件を満たす者は約970者見込まれる
 再掲

2. 通常型指名競争入札

[営繕部]

2-1 業務名：敦賀地方合同庁舎改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 庁舎 RC-3-1 2, 808㎡ 屋上防水、外壁、外部建具、給排水衛生設備改修 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-2 業務名：豊岡地方合同庁舎改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 庁舎 RC-4 2, 219㎡ 屋上防水、外壁、建具、自動火災報知設備、受変電設備改修 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-3 業務名：大阪府警察学校講堂改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 講堂 RC-2-1 1, 879㎡ 天井耐震改修 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-4 業務名：国立京都国際会館会議場等改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 アネックス RC-3-1 4, 146㎡ 天井耐震改修 実施設計及び数量積算業務
 メインホール前ラウンジ・ルームA・ルームB1・ルームB2天井耐震改修 検討業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-5 業務名：大淀税務署設備改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 庁舎 RC-4 2, 163㎡ 空調改修・照明改修（LED化） 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-6 業務名：八尾税務署設備改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務

- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 庁舎 RC-3-1 3, 481㎡ 受変電設備・照明改修（LED化） 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-7 業務名：神戸税務署外2件設備改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 神戸税務署：庁舎 RC-4-1 4, 324㎡ 受変電設備・照明改修（LED化） 実施設計及び数量積算業務
 - 八尾税務署：庁舎 RC-3-1 3, 481㎡ 受変電設備・照明改修（LED化） 実施設計及び数量積算業務
 - 奈良県警察学校：生徒寮 RC-4 2, 742㎡ 照明改修（LED化） 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-8 業務名：大阪税関麻薬探知犬管理センター外1件改修工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 大阪税関麻薬探知犬管理センター：庁舎管理棟 S-2 401m²外（計962m²）
 - 屋根・外壁等改修、関西空港地方合同庁舎：庁舎 S-4 10, 556m² 天井・外壁等改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-9 業務名：福井春山合同庁舎改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 庁舎 S-14-2 18, 387㎡ 内装改修等（使用調整）、照明改修（LED化） 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-10 業務名：上京税務署設備改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 庁舎 RC-2 1, 833㎡ 空調改修 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-11 業務名：生野税務署改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 庁舎 RC-3 1, 637㎡ 建具改修・空調改修 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-12 業務名：西成税務署設備改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 2) 履行期間：約6ヶ月
 3) 業務概要：
 庁舎 RC-3 1, 523m² 空調改修 実施設計及び数量積算業務
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
- 2-13 業務名：なにわ自動車検査登録事務所敷地調査業務
 1) 業務種別：地質調査業務
 2) 履行期間：約3ヶ月
 3) 業務概要：
 敷地調査業務
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
- 2-14 業務名：近畿管区警察学校改修設計業務
 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 2) 履行期間：約6ヶ月
 3) 業務概要：
 1寮 RC-3 1, 965m² 外壁改修、2寮 RC-3 1, 965m² 外壁改修・防水改修、旧設備棟 基礎とりこわし 実施設計及び数量積算業務
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
- 2-15 業務名：池田法務総合庁舎改修設計業務
 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 2) 履行期間：約6ヶ月
 3) 業務概要：
 庁舎 RC-2 769m²、庁舎 RC-3 1, 142m² 屋上防水、外壁、建具改修 実施設計及び数量積算業務
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
- 2-16 業務名：京都御苑桂宮邸跡勅使門改修設計業務
 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 2) 履行期間：約6ヶ月
 3) 業務概要：
 門 W-1 20m² 瓦屋根葺替え・門扉改修、土塀改修 実施設計及び数量積算業務
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
- 2-17 業務名：近畿中国森林管理局改修工事監理業務
 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 2) 履行期間：約14ヶ月
 3) 業務概要：
 庁舎 RC-4-1 6, 289m² 内装等改修（使用調整）・中央監視装置改修 工事監理業務
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
- 2-18 業務名：大阪府警察第1機動隊外1件改修工事監理業務
 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 2) 履行期間：約7ヶ月
 3) 業務概要：
 第1機動隊 RC-5 5, 884m² 庁舎（剣道場・柔道場） 天井耐震対策改修、
 警察学校専科教養部 分館（講堂） RC-4-1 5, 654m² 天井耐震対策改修

工事監理業務

- 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
- 2-19 業務名：兵庫県警察学校射撃場改修等工事監理業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
射撃場 RC-1 1, 455m² 屋上防水改修 工事監理業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
- 2-20 業務名：動物検疫所神戸支所苧藻検疫場堆肥舎増築工事監理業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
堆肥舎 S-1 100m² 新営 工事監理業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
- 2-21 業務名：大阪第4地方合同庁舎設備改修設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
庁舎 S-17-3 41, 479m² 排水設備改修、自家発電設備（見直し）改修 実施設計及び数量積算業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
- 2-22 業務名：大阪第3地方合同庁舎設備改修設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
庁舎 SRC-15-3 36, 952m² 自家発電設備（見直し）改修 実施設計及び数量積算業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
- 2-23 業務名：橋本地方合同庁舎改修設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
庁舎 RC-3 1, 853m² 外壁改修、内装・設備等改修（使用調整改修） 実施設計及び数量積算業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
- 2-24 業務名：御坊法務総合庁舎改修工事監理業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
庁舎 RC-2 1, 168m² 外壁等改修 工事監理業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
- 2-25 業務名：大阪税関南港出張所改修工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
庁舎 RC-3 2, 097m²外 (計4, 049m²) 外壁・建具等改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

2-26 業務名 : 神戸税関ポートアイランド出張所改修工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
庁舎 RC-4 1, 997m² 外壁改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[琵琶湖河川事務所]

2-27 業務名 : 天ヶ瀬ダム管理支所車庫改修工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
天ヶ瀬ダム管理支所車庫棟改修工事の工事監理
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

2-28 業務名 : 天ヶ瀬ダム再開発ゲート室部上屋新築工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
天ヶ瀬ダムゲート室部上屋新築工事の工事監理
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[滋賀国道事務所]

2-29 業務名 : 滋賀県西部地域航空写真撮影図化業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
空中写真撮影 1式 (撮影(デジタル)、標定点測量・同時調整、数値図化)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

2-30 業務名 : 小松拡幅道路予備修正設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路予備設計 (L=4.5km)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

2-31 業務名 : 由良川堤防等挙動観測業務

- 1) 業務種別 : 測量

- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
堤防の挙動観測
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

2-32 業 務 名 : 弘法川排水機場ポンプ棟建築設備工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
工事監理 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

2-33 業 務 名 : 佐織谷川樋門上屋新築他工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
工事監理 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-34 業 務 名 : 戸田地区災害対策用車両格納庫新築工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
工事監理 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

[京都国道事務所]

2-35 業 務 名 : 国道 9 号篠地区路線測量他業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
路線測量 L=0.5 km、基準点測量 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-36 業 務 名 : 国道 9 号南丹市園部町宮町地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-37 業 務 名 : 国道 2 4 号寺田拡幅裁決申請図書作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
裁決申請図書作成

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-38 業 務 名：国道1号八幡市戸津地区権利者調査業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
権利者調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[淀川河川事務所]

2-39 業 務 名：毛馬排水機場空調設備他改修設計業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
毛馬排水機場の空調設備および昇降機設備の改修に関する実施設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[猪名川河川事務所]

2-40 業 務 名：猪名川河川事務所図面作成他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
図面作成業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

2-41 業 務 名：猪名川河川事務所電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
電気通信設備設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

2-42 業 務 名：大阪国道事務所庁舎等点検業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
大阪国道事務所及び4出張所の官公法に基づく建築物の法定点検業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-43 業 務 名：大阪国道事務所管内騒音調査等業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
騒音調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

2-44 業 務 名 : 国道171号高槻市野田地区用地測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[浪速国道事務所]

2-45 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部神戸西部地区幅杭設置測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地幅杭設置測量
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

2-46 業 務 名 : 清滝生駒道路鹿畑地区他土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

2-47 業 務 名 : 清滝生駒道路高山地区他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

2-48 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部和田岬地区他土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

2-49 業 務 名 : 清滝生駒道路高山地区他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[豊岡河川国道事務所]

- 2-50 業 務 名 : 北近畿豊岡自動車道他測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
北近畿豊岡自動車道他に係る測量作業
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 2-51 業 務 名 : 北近畿豊岡自動車道他図面作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 2-52 業 務 名 : 日高豊岡南道路電気室上屋工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
建築工事支援
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 2-53 業 務 名 : 八鹿国道維持出張所庁舎耐震補強工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
建築工事支援
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 2-54 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内図面等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 2-55 業 務 名 : 円山川図面等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

2-56 業 務 名 : 円山川河川現況台帳附図調整業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河川現況台帳附図の調整
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

2-57 業 務 名 : 道路管理第二課図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-58 業 務 名 : 姫路管内河川関係図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-59 業 務 名 : 東播海岸深淺測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
東播海岸の深淺測量
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-60 業 務 名 : 揖保川下流域流量観測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
総合的な河川計画、管理等に必要な揖保川下流域の流量等のデータの収集整理
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-61 業 務 名 : 国道 2 号相生有年道路有年横尾地区他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-62 業 務 名 : 国道 2 9 号姫路北バイパス下伊勢地区営業調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

営業の調査及び補償金算定

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-63 業 務 名：加古川改修大門地区土地評価業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
土地評価
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-64 業 務 名：国道29号上野地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
物件の調査及び補償金の算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[兵庫国道事務所]

2-65 業 務 名：洲本バイパス他協議資料作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
洲本バイパス及び西脇北バイパスの協議資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

2-66 業 務 名：交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
交通事故ピンマップ図等作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-67 業 務 名：交通安全対策等設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
交差点改良設計1式、歩道設計1式他
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-68 業 務 名：管理第二課他図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

2-69 業 務 名 : 兵庫国道管内構造物等補修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路構造物の補修設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-70 業 務 名 : 工務第一課図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[紀の川ダム統管理事務所]

2-71 業 務 名 : 紀の川ダム統管図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

2-72 業 務 名 : 筒井地区歩道整備用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-73 業 務 名 : 香芝柏原改良穴虫地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-74 業 務 名 : 長殿道路用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-75 業 務 名 : 伯母峯峠道路伯母谷用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-76 業務名：大和高田バイパス土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[和歌山河川国道事務所]

2-77 業務名：道路管理第二課測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
維持修繕、交通安全事業、無電柱化事業に係る測量作業
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-78 業務名：国道24号道の駐車場整備他設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
駐車場整備1式、案内表示整備1式、便所改修1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-79 業務名：紀の川図面作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-80 業務名：紀の川測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
紀の川改修及び維持に係る測量作業
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-81 業務名：紀の川大堰定期報告調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
紀の川大堰定期報告書の作成

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

2-82 業 務 名：熊野川管内測量業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
基準点測量、路線測量他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[福井河川国道事務所]

2-83 業 務 名：国道8号新鳩原跨線橋消雪設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
消雪設備詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

2-84 業 務 名：国道27号道路情報提供施設等実施設計業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
休憩所・情報発信施設、トイレ・ベビーコーナー等の設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-85 業 務 名：道の駅「河野」他施設整備等設計業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
授乳室、カーポートの設計、トイレ修繕の設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-86 業 務 名：大野油坂道路物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[木津川上流河川事務所]

2-87 業 務 名：上野遊水地集中管理施設整備設計業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
集中管理センターの耐水化改修の設計及び上野遊水地における野間川浅子川排水樋門、三田排

水樋門の集中管理施設の局舎新築設計

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[国営明石海峡公園事務所]

2-88 業務名：神戸地区森のゾーン測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
神戸地区森のゾーンにおける測量
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[京都営繕事務所]

2-89 業務名：国立京都国際会館防水改修工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
会議場 SRC-6-1 33, 377m² 屋上防水改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-90 業務名：奈良第2地方合同庁舎改修工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎 RC-3 4, 935m² 建具、外壁、屋根改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-91 業務名：奈良第3地方合同庁舎改修工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約15ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎 S-3-1 4, 780m² 耐震改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-92 業務名：滋賀運輸支局エレベーター棟建築工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
エレベーター棟 S-2 29m² 増築、エレベーター設備、電気設備改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-93 業務名：京都農林水産総合庁舎本館改修等工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎 RC-4-1 12, 106m² 外壁、防水、建具、内装、電気設備、機械設備改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

3. 簡易公募型競争入札方式

[企画部]

3-1 業 務 名 : 建設業BCP審査資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定に関する審査資料作成等
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-2 業 務 名 : 電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
合同庁舎第6号館への移転に伴う電気通信施設移設詳細設計及び多重無線通信装置更新設計を行う。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-3 業 務 名 : 建設工事事故集計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
建設工事の事故防止対策を支援するための事故発生データの収集・分析、とりまとめ
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[琵琶湖河川事務所]

3-4 業 務 名 : 瀬田川河道掘削詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
瀬田川の河道掘削の測量・詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-5 業 務 名 : 琵琶湖管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
CCTV系システム更新の詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手育成型) 試行対象

3-6 業 務 名 : 野洲川管理橋予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
管理用通路橋梁の地質調査及び予備設計

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[滋賀国道事務所]

3-7 業務名：米原バイパス松原地区他地盤観測調査業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
基準点測量（3級20点）、水準測量（3級約7km）、観測点設置（10点）、変位観測測量、計器保守点検、観測資料とりまとめ
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-8 業務名：栗東水口道路構造物詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
調整池詳細設計（3箇所）、道路付属物設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-9 業務名：米原バイパス鳥居本地区橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L=約120m）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIM/CIM活用対象

3-10 業務名：彦根長浜地域道路改築地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査（10箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-11 業務名：小松拡幅トンネル電気通信施設設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
トンネル電気通信施設詳細設計1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-12 業務名：滋賀国道管内道路台帳附図更新業務

- 1) 業務種別：測量

- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
移動計測車両による測量、道路台帳附図 (数値地形図) の更新 (L=約 8 km)
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-13 業 務 名 : 消融雪設備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
消融雪設備設計
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-14 業 務 名 : 滋賀国道管内耐震補強補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁耐震設計
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-15 業 務 名 : 国道 1 号横木地区道路予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路予備設計 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型 (若手育成型) 試行対象
- 3-16 業 務 名 : 米原バイパス佐和山地区他橋梁予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計業務 (L=約 1 4 0 m)
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-17 業 務 名 : 占用適正化業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
不法占用物件の調査、測量
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-18 業 務 名 : 野洲栗東バイパス野洲川周辺地下水他調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 地下水調査一式、地質調査（4箇所）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
- 3-19 業務名：野洲栗東バイパス大橋地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 地質調査（4箇所）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
- 3-20 業務名：滋賀県東部地域航空写真撮影図化業務
- 1) 業務種別：測量
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 空中写真撮影 1式（撮影（デジタル）、標定点測量・同時調整、数値図化）
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
- 3-21 業務名：国道161号坂本高架橋補修設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 橋梁補修
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
 - 若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象
- 3-22 業務名：湖北バイパス他土地評価業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 土地評価
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
- 3-23 業務名：国道8号彦根市他用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 用地の測量等
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
- 3-24 業務名：国道8号彦根市他物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

3-25 業 務 名 : 福知山河川国道管内融雪設備補修他設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
横断歩道橋補修設計他
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-26 業 務 名 : 管内道路台帳附図修正業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
管内の道路台帳附図修正
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-27 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
事故データとりまとめ 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-28 業 務 名 : 大宮峰山道路構造物予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
構造物予備設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-29 業 務 名 : 大宮峰山道路測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
路線測量 1 式、用地幅杭設置 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-30 業 務 名 : 西舞鶴道路環境影響予測業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
騒音予測 1 式、電波障害予測 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-31 業 務 名 : 西舞鶴道路協議資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
協議資料作成 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-32 業 務 名 : 大宮峰山道路地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型 (若手参入型) 試行対象
- 3-33 業 務 名 : 西舞鶴道路今田北地区他地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-34 業 務 名 : 福知山河川国道管内道路構造物他補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路土工構造物補修設計 1 式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-35 業 務 名 : 福知山河川国道管内道路法面防災対策他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
福知山河川国道事務所管内における LP データを利用した道路防災対策設計
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-36 業 務 名 : 福知山河川国道管内チェーン着脱場設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

- 3) 業務概要：
チェーン着脱場・待避場の適地選定及び詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-37 業務名：福知山河川国道管内橋梁耐震補修設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
国道27号米田橋の橋梁耐震補強他
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-38 業務名：国道9号梅谷地区他歩道修正設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
歩道修正設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-39 業務名：国道27号鷹栖広瀬地区他歩道修正設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
歩道修正設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-40 業務名：福知山道路他道路詳細設計等業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計 1式、一般構造物詳細設計 1式、施設設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-41 業務名：由良川管内機械設備耐水化他設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
由良川管内の排水機場の耐水化及び、その他機械設備の詳細設計を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-42 業務名：電気通信設備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
管内電気通信設備の詳細設計業務

- 4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-43 業 務 名：福知山市域河川区域指定資料作成業務
1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
取得用地情報処理一式、用地編集図面1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-44 業 務 名：由良川流域河道掘削詳細設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約10ヶ月
3) 業 務 概 要：
河道掘削（樹木伐採含む）詳細設計 1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-45 業 務 名：国道312号大宮峰山道路用地測量等業務
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間：約10ヶ月
3) 業 務 概 要：
用地の測量等
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 3-46 業 務 名：国道9号福知山道路火振山外用地測量等業務
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
用地の測量等
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 3-47 業 務 名：国道27号交安淵垣下八田地区用地測量等業務
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間：約10ヶ月
3) 業 務 概 要：
用地の測量等
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 3-48 業 務 名：福知山河川国道事務所管内補償説明業務
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：

補償説明

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-49 業 務 名：由良川宅地嵩上げ他物件調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-50 業 務 名：国道9号管内物件調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-51 業 務 名：国道27号西舞鶴道路万願寺地区墓地調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：

墓地の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-52 業 務 名：前田地区他用地測量等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：

用地の測量等

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[京都国道事務所]

3-53 業 務 名：京都国道管内防災対策設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

防災対策設計、防災箇所の点検、防災対策区域整理

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

業務チャレンジ型試行対象

再掲

3-54 業 務 名：国道9号京都西部地域路線測量業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

- 3) 業務概要：
路線測量 L = 1. 2 km
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
ICT活用対象
業務チャレンジ型試行対象
- 3-55 業務名：国道1号八幡戸津正ノ竹地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査6箇所、室内試験一式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-56 業務名：京都国道事務所電気通信施設設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
電気通信施設設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-57 業務名：国道9号下矢田交差点改良詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
交差点改良詳細設計1箇所、道路予備設計 (L = 0. 3 km)、歩道詳細設計 (L = 0. 9 km)
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-58 業務名：国道1号八幡戸津地区道路詳細修正設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細修正設計 (L = 1. 2 km)、道路付属物設計1式、一般構造物設計1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-59 業務名：国道1号あけぼの橋他橋梁補修設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁補修詳細設計 1式、横断歩道橋補修詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-60 業務名：国道9号京都西部地域道路予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
道路予備修正設計（B）L=1.2km
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-61 業務名：寺田拡幅調整池詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
調整池詳細設計8箇所、道路詳細設計L=0.1km
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-62 業務名：寺田拡幅標識詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
標識詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

3-63 業務名：寺田拡幅照明詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
照明灯詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

3-64 業務名：木津東バイパス道路詳細修正設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
改築事業における過年度設計の修正及び未設計箇所の設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

3-65 業務名：淀川管内堤防強化詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
堤防強化詳細設計、護岸詳細設計、関係機関協議等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

- 3-66 業 務 名 : 電気通信施設設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
高圧受変電設備、発動発電設備、電話交換設備、直流電源装置、津波情報提供設備、ヘリポート照明設備の更新設計
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-67 業 務 名 : 阪神なんば線伝法地区他用地調査点検等技術業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
補償金算定書等の点検、調査
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-68 業 務 名 : 淀川河川公園御幸橋野草地区実施設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
御幸橋野草地区実施設計、枚方・三矢地区園地設計、鳥飼地区再整備設計他
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[大和川河川事務所]

- 3-69 業 務 名 : 大和川中流域浸透対策詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大和川中流域における浸透対策詳細設計業務
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-70 業 務 名 : 大和川管内侵食対策詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大和川管内における侵食対策詳細設計業務
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-71 業 務 名 : 窪田遊水地(西側)排水設備他予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
計画準備1式、排水設備予備(土木)1式、排水樋門予備(土木)1式、報告書作成1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-72 業 務 名 : 窪田遊水地(東側)排水設備予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
計画準備1式、排水設備予備(土木)1式、報告書作成1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手育成型) 試行対象
- 3-73 業 務 名 : 亀の瀬地区地すべり施設点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地すべり施設点検1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手育成型) 試行対象
- 3-74 業 務 名 : 佐保川管内掘削護岸他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
佐保川管内における掘削護岸等詳細設計業務
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-75 業 務 名 : 遠里小野東地区土壌調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
土壌調査4300m²、土壌試料採取40箇所
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手育成型) 試行対象
- 3-76 業 務 名 : 窪田遊水地排水樋門詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
計画準備1式、排水樋門詳細(土木)1式、機械設備予備1式、地質調査1式、報告書作成1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-77 業 務 名 : 三郷地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-78 業 務 名：大和川遊水地事業認定申請図書等作成業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：
事業認定申請図書の作成
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[猪名川河川事務所]

3-79 業 務 名：藻川堤防拡幅他詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約9ヶ月
3) 業 務 概 要：
堤防拡幅及び既設橋梁への接続の設計
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

3-80 業 務 名：交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
交通事故のデータとりまとめ
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-81 業 務 名：工務課図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約9ヶ月
3) 業 務 概 要：
図面及び数量計算書等の作成
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-82 業 務 名：管理第二課図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約9ヶ月
3) 業 務 概 要：
図面及び数量計算書等の作成
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-83 業 務 名：交通安全対策設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
交差点改良詳細設計
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-84 業務名：西河原交差点改良詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
交差点改良詳細設計
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-85 業務名：国道171号高槻川西電線共同溝設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
電線共同溝詳細設計業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象
- 3-86 業務名：国道171号天神豊島電線共同溝設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
電線共同溝詳細設計業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-87 業務名：電気通信施設設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
電気通信施設詳細設計
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-88 業務名：国道1号京阪本通横断歩道橋他補修設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
横断歩道橋及び橋梁の補修設計
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-89 業務名：国道25号他道路防災情報整理検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路防災カルテと地形情報データの整理と防災対策検討
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-90 業務名 : 国道1号北中振橋他補修補強設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁の補修補強設計他
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-91 業務名 : 国道43号西淀高速高架橋他補修補強設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁の補修補強設計他
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-92 業務名 : 国道26号安井船尾電線共同溝外設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
電線共同溝詳細設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-93 業務名 : 国道171号高槻市野田地区物件調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

[浪速国道事務所]

3-94 業務名 : 淀川左岸線延伸部花博通り道路予備設計他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路予備設計 (L=0.8km)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

3-95 業務名 : 清滝生駒道路生駒地区地質調査業務

- 1) 業務種別 : 地質調査業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (10箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型 (若手育成型) 試行対象
再掲
- 3-96 業 務 名 : 清滝生駒道路道路付属施設等詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路付帯構造物・小構造物設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-97 業 務 名 : 清滝生駒道路道路構造物詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細修正設計一式、一般構造物詳細設計 一式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-98 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド東部地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (約13箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
BIM/CIM 活用対象
- 3-99 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド中東部地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (約13箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
BIM/CIM 活用対象
- 3-100 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド中西部地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (約13箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
BIM/CIM 活用対象

- 3-101 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド西部地区地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
地質調査(約13箇所)
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
BIM/CIM 活用対象
- 3-102 業 務 名 : 清滝生駒道路電気通信設備詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 :
電気通信設備詳細設計(L=約7.4km)
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-103 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部和田岬以西地区用地測量等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-104 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部遠矢浜地区他物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-105 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド地区用地測量等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-106 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部苅藻島地区物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-107 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部用地調査点検等技術業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
土地代金等又は物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[豊岡河川国道事務所]

- 3-108 業 務 名 : 交通状況調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交通量調査、渋滞長調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-109 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内電気通信施設更新設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
豊岡河川国道事務所管内の電気通信施設（トンネル照明、発電機等）更新設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-110 業 務 名 : 国道 4 8 3 号無散水融雪設備更新設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
北近畿豊岡自動車道の無散水融雪設備の更新設計業務。
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-111 業 務 名 : 豊岡管内法面防災対策設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
LPデータによる防災点検（法面調査）、法面防災対策設計業務、簡易駐車場施設設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-112 業 務 名 : 豊岡管内道路施設第三者被害予防点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
定期点検（第三者被害予防）
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-113 業 務 名 : 豊岡管内道路防災対策地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
地質調査（5箇所）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-114 業務名：国道9号他構造物補修設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
豊岡河川国道事務所管内（国道9号、483号）における道路構造物の補修設計業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象
- 3-115 業務名：円山川管内特殊堤他詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
特殊堤等の詳細設計、護岸詳細設計、道路嵩上げ詳細設計
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 3-116 業務名：円山川左岸道路嵩上げ設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
特殊堤にあわせた道路嵩上げの詳細設計
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-117 業務名：円山川堤防補強設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
堤防補強の詳細設計
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-118 業務名：円山川堤防等予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
円山川管内堤防・掘削等の予備設計
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-119 業務名：出石川堤防補強設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
堤防補強の詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-120 業 務 名 : 国道 9 号交通安全事業細田地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定等
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-121 業 務 名 : 円山川改修事業補償説明業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
補償説明
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

3-122 業 務 名 : 波賀町防災原地区道路詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計、構造物詳細設計、協議資料作成
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手育成型)試行対象
再掲

3-123 業 務 名 : 防災点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
防災箇所那点検、LP図を用いた地形解析図作成、微地形判読、管理図作成
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-124 業 務 名 : 姫路管内標識台帳整備業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
標識台帳の更新
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

- 3-125 業 務 名 : 姫路北バイパス3工区測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
基準点測量、地形測量、路線測量
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-126 業 務 名 : 国道29号安積地区歩道詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
歩道詳細設計、事故対策図協議書作成
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-127 業 務 名 : 姫路河川国道事務所管内橋梁点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
第三者被害予測橋梁点検作業
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-128 業 務 名 : 国道2号姫路バイパス他橋梁耐震補強補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
国道2号姫路バイパス他の橋梁耐震補強補修設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-129 業 務 名 : トンネル点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
姫路河川国道事務所管内トンネルの定期点検要領に基づく、現地調査、資料の収集、整理
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-130 業 務 名 : 交通状況調査他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交通状況調査、騒音調査
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

業務チャレンジ型試行対象

- 3-131 業 務 名 : 道路防災測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
管内道路防災測量業務
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-132 業 務 名 : 道路防災対策設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
管内道路防災対策設計業務
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-133 業 務 名 : 道路台帳附图整備業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
道路台帳附图の時点更新、車載写真レーザー測量
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-134 業 務 名 : 相生有年道路他道路構造物詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計、地下道詳細設計、樋門詳細設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-135 業 務 名 : 姫路管内樋門等耐震性能照査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
姫路管内の樋門等の耐震性能照査 1 式
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-136 業 務 名 : 栗栖川築堤他詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
護岸詳細設計 L = 8 0 0 m、樋門詳細設計 1 基、耐水化設計 1 式
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

3-137 業 務 名：馬路川排水機場改築設計業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
上屋耐震設計1式、上屋増築設計1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：
総合評価落札方式

3-138 業 務 名：上滝野地区樋門設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
樋門詳細設計3基
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：
総合評価落札方式

3-139 業 務 名：揖保川堰改築予備設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
揖保川における堰改築予備設計業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：
総合評価落札方式

3-140 業 務 名：姫路管内河道掘削設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
姫路管内の河道掘削予備設計業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：
総合評価落札方式

3-141 業 務 名：姫路管内河川測量等業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
姫路管内の測量業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) そ の 他：
総合評価落札方式

3-142 業 務 名：加古川大堰定期横断測量業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
河川区域の横断測量、貯水池の深淺測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) そ の 他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

- 3-143 業 務 名 : 国道29号姫路北バイパス2工区他物件関係用地調査点検等技術業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-144 業 務 名 : 姫路管内土木機械設備修繕設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
姫路管内の土木機械設備に係る修繕設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

- 3-145 業 務 名 : 六甲砂防電気通信設備詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
自家用電気工作物の劣化診断及び改修設計、CCTV設備設計、
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-146 業 務 名 : 住吉川流域他堰堤調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
住吉川流域他における既設堰堤のボーリング調査
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

- 3-147 業 務 名 : 都賀川流域他堰堤調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
都賀川流域他における既設堰堤のボーリング調査
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-148 業 務 名 : 新湊川流域他堰堤調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
新湊川流域他における既設堰堤のボーリング調査
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-149 業 務 名 : 六甲山系危険斜面設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 GB斜面对策設計
 4) 入札予定時期: 第1四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-150 業 務 名 : 五池谷南堰堤他用地測量等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-151 業 務 名 : GB平野東地区他用地測量等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-152 業 務 名 : 六甲砂防事務所管内土地評価業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 土地評価
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-153 業 務 名 : GB事業他用地測量等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 4) 入札予定時期: 第2四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

[兵庫国道事務所]

- 3-154 業 務 名 : 洲本バイパス宇山地区他道路詳細設計他業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 道路修正詳細設計、延長L = 2.4 km
 4) 入札予定時期: 第1四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
 再掲

- 3-155 業 務 名 : 西脇北バイパス下戸田地区他道路詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L=1, 300m)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-156 業 務 名 : 国道43号東灘東部地区電線共同溝設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝詳細設計 (L=3, 400m)、電線共同溝修正設計 (L=3, 400m)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-157 業 務 名 : 国道43号東部地区電線共同溝設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝詳細設計 (L=3, 950m)、電線共同溝修正設計 (L=3, 950m)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-158 業 務 名 : 国道43号電線共同溝設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝詳細設計 (L=5, 780m)、電線共同溝修正設計 (L=5, 780m)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-159 業 務 名 : 交通安全対策測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地形測量1式、路線測量1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-160 業 務 名 : 兵庫国道事務所管内橋梁点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
第三者被害が伴う橋梁の点検

- 4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-161 業 務 名：国道2号他電線共同溝予備設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
電線共同予備設計（4,000m）
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 3-162 業 務 名：兵庫国道事務所管内電気通信設備詳細設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
道路管理に係る電気通信設備の更新等に関する詳細設計業務
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-163 業 務 名：国道43号他橋梁他補修設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
橋梁及び横断歩道橋の補修設計
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-164 業 務 名：兵庫国道管内防災対策区域整理業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
防災対策に係る資料整理
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-165 業 務 名：名塩道路東久保地区他構造物詳細設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
構造物詳細設計
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-166 業 務 名：名塩道路東久保茶園地区他橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
橋梁詳細設計（N=2基）
4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
BIM/CIM 活用対象

3-167 業務名：名塩道路赤坂地区他道路詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
道路詳細設計（L＝1,000m）
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-168 業務名：西脇北バイパス台帳整備業務

- 1) 業務種別：測量
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
地形測量、西脇北バイパスの台帳整理
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-169 業務名：国道43号神戸市域他測量業務

- 1) 業務種別：測量
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
現地測量（0.68km²）
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[紀の川ダム統合管理事務所]

3-170 業務名：大滝ダム挙動観測業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
大滝ダム堤体及び貯水池斜面における観測機器の更新観測
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

3-171 業務名：奈良国道事務所管内交通状況調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
交通量調査、渋滞長調査
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
再掲

3-172 業務名：香芝柏原改良構造物詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月

- 3) 業務概要：
道路詳細修正設計（L=800m）、一般構造物詳細設計1式、施工計画等資料作成1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-173 業務名：大和御所道路結崎地区他測量業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
現地測量（A=0.1km²）、路線測量（L=1.0km）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-174 業務名：奈良国道管内歩道詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
歩道詳細設計（L=0.3km）、道路詳細設計（L=0.9km）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-175 業務名：道路管理設備詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
電気通信設備詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-176 業務名：奈良国道事務所管内防災点検及び対策業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
防災箇所の点検及び防災対策設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-177 業務名：伯母峯峠道路協議資料作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
保安林協議等に協議資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-178 業務名：五條新宮道路風屋川津トンネル詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
山岳トンネル詳細設計（L=3,950m）、一般構造物詳細設計1式

- 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 BIM/CIM活用対象
- 3-179 業 務 名：五條新宮道路風屋川津2号橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 橋梁詳細設計（L=134.5m）、道路詳細設計（L=120m）、一般構造物詳細設計1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-180 業 務 名：伯母峯峠道路西原地区地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 地質調査5箇所
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-181 業 務 名：伯母峯峠道路構造物詳細設計他業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 一般構造物詳細設計1式、工所用仮橋詳細設計1橋
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象
- 3-182 業 務 名：大和御所道路小槻地区他横断歩道橋詳細設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 横断歩道橋詳細設計2箇所
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-183 業 務 名：大和御所道路小槻地区他地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 地質調査4箇所
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-184 業 務 名：大和御所道路付属物詳細設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 遮音壁詳細設計1式、標識・照明設計1式

- 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-185 業 務 名：大和御所道路橿原市城南地区調整池詳細設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 排水構造物設計1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-186 業 務 名：大和御所道路橿原市域北地区調整池詳細設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 排水構造物設計1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-187 業 務 名：大和御所道路曾我地区他道路詳細設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 道路詳細設計(L=2.6km)、旧橋撤去詳細設計(L=50m)、交差点設計1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-188 業 務 名：大和御所道路曾我地区他構造物他詳細設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 箱形函渠詳細設計1式、仮設構造物詳細設計1式、擁壁詳細設計1式
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-189 業 務 名：五條新宮道路川津地区他地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 地質調査8箇所
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-190 業 務 名：奈良バイパス電線共同溝北側工区詳細設計他業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 電線共同溝詳細設計5000m
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：

総合評価落札方式

- 3-191 業 務 名 : 国道24号曾我高架橋他耐震補強他設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
耐震補強・補修設計1式、道路付属物補修設計1式
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-192 業 務 名 : 大和高田バイパス道路予備修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
道路予備修正設計(L=2, 300m)
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手育成型)試行対象
再掲
- 3-193 業 務 名 : 奈良国道事務所気象予測業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 :
降雨量、降雪量の予測
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-194 業 務 名 : 奈良国道事務所管内橋梁補修他設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
橋梁補修設計1式、道路付属物補修設計1式
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-195 業 務 名 : 国道24号高田高架橋他耐震補強他設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
耐震補強・補修設計1式、道路付属物補修設計1式
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-196 業 務 名 : 大和北道路付属物詳細設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
遮音壁詳細設計1式、標識詳細設計1式、照明詳細設計1式
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) そ の 他 :

総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

- 3-197 業 務 名 : 大和北道路大和郡山市域道路詳細設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L = 1. 3 km)、構造物詳細設計 1 式
4) 入札予定時期: 第1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-198 業 務 名 : 大和御所道路橿原市域道路詳細修正設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
道路詳細修正設計 (L = 1. 4 4 km)、平面交差点詳細修正設計 3 箇所、道路付属物設計 1 式
4) 入札予定時期: 第1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-199 業 務 名 : 大和御所道路御所市域構造物詳細修正設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
道路詳細修正設計 (L = 1. 1 4 km)、調整池詳細修正設計 1 8 箇所、橋梁詳細設計 1 橋
4) 入札予定時期: 第1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-200 業 務 名 : 大和御所道路結崎地区他詳細修正設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細修正設計 (L = 2, 2 0 0 m)
4) 入札予定時期: 第1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 3-201 業 務 名 : 五條新宮道路用地測量等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
4) 入札予定時期: 第1 四半期
5) そ の 他 :
再掲
- 3-202 業 務 名 : 大和北道路他物件調査等業務
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
4) 入札予定時期: 第1 四半期
5) そ の 他 :

総合評価落札方式
再掲

- 3-203 業 務 名 : 大和高田バイパス竹内地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

- 3-204 業 務 名 : 有田海南道路他協議用資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
有田海南道路他の協議用資料作成 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型 (若手育成型) 試行対象

- 3-205 業 務 名 : 道路防災対策区域整理業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
管内路線 L P 図を活用して道路防災点検箇所の危険度を把握する
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 3-206 業 務 名 : 有田海南道路他標識他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
有田海南道路の標識設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

- 3-207 業 務 名 : 有田海南道路他橋梁修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 3 4 m)
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

- 3-208 業 務 名 : 管内橋梁補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

橋梁補修設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-209 業務名：管内道路構造物等点検業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

道路附属物点検 1式、道路構造物点検 1式、第三者被害予防措置 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-210 業務名：管内トンネル等点検業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

トンネル点検 1式、道路附属物点検 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-211 業務名：管内防災対策設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

法面防災設計 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-212 業務名：道路管理第二課図面等作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

図面及び数量計算書等の作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-213 業務名：国道42号歩道等詳細設計他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

国道42号管内における歩道等詳細設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-214 業務名：和歌山市域自転車道詳細設計他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

和歌山市域自転車道の詳細設計業務

4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-215 業務名：有田海南道路トンネル非常用施設他修正設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約6ヶ月
3) 業務概要：
有田海南道路トンネル非常用施設の修正設計
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-216 業務名：和歌山河川国道管内電気通信設備詳細設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約6ヶ月
3) 業務概要：
管内における各種電気通信設備の詳細設計
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-217 業務名：和歌山河川国道事務所管内数値図化業務
1) 業務種別：測量
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
空中写真数値図化
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-218 業務名：麻生津樋門詳細設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約5ヶ月
3) 業務概要：
樋門詳細設計 2基
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
ICT活用対象
- 3-219 業務名：慈尊院堤防詳細設計他業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約7ヶ月
3) 業務概要：
堤防詳細設計、景観検討委員会の関係協議対応
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
ICT活用対象
- 3-220 業務名：藤崎狭窄部対策詳細設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約5ヶ月
3) 業務概要：
藤崎狭窄部対策の詳細設計

- 4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
ICT活用対象
- 3-221 業務名：紀の川下流部樋門耐震照査設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約5ヶ月
3) 業務概要：
既存樋門の耐震照査設計
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-222 業務名：紀の川定期縦横断測量業務
1) 業務種別：測量
2) 履行期間：約5ヶ月
3) 業務概要：
紀の川中上流部の定期縦横断測量
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-223 業務名：紀の川管内樋門ゲート設備修繕設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約5ヶ月
3) 業務概要：
紀の川管内の樋門ゲート設備の修繕詳細設計
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-224 業務名：紀の川改修麻生津地区墓地調査等業務
1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間：約7ヶ月
3) 業務概要：
墓地等の調査及び補償金算定
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 3-225 業務名：国道42号和歌山市域他物件調査等業務
1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 3-226 業務名：和歌山市和歌浦地区他土地評価業務
1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
土地評価

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

3-227 業務名：新宮紀宝道路新宮市域他関係機関協議資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
新宮紀宝道路における関係機関との協議資料等作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

3-228 業務名：すさみ串本道路田子地区他協議資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
すさみ串本道路における関係機関との協議資料等作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-229 業務名：すさみ串本道路電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
すさみ串本道路における各種電気通信設備の詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

3-230 業務名：すさみ串本道路情報安全施設他詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
標識詳細設計、情報ボックス詳細設計（L=19.2km）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-231 業務名：すさみ串本道路すさみ町域他道路詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計（L=5.0km）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-232 業務名：すさみ串本道路串本町域他道路詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月

- 3) 業務概要：
道路詳細設計（L=5.0km）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-233 業務名：すさみ串本道路すさみ地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査（10箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-234 業務名：すさみ串本道路串本地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査（10箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-235 業務名：すさみ串本道路飛来塩分等環境調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
飛来塩分調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象
- 3-236 業務名：奥瀬道路（3期）他関係機関協議資料作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
関係機関協議資料作成 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象
- 3-237 業務名：串本太地道路串本西地区予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
道路予備設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-238 業務名：串本太地道路串本東地区予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月

- 3) 業務概要：
道路予備設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-239 業務名：串本太地道路那智勝浦町域他予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
道路予備設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-240 業務名：串本太地道路神野川地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査（11箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-241 業務名：串本太地道路津荷地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査（10箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-242 業務名：串本太地道路上田原地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査（9箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-243 業務名：串本太地道路浦神地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査（7箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 3-244 業務名：串本太地道路八尺鏡野地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査（6箇所）

- 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-245 業 務 名：串本太地道路古座地区他地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 地質調査（7箇所）
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-246 業 務 名：串本太地道路田原地区他地質調査業務
 1) 業 務 種 別：地質調査業務
 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 地質調査（10箇所）
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-247 業 務 名：国道42号橋梁補修補強設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 国道42号の橋梁補修補強設計
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-248 業 務 名：国道42号構造物補修等計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 道路構造物の補修設計及び防災対策の設計等
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-249 業 務 名：紀南管内電気設備更新詳細設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 紀南河川国道管内における各種電気設備の更新設計
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
- 3-250 業 務 名：紀南管内通信設備更新他詳細設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 紀南河川国道管内における各種通信設備の更新設計，田辺西バイパス電気通信施設の修正設計
 4) 入札予定時期：第2四半期
 5) その他：

総合評価落札方式

3-251 業 務 名 : 国道42号名田地区橋梁予備設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計2橋、法面設計1箇所
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手参入型) 試行対象

3-252 業 務 名 : 熊野川管内構造物設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
熊野川河川事業における構造物等の設計
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

3-253 業 務 名 : 熊野川管内図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-254 業 務 名 : 熊野川地下水調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
熊野川河道掘削に伴う地下水調査
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-255 業 務 名 : すさみ串本道路他用地測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-256 業 務 名 : すさみ串本道路他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期: 第1四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-257 業務名：すさみ串本道路他補償説明業務
1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
補償説明
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-258 業務名：すさみ串本道路裁決申請図書作成業務
1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
事業認定申請図書等の作成
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

3-259 業務名：新宮紀宝道路裁決申請図書作成業務
1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
事業認定申請図書等の作成
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

3-260 業務名：気象予測業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約10ヶ月
3) 業務概要：
降雨量、降雪量等の予測
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-261 業務名：愛発除雪拡幅幅杭設置測量業務
1) 業務種別：測量
2) 履行期間：約5ヶ月
3) 業務概要：
愛発除雪拡幅の事業区間内の幅杭設置測量を行う
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

3-262 業務名：福井バイパス管理図面等作成業務
1) 業務種別：測量
2) 履行期間：約11ヶ月
3) 業務概要：
工事完成区間の引き継ぎのための管理台帳作成

- 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲
- 3-263 業 務 名：防災点検業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 防災箇所の点検・土工点検、道路防災点検箇所の危険度把握
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲
- 3-264 業 務 名：国道27号旗護山トンネル消火設備改修設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約4ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 消火設備改修詳細設計
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 業務チャレンジ型試行対象
- 3-265 業 務 名：敦賀防災水文調査業務
 1) 業 務 種 別：測量
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 敦賀防災の事業区間内の水文調査を行う
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 業務チャレンジ型試行対象
- 3-266 業 務 名：愛発除雪拡幅道路予備設計業務
 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 愛発除雪拡幅の事業区間内の道路予備設計Bを行う
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象
- 3-267 業 務 名：愛発除雪拡幅水文調査業務
 1) 業 務 種 別：測量
 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 3) 業 務 概 要：
 愛発除雪拡幅の事業区間内の水文調査を行う
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
 総合評価落札方式
 業務チャレンジ型試行対象
- 3-268 業 務 名：交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約4ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 交通事故情報の収集整理、事故詳細図の作成
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
 - 業務チャレンジ型試行対象
- 3-269 業務名：福井河川国道事務所管内道路台帳附図更新業務
- 1) 業務種別：測量
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 道路台帳附図（数値地形図）の更新
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
 - 若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象
- 3-270 業務名：国道27号湯岡側歩道橋地質調査他業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - ボーリング 4本、解析調査 1式、現地測量 1式
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
 - 若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象
- 3-271 業務名：冠山峠道路電気通信施設修正設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 電気通信施設設計 1式
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
- 3-272 業務名：電気通信施設設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 電気通信施設設計 1式
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
- 3-273 業務名：中部縦貫自動車道詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約11ヶ月
 - 3) 業務概要：
 - 中部縦貫自動車道事業に関連する詳細設計等を行う業務。
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
 - 総合評価落札方式
 - 再掲

- 3-274 業 務 名 : 九頭竜川及び北川河道維持掘削計画策定業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
砂利等採取に関する規制計画(案)の作成
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-275 業 務 名 : 九頭竜川郡地区他堤防設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
堤防拡幅設計 L=2, 400m
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
BIM/CIM活用対象
- 3-276 業 務 名 : 日野川西下野地区堤防設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
堤防拡幅設計 L=1, 700m
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
BIM/CIM活用対象
- 3-277 業 務 名 : 笹生川上流堰堤測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
堰堤測量 1箇所
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-278 業 務 名 : 北川太良庄地区他浸透対策等設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
浸透対策設計 L=1, 000m 堤防拡幅設計 L=2, 000m
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
BIM/CIM活用対象
- 3-279 業 務 名 : 排水機場耐水対策検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
排水機場の耐水対策検討、樋門等の耐震設計照査
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他：
総合評価落札方式

3-280 業 務 名：河川構造物補修設計他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
護岸及び根固め等河川構造物の補修設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

3-281 業 務 名：国道27号高浜町青地区他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-282 業 務 名：国道27号美浜町郷市地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-283 業 務 名：国道27号高浜町青地区他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-284 業 務 名：国道27号美浜町郷市地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[足羽川ダム工事事務所]

3-285 業 務 名：足羽川ダム電気通信設備設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
電気通信設備設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

3-286 業務名：足羽川ダム管理設備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
管理設備基本設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象
再掲

3-287 業務名：足羽川ダム地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査 6箇所
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

3-288 業務名：河川現況台帳附図作成業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
数値地形図修正1式、河川現況台帳附図修正1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
再掲

3-289 業務名：宇陀川護岸他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
護岸設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-290 業務名：浅子川水門他詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
水門詳細設計 1式、護岸詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

3-291 業 務 名 : 上野遊水地陸閘設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
上野遊水地陸閘設計 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手育成型) 試行対象

3-292 業 務 名 : 木津川上流管内樋門耐震照査等設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
樋門耐震照査 1式、東高倉川管理引継資料作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
若手チャレンジ型(若手育成型) 試行対象

3-293 業 務 名 : 電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
反射板撤去にかかる仮設搬路詳細設計、通信用電源設備改修設計、管内映像表示系設備詳細設計、CCTV設備設計他
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-294 業 務 名 : 木津川上流管内土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-295 業 務 名 : 木津川上流管内物件関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[淀川ダム統合管理事務所]

3-296 業 務 名 : ダム放流情報伝達施設検討設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
ダム放流情報伝達方法検討、設備設計等

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

3-297 業務名：九頭竜ダム・真名川ダム下流航空レーザ測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
九頭竜ダム・真名川ダム下流の航空レーザ測量
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

3-298 業務名：電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
放流警報用堤内向けスピーカの配置検討、CCTV更新設計、九頭竜ダムダムコン更新設計他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

[近畿技術事務所]

3-299 業務名：災害調査及び維持管理の新技术活用調査検証業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
UAVの日常的維持管理への活用調査・検証及び災害発生時の被災状況初動調査・検証の実施
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[国営明石海峡公園事務所]

3-300 業務名：国営明石海峡公園施設設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
国営明石海峡公園の園路及びインフラ施設設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[国営飛鳥歴史公園事務所]

3-301 業務名：平城宮跡歴史公園他図面等作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
国営飛鳥歴史公園事務所管内における発注工事図面等の作成を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

- 3-302 業 務 名 : 熊野川(奈良)流域砂防施設設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
紀伊山系砂防管内(奈良)における施設設計
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-303 業 務 名 : 那智川・熊野川流域砂防施設設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
紀伊山系砂防管内(和歌山)における施設設計他
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-304 業 務 名 : 神納川砂防堰堤設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
神納川流域における砂防堰堤の地質調査及び予備詳細設計
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-305 業 務 名 : 高田川砂防堰堤設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
高田川流域における砂防堰堤の地質調査及び予備詳細設計
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 3-306 業 務 名 : 木津川水系(三重)砂防施設設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
木津川水系(三重)における砂防堰堤の地質調査及び予備詳細設計と流木対策改築設計
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象
- 3-307 業 務 名 : 木津川水系(奈良)砂防施設設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
木津川水系(奈良)における砂防堰堤の地質調査及び予備詳細設計と流木対策改築設計
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
業務チャレンジ型試行対象

- 3-308 業 務 名 : 三本松砂防堰堤他物件調査等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 立木の調査及び補償金の算定
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-309 業 務 名 : 栗平川他用地測量等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-310 業 務 名 : 神納川他用地測量等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-311 業 務 名 : 三越川用地測量等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-312 業 務 名 : 高田川用地測量等業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-313 業 務 名 : 和歌山県域立木調査業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 立木の調査及び補償金の算定
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 3-314 業 務 名 : 宇陀川流域用地測量業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[京都営繕事務所]

3-315 業務名：海上保安学校総合実習棟新築工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約18ヶ月
- 3) 業務概要：
艇庫兼総合実習棟（学生寮機能を含む） S-4 5, 957m² 新営 工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4. 公募型プロポーザル方式

[河川部]

4-1 業務名：レーダ雨量計全国合成システム運用管理・精度評価業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
国土交通省が所管するレーダ雨量計の全国合成システムの運用管理記録及びレーダ雨量データの収集・保存・レーダ雨量データの精度評価を行い、全国合成システムにおける調査・改善が必要な事項の検討。
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

4-2 業務名：災害情報収集表示システム構築業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
出水時に住民等へ災害情報を示すためのシステム構築を行う
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[浪速国道事務所]

4-3 業務名：大阪湾岸道路西伸部神戸中部地区橋梁予備修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁予備修正設計（L=約3.6km）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5. 簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

5-1 業務名：平成31年度 施工パッケージ積算基準改定案検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
本業務は、施工パッケージ型積算方式について、平成31年度の積算に対応させることを目的とし、既存の施工パッケージ標準単価の改定案作成を行うものである。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

5-2 業務名：建設副産物・建設発生土実態調査集計分析業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

近畿地方における建設リサイクル推進計画2015のフォローアップの基礎資料とりまとめ、次期計画策定に向けた資料とりまとめ

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

5-3 業務名：舗装修繕工のICT適用に向けた施工管理調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

舗装修繕工のICT適用に向けた施工管理基準等策定のためのデータ取得、技術的調査

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

5-4 業務名：大阪湾流域別下水道整備総合計画基本方針検証業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

本業務は、大阪湾流域別下水道整備総合計画基本方針検証における資料作成を行うものである。

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

5-5 業務名：近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

本業務は、近畿圏広域地方計画の着実な推進を図るため、広域連携プロジェクトの具体化に向けた検討を行うものである。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

[河川部]

5-6 業務名：既存ストックを活用した総合治水対策の推進方策検討業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

既存ストックを効果的・効率的に活用して総合治水対策を全国的に推進する方策の検討

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

5-7 業務名：堤防強化対策調査とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

堤防強化工法の機能と効果を体系的に評価点検や更新を踏まえた堤防強化工法の設計のあり方について整理を行う。

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[道路部]

- 5-8 業 務 名 : 道路基盤地図作成支援業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路基盤地図の品質向上及び今後の活用方法の検討
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
- 5-9 業 務 名 : 鋼道路橋製作工数等実態調査解析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
鋼橋積算基準の適正化に向けた基礎資料の作成
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲
- 5-10 業 務 名 : 管内交通挙動分析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
近畿管内道路プローブデータを利用し、交通安全対策エリアの交通挙動分析等を実施する。
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
- 5-11 業 務 名 : 「道の駅」の活性化に関する効果分析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
「道の駅」の活性化に関する効果分析業務
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
- 5-12 業 務 名 : 路側機能増設に係る資料等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
ETC2.0路側機への無停電電源化設計、提供コンテンツの整理
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲
- 5-13 業 務 名 : 管内三次元測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
車両搭載センシング装置を用いた道路三次元測量、便覧収録用データの作成
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲
- 5-14 業 務 名 : 特殊車両審査の高度化検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
自治体協議支援手法の検討、超重量車両にかかる橋梁照査手法の検討

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-15 業 務 名：道路構造の電子データ化検討業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
特殊車両申請用電子データの収録検討、特車申請用地図データの更新検討
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[営繕部]

5-16 業 務 名：兵庫障害者職業能力開発校本館等設備改修設計業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
本館 RC-2 1, 452㎡他（本館、寄宿厚生棟、訓練棟、体育館、臨床検査棟）設備（機械「空調、衛生、給排水、給湯、ガス配管」、電気「受変電、幹線、空調動力、トイレ呼出」、建築「設備改修に伴う天井」）改修、屋上防水改修 基本・実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-17 業 務 名：大阪障害者職業能力開発校管理訓練棟等設備改修設計業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
管理訓練棟 RC-4 5, 889㎡他（管理訓練棟、宿舍厚生棟）空調設備（機械「空調、自動制御、ガス」、電気、建築「設備改修に伴う天井」）改修・昇降機改修 基本・実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-18 業 務 名：なにわ自動車検査登録事務所庁舎等設計業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
庁舎 RC-2 1, 076㎡ 新築、仮庁舎 S-2 1, 075㎡ 新築・取壊し、既存庁舎 RC-2 1, 092㎡ 取壊し 基本・実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[琵琶湖河川事務所]

5-19 業 務 名：基本設計会議関係資料作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
基本設計会議資料作成（管理・運用）、関係機関協議資料作成、洪水調節ルール検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-20 業 務 名：野洲川偏流対策設計他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
野洲川の偏流対策の課題抽出及び詳細設計、危機管理型ハード対策修正設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他 :

5-21 業 務 名 : 瀬田川洗堰管理制御処理設備予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
堰管理制御処理設備更新の予備設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

5-22 業 務 名 : 琵琶湖河川事務所管内河川管理施設管理検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
堤防点検結果等評価とりまとめ 1 式他
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

5-23 業 務 名 : 琵琶湖河川事務所管内河川維持管理資料とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河川維持管理計画のフォローアップ 1 式、堤防点検結果等評価とりまとめ 1 式他
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

5-24 業 務 名 : 琵琶湖生物調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
琵琶湖表層の夏季プランクトン調査他
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

5-25 業 務 名 : 小松拡幅道路環境調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
現地調査 (動植物、大気、騒音、地質等) 等
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

5-26 業 務 名 : 水源地調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
水源地調査
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

5-27 業 務 名 : 国道 8 号東沼波電線共同溝 P F I 事業アドバイザー業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

- 3) 業務概要：
PFI実施方針の作成1式、特定業者の選定に係わる支援1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-28 業務名：滋賀県東部地域道路環境調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
現地調査（動植物等）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-29 業務名：滋賀県湖東地域道路環境調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
現地調査（大気、騒音、地質等）等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-30 業務名：滋賀国道管内道路防災対策区域整理業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
航空レーザ測量図を活用し既往の道路防災点検で示されている点検対象範囲の区域設定を明確化
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[福知山河川国道事務所]

5-31 業務名：西舞鶴道路上安久地区他水文調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
地下水調査 1式、水文調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-32 業務名：由良川堤防地盤解析業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
堤防の地盤解析業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

5-33 業務名：由良川中流域築堤等予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
築堤予備設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[京都国道事務所]

5-34 業 務 名 : 国道24号烏丸通自転車通行環境詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
自転車道詳細設計 (L=0.8km) 及び景観検討
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

5-35 業 務 名 : 交通事故対策効果検証業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故情報を収集整理し道路交通センサスと結びつけたデータの作成、交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

5-36 業 務 名 : 国道24号榎島地区交差点改良設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交差点改良予備設計1箇所、都市計画線変更資料作成1式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

5-37 業 務 名 : 京都市域観光交通調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
京都市域における観光交通渋滞の分析、対策検討
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

5-38 業 務 名 : 国道9号若宮橋架替事業環境調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
貴重種の生息状況確認及び事業に伴う個体の移転
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

5-39 業 務 名 : 淀川管内被害軽減手法調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大規模広域避難検討支援、嵐山地区ソフト対策検討支援
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

5-40 業 務 名 : 桂川嵐山地区治水対策設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要：
治水対策設計等 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 5-41 業務名：淀川水系総合土砂管理調査計画業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
淀川水系総合土砂管理計画とりまとめ等 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
- 5-42 業務名：毛馬排水機場施設効果とりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
施設効果とりまとめ 1式、修繕計画検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
- 5-43 業務名：淀川管内河川管理施設監理検討業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
河川管理施設等の変状等の評価案作成や対策工法の検討を行う河川管理施設監理案の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 5-44 業務名：淀川河口部高潮対策調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
淀川河口部の高潮対策調査検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 5-45 業務名：桂川上流部水理特性調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
狭窄部の水理特性調査業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 5-46 業務名：淀川汽水域環境調査分析業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
淀川汽水域における河川環境調査及び分析
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
- 5-47 業務名：淀川維持管理効率化手法とりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月

- 3) 業務概要：
維持管理効率化手法とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

5-48 業務名：淀川管内樋門撤去他設計等業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
管内の樋門撤去、樋門補強、排水機場の発電設備追加、護岸補修、河岸補修等の設計等を行う
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-49 業務名：河川敷空間利用状況調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
河川保全利用委員会運営支援等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-50 業務名：守口地区の民間活力導入による再整備実施設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
サウンディング及び公募設置等指針案作成、再整備実施設計、建物基本設計他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-51 業務名：淀川河川公園長寿命化計画改訂他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
長寿命化計画の改訂、修繕・施設撤去等の検討、補修繕・撤去等の実施設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-52 業務名：淀川河川公園植物管理他検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
植物管理検討、地域協議会運営支援、地域の公園利活用支援
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
再掲

[大和川河川事務所]

5-53 業務名：大和川河川管理施設監理検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
巡視結果報告書案の作成1式、河川管理施設監理案の作成1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
再掲

- 5-54 業 務 名 : 大和川維持管理効率化手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
維持管理フォローアップとりまとめ1式、維持管理効率化手法とりまとめ1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :

- 5-55 業 務 名 : 錦西・錦綾地区高規格堤防事業計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
区画整理手法等検討1式、共同事業者可能性検討1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :

- 5-56 業 務 名 : 大規模氾濫時対応計画資料作成等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
排水作業準備計画の手引き(案)資料作成1式、減災対策の検討資料作成1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :

- 5-57 業 務 名 : 窪田遊水地詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
計画準備1式、地質調査1式、堤防詳細1式、堤防予備1式、報告書作成1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :

- 5-58 業 務 名 : 亀の瀬地すべり関連保全方策とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
亀の瀬地すべり保全方策取りまとめ1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 5-59 業 務 名 : 大和川水系土砂動態観測資料等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大和川水系土砂動態観測1式、データとりまとめ1式、技術会議資料作成1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

[猪名川河川事務所]

- 5-60 業 務 名 : 猪名川河川維持管理効率化手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川維持管理計画の進捗点検、危機管理に必要な対策及び維持管理費縮減に関する資料等

のとりまとめを行う。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：
再掲

5-61 業 務 名：猪名川河道計画資料作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：
河道計画および事業再評価などに関する資料作成業務

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：
再掲

5-62 業 務 名：猪名川流域水害に強い地域づくり解析業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：
排水機場運転停止ルールの検討、総合治水・専門部会の課題整理、運営・支援

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

5-63 業 務 名：猪名川流域環境調査とりまとめ業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：
河川整備事業等による環境への影響評価及び検証、各種委員会に関する資料作成及び事務

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：
再掲

[大阪国道事務所]

5-64 業 務 名：交通事故対策効果検証他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：
交通事故対策手法及び効果検証資料作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

5-65 業 務 名：交通安全対策事業計画とりまとめ他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：
事業計画とりまとめ

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

5-66 業 務 名：泉南市域自転車通行空間計画検討他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：
自転車通行空間計画検討

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

5-67 業 務 名 : 国道26号住吉橋架替交通状況検討資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
国道26号住吉橋架替に伴う交通状況検討
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

[浪速国道事務所]

5-68 業 務 名 : 淀川左岸線延伸部鶴見地区開削トンネル予備修正設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
シールドトンネル予備修正設計 (0.8 km)
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
再掲

5-69 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部技術資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
技術資料作成
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

5-70 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部景観関係資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
景観関係資料作成
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

5-71 業 務 名 : 清滝生駒道路鹿畑地区橋梁予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計 (L=128m)
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

5-72 業 務 名 : 淀川左岸線延伸部地下水浸透流解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地下水浸透流解析
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

5-73 業 務 名 : 国道9号笠波トンネル換気設備他設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
国道9号笠波トンネルの換気設備及び消火設備の詳細設計、国道9号但馬トンネル換気設備の

改修設計

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-74 業 務 名：円山川河川管理施設監理検討業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
河川管理施設監理案の作成1式、巡視結果報告書案の作成1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

5-75 業 務 名：円山川河川維持管理効率化・最適化とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
河川維持管理効率化手法とりまとめ1式、河川維持管理最適化とりまとめ1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

5-76 業 務 名：円山川災害対策支援システム改良業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
円山川災害対策支援システム改良 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[姫路河川国道事務所]

5-77 業 務 名：播磨地域環境基礎調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
騒音・振動調査、動植物調査等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-78 業 務 名：加古川平荘地区河道整備予備設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
平荘地区の河道整備計画等の予備設計業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

5-79 業 務 名：揖保川航空レーザ測量等業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
揖保川における航空レーザ測量等業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

- 5-80 業 務 名 : 姫路管内維持管理効率化手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
維持管理フォローアップとりまとめ 1式、維持管理効率化手法とりまとめ 1式
 - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲

- 5-81 業 務 名 : 姫路管内災対用情報通信設備配置設計その他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
災対用情報通信設備配置設計、多重無線設備更新設計、トンネル照明設備更新設計、テレメータ欠測対策設計
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

[六甲砂防事務所]

- 5-82 業 務 名 : 六甲山系六甲ライブラリー再構築業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲ライブラリーの再構築
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 5-83 業 務 名 : 六甲山系流木量調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
航空レーザー等を用いた流木量算定
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 5-84 業 務 名 : 六甲山グリーンベルト事業効果資料等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系グリーンベルトにおける事業再評価資料作成
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 5-85 業 務 名 : 山田川流路工補修計画作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
山田川流路工の補修計画作成
 - 4) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 5-86 業 務 名 : 六甲山系貴重種調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
工事箇所の貴重種調査

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[兵庫国道事務所]

- 5-87 業 務 名：阪神地域道路計画調査業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要：
JCT予備修正設計及び都市計画、港湾計画決定に向けた調査資料作成
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

- 5-88 業 務 名：兵庫国道事務所管内電線共同溝整備検討業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間：約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要：
小型ボックス設計・検討、台帳整理、協議資料作成 等
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
再掲

- 5-89 業 務 名：名塩道路赤坂地区法面安定対策設計他業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要：
法面安定対策設計
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

- 5-90 業 務 名：交通事故対策効果検証他業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要：
交通事故対策手法及び対策検証資料作成等
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

[紀の川ダム統合管理事務所]

- 5-91 業 務 名：猿谷ダムゲート設備健全度診断業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要：
猿谷ダムの機械設備の健全度を診断し、設備の更新・修繕内容を検討
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：

- 5-92 業 務 名：紀の川ダム治水効果検討業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要：
紀の川のダムにおける治水効果の検討
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
再掲

- 5-93 業 務 名：川原樋川取水堰堤管理方策検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
川原樋川取水堰堤の維持管理・補修計画及び仮設進入方法の検討
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

5-94 業務名 : 紀の川ダム情報発信手法検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
ダム下流沿川自治体への情報発信手法の概略及び詳細検討
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

5-95 業務名 : 大滝ダム洪水予測システム検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
大滝ダムの洪水予測システムの検討及び導入
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[奈良国道事務所]

5-96 業務名 : 渋滞要因調査分析業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
混雑多発箇所における渋滞状況とりまとめ、要因分析、渋滞対策案の検討
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

5-97 業務名 : 大和御所道路他整備効果等資料作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
整備効果資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

5-98 業務名 : 奈良県南和地域道路網調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路網調査
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
再掲

5-99 業務名 : 名阪国道周辺道路網調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路網調査

- 4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
再掲
- 5-100 業 務 名：奈良県北和地域道路網調査業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約8ヶ月
3) 業 務 概 要：
道路網調査
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
再掲
- 5-101 業 務 名：大和北道路シールドトンネル他予備設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
シールドトンネル・立杭予備設計一式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
- 5-102 業 務 名：交通事故対策効果検証他業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
- 5-103 業 務 名：大和御所道路地下水影響検討業務
1) 業 務 種 別：地質調査業務
2) 履 行 期 間：約6ヶ月
3) 業 務 概 要：
地下水流動解析、ボーリング調査
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
- 5-104 業 務 名：大和御所道路道路植栽検討業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
植栽検討
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 5-105 業 務 名：大和北道路佐紀町他道路予備設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
道路予備設計1式、構造物予備設計1式
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
- 5-106 業 務 名：大和北道路平城宮跡周辺地下水調査業務
1) 業 務 種 別：地質調査業務
2) 履 行 期 間：約13ヶ月

- 3) 業務概要：
水位等観測データ収集・整理40箇所、地下水流動分析
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[和歌山河川国道事務所]

5-107 業務名：交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-108 業務名：紀の川河川管理施設監理検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
巡視結果報告書案の作成 1式、河川管理施設監理案の作成 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

5-109 業務名：紀の川水文観測所浸水・停電対策設備他構築業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
水文観測所の浸水・停電対策及び簡易型河川監視カメラ設備構築
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[紀南河川国道事務所]

5-110 業務名：紀南管内交通安全対策他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
自転車走行空間検討、道の駅基本構想検討、地域活性化会議運営補助
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-111 業務名：紀南河川国道事務所受変電設備等改修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
紀南河川国道事務所における受変電設備等の改修設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-112 業務名：熊野川維持管理計画業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
熊野川管内の河川管理施設の点検・評価、維持管理計画のフォローアップ
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

- 5-113 業 務 名 : 熊野川河道計画業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
熊野川の河道計画検討および整備計画策定に向けた資料作成および熊野川流域の総合的な土砂動態解析
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :
再掲

- 5-114 業 務 名 : 熊野川河口砂州等維持管理計画業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 :
熊野川河口砂州のモニタリング、河道維持管理方策検討
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :
再掲

[福井河川国道事務所]

- 5-115 業 務 名 : 福井県嶺南地域道路概略設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
国道8号南越前町から敦賀市域における道路概略設計他
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :
再掲

- 5-116 業 務 名 : 福井県域道路網調査他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
国道8号、27号、161号の現況の問題把握、課題の把握、整備の必要性の整理を行う
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :

- 5-117 業 務 名 : 冠山峠道路他事業効果説明資料作成業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
事業再評価資料及び道路改築事業の整備効果資料等の作成を行う
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :

- 5-118 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策資料作成
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) そ の 他 :

- 5-119 業 務 名 : 消雪設備改修設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 :
 鯖江高架橋、下荒井高架橋消雪設備改修設計
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- 5-120 業務名 : 真名川砂防事業計画とりまとめ業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 3) 業務概要 :
 事業計画とりまとめ 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- 5-121 業務名 : 九頭竜川水系既設ダム再生資料作成他業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 :
 九頭竜川水系既設ダムの有効活用及び新規事業採択等に向けた資料作成
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
 再掲
- 5-122 業務名 : 九頭竜川及び北川維持管理効率化手法とりまとめ等業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約11ヶ月
 3) 業務概要 :
 維持管理フォローアップとりまとめ 1式、維持管理効率化手法とりまとめ 1式
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
 再掲
- 5-123 業務名 : 九頭竜川下流部縦横断測量業務
 1) 業務種別 : 測量
 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 3) 業務概要 :
 九頭竜川下流部の定期縦横断測量
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- 5-124 業務名 : ゲート設備改造概略設計業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 :
 未更毛川水閘 2門、志津川水閘 4門の改造概略設計
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- 5-125 業務名 : 九頭竜川鳴鹿大堰サクラマス等大型魚遡上量調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 :
 10月～11月における、鳴鹿大堰魚道遡上サクラマス等大型魚調査 1式
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

[木津川上流河川事務所]

- 5-126 業 務 名 : 木津川上流管内河川管理施設監理検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
巡視結果報告書案の作成 1式、 河川管理施設監理案の作成 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲
- 5-127 業 務 名 : 木津川上流管内維持管理効率化手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
維持管理フォローアップとりまとめ 1式、 維持管理効率化手法とりまとめ 1式、上野遊
水地操作規則案の作成 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
再掲
- 5-128 業 務 名 : 木津川上流河川環境調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約21ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
木津川上流域における河川環境の調査分析、課題への対応方策の立案
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
- 5-129 業 務 名 : 木津川上流治水対策技術検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約21ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
木津川上流域における河川整備の進捗整理、河道技術検討の資料作成
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
- 5-130 業 務 名 : 木津川上流名張川他河道検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
木津川上流名張川・宇陀川における段階的河道整備による水位等の影響検討に関する資料作成
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
- 5-131 業 務 名 : 名張川・宇陀川合流部河道段階整備手法検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
全体工程計画検討 1式、工事施工計画の検討 1式、全体事業費取りまとめ 1式、工事用
道路設計 1式、光ケーブル移設設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
- 5-132 業 務 名 : 木津川上流排水門・樋門監視支援システム構築業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要：
木津川上流・名張川における排水門・樋門監視支援システムの検討並びに構築
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[淀川ダム統合管理事務所]

- 5-133 業務名：洪水予測システム改良等業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
淀川水系分布型洪水予測システム改良及び想定最大規模洪水に関する検証等
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 5-134 業務名：九頭竜ダム・真名川ダム下流浸水想定区域図作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
九頭竜ダム・真名川ダム下流域の浸水想定区域図作成
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

[近畿技術事務所]

- 5-135 業務名：道路盛土における排水管理調査等業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路盛土変状に対応した管理手法及び施工方法とりまとめ資料作成。
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
再掲

- 5-136 業務名：橋梁損傷及び対策調査分析業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
橋梁点検結果、補修補強対策の整理、橋梁長寿命化対策への活用
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
再掲

- 5-137 業務名：災害対策用機械広域運用計画等調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
災害対策用機械の広域運用計画の検討
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
再掲

- 5-138 業務名：土木機械設備情報技術活用調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
土木機械設備における情報化技術の利活用検討

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-139 業務名：大規模土砂災害ICT等利活用調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
大規模土砂災害現場の初動対応時におけるUAV等の活用検討
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-140 業務名：大規模土砂災害ロボット化施工等利活用調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
大規模土砂災害現場の復旧作業時における遠隔操縦式機械等の活用検討
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-141 業務名：河川堤防草刈における安全性向上調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
河川堤防草刈作業における安全性向上手法検討
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-142 業務名：水門設備点検評価技術向上手法調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
水門設備の点検及び評価技術力を向上させるための手法検討
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[国営明石海峡公園事務所]

5-143 業務名：神戸地区森のゾーン実施設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
神戸地区森のゾーンにおける実施設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
再掲

[国営飛鳥歴史公園事務所]

5-144 業務名：国営飛鳥歴史公園あじさい園他再整備業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
国営飛鳥歴史公園祝戸地区においてあじさい園他の整備を行うための基本計画を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

5-145 業務名：国営飛鳥歴史公園トイレ棟他建物整備実施設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務

- 2) 履行期間：約9ヶ月
 3) 業務概要：
 国営飛鳥歴史公園内におけるトイレ棟他の施設整備のための実施設計を行う。
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
- 5-146 業務名：平城宮跡歴史公園電気設備他詳細設計業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約8ヶ月
 3) 業務概要：
 平城宮跡歴史公園における電気設備の詳細設計を行う。
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
- 5-147 業務名：国営飛鳥歴史公園植栽計画調査他業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約8ヶ月
 3) 業務概要：
 国営飛鳥歴史公園事務所管内における植栽整備・維持管理計画の調査等を行う。
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
- 5-148 業務名：第一大極殿院東楼実施設計業務
 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 2) 履行期間：約20ヶ月
 3) 業務概要：
 第一次大極殿 東楼の実施設計を行う。
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
- 5-149 業務名：国営飛鳥歴史公園施設再配置計画他業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約8ヶ月
 3) 業務概要：
 国営飛鳥歴史公園における公園施設再配置計画の作成を行う。
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
- 5-150 業務名：東西楼構造検討業務
 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
 2) 履行期間：約8ヶ月
 3) 業務概要：
 東西楼の耐震構造の検討を行う。
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
- [紀伊山系砂防事務所]
- 5-151 業務名：紀伊山系土砂災害発生予測技術検討業務
 1) 業務種別：土木コンサル業務
 2) 履行期間：約8ヶ月
 3) 業務概要：
 紀伊山系砂防事務所管内における地域特性を踏まえた警戒避難情報に関する検討業務
 4) 入札予定時期：第1四半期
 5) その他：
- 5-152 業務名：表層崩壊発生危険斜面抽出手法調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 :
 表層崩壊の発生機構ならびに危険斜面の抽出技術に関する業務
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- 5-153 業務名 : 紀伊山系砂防事務所土砂動態整理分析業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 :
 熊野川流域における土砂の堆積状況ならびに今後の移動状況について支川毎に整理分析を行う業務
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- 5-154 業務名 : 観測機器による土砂移動検知手法調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 :
 流砂水文観測を活用した土砂移動検知技術についての検討業務
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- 5-155 業務名 : 紀伊山系における人工衛星画像を利用した斜面変動箇所抽出技術調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 :
 SAR画像などを利用し、大規模斜面変動などを抽出する技術の開発検討業務
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- 5-156 業務名 : 紀伊山系深層崩壊発生リスク調査業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 3) 業務概要 :
 深層崩壊危険斜面の抽出ならびに崩壊規模推定技術に関する業務
 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 5) その他 :
- 5-157 業務名 : 山間地域におけるUAV等による自動巡回・画像取得技術検討業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 :
 狭隘な地形、電波不感地域におけるUAVを用いた自動巡回・画像取得技術の検討業務
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :
- 5-158 業務名 : コンクリート砂防堰堤の施工方法に関する調査分析業務
 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 2) 履行期間 : 約5ヶ月
 3) 業務概要 :
 コンクリート砂防堰堤の打設手法(ポンプ打設)に関する調査分析業務
 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 5) その他 :

- 5-159 業 務 名 : 熊野川流域舟ノ川他砂防施設配置計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
熊野川流域舟ノ川他における砂防施設の配置計画検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
- 5-160 業 務 名 : 熊野川流域滝川他砂防施設配置計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
熊野川流域滝川他における砂防施設の配置計画検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
- 5-161 業 務 名 : 熊野川流域赤木川他砂防施設配置計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
熊野川流域赤木川における砂防施設の配置計画検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
- 5-162 業 務 名 : 熊野川流域四村川他砂防施設配置計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
熊野川流域四村川他における砂防施設の配置計画検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
- 5-163 業 務 名 : 熊野川流域音無川他砂防施設配置計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
熊野川流域音無川他における砂防施設の配置計画検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
- 5-164 業 務 名 : 木津川水系事業再評価検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
木津川水系における事業評価資料の作成
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) そ の 他 :
- 5-165 業 務 名 : 日置川流域殿山下流砂防施設配置計画検討業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
日置川流域下流における砂防施設の配置計画検討
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :

- 5-166 業 務 名 : 日置川流域殿山上流砂防施設配置計画検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 日置川流域上流における砂防施設の配置計画検討
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
- 5-167 業 務 名 : 熊野川流域奈良県域土砂洪水氾濫対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 熊野川流域における土砂洪水氾濫対策検討
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
- 5-168 業 務 名 : 熊野川流域和歌山県域土砂洪水氾濫対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 熊野川流域における土砂洪水氾濫対策検討
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
- 5-169 業 務 名 : 那智川流域土砂洪水氾濫対策検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 那智川流域における土砂洪水氾濫対策検討
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :

6. 標準プロポーザル方式

[滋賀国道事務所]

- 6-1 業 務 名 : 甲賀地域周辺道路網調査検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 滋賀県甲賀地域周辺の道路網調査
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
- 6-2 業 務 名 : 大津市域周辺道路網調査検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 滋賀県大津市域周辺の道路網調査
 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 5) そ の 他 :
- 6-3 業 務 名 : 滋賀国道管内簡易駐車場防災拠点化検討業務
 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 3) 業 務 概 要 :
 防災拠点化施設計画 1 式、簡易駐車場検討 1 式
 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) その他 :

[大和川河川事務所]

6-4 業務名 : 大和川水防演習運営計画資料作成業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約9ヶ月

3) 業務概要 :

水防演習の計画・検討1式、演習実施要領(案)・運営要領(案)・会場設営計画(案)の作成
1式、会議運営補助業務1式

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

[福井河川国道事務所]

6-5 業務名 : 福井河川国道事務所管内交通量推計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約6ヶ月

3) 業務概要 :

福井外環状道路の整備による交通状況の変更、効果把握のための交通量推計を実施

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :