

令和3年6月29日14時00分
資料配布 近畿地方整備局

令和3年7月以降に発注予定の工事を公表します。

令和3年7月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が250万円を超える工事を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事を別紙の通り公表します。
- 近畿地方整備局では、企業の参入機会促進、担い手確保などを目的に評価項目を設定した試行工事に取り組んでいるところです。今回公表する工事のうち、試行工事については、試行工事予定一覧を別途近畿地方整備局ホームページにて後日公表予定ですのでご覧ください。

「<https://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/sougouhyouka/kouji/index.html>」

<取扱い>

令和3年7月1日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長

ふじもと まさのり
藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課長補佐

くりま かずや
栗間 和也 (内線 3157)

令和3年7月1日

令和3年度工事の発注見通しの公表について

(令和3年7月現在)

令和3年度において近畿地方整備局が7月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

令和3年度 工事発注の見通しの公表について(令和3年7月現在)

令和3年7月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和3年度に発注手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和3年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[営繕部]

1-1 工 事 名 : 警察庁堺分庁舎電気設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
庁舎RC-1 1, 366m² 電気設備新設一式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上10億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-2 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
- 3) 工 期 : 約44ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
東楼W-2 525m² 新築1棟
(工事発注規模)
50億円以上
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[兵庫国道事務所]

1-3 工 事 名 : 神戸西バイパス榎谷地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
- 3) 工 期 : 約23ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、函渠工1式

(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期:第4四半期

6) その他:

【政府調達協定対象】

[奈良国道事務所]

1-4 工 事 名 :大和御所道路曲川高架橋(P26・P29)上部工事

1) 工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期 :約25ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼3径間連続細幅箱桁橋

(工事発注規模)

10億円以上20億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期:第4四半期

6) その他:

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-5 工 事 名 :大和北道路八条地区橋梁工事

1) 工 事 種 別 :一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)

3) 工 期 :約26ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚再構築1基、橋台4基、鋼単純床版橋2橋

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期:第3四半期

6) その他:

【政府調達協定対象】

技術提案・交渉方式

過去に公表済み

1-6 工 事 名 :大和御所道路橿原高田IC・Cランプ橋上部工事

1) 工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至) 奈良県大和高田市

3) 工 期 :約24ヶ月

4) 工 事 概 要 :

鋼8径間連続少数钣桁橋

(工事発注規模)

10億円以上20億円未満

週休2日対象工事(発注者指定I型)

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-7 工 事 名：大和御所道路樫原高田IC・D3ランプ橋上部他工事

- 1) 工事種別：鋼橋上部工事
- 2) 工事場所：(自) 奈良県樫原市
(至) 奈良県大和高田市
- 3) 工 期：約24ヶ月
- 4) 工事概要：
鋼6径間連続少数鈹桁橋、鋼製橋脚工1基
(工事発注規模)
6億9,000万円以上10億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-8 工 事 名：大和御所道路小槻高架橋下部工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自) 奈良県樫原市
(至)
- 3) 工 期：約13ヶ月
- 4) 工事概要：
橋梁下部工 5基、舗装工 1式、道路付属物工 1式
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

[和歌山河川国道事務所]

1-9 工 事 名：紀の川藤崎狭窄部後田楠ノ木掘削工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
- 2) 工事場所：(自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期：約26ヶ月
- 4) 工事概要：
掘削工(土砂、軟岩、中硬岩)約79,000m³
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
【政府調達協定対象】

過去に公表済み

[紀南河川国道事務所]

1-10 工 事 名 : すさみ串本道路鬮野川P 1 下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚工 1 式 (2 基)、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6 億 9, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-11 工 事 名 : すさみ串本道路鬮野川P 3 下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚工 1 式 (2 基)、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6 億 9, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-12 工 事 名 : すさみ串本道路サンゴ台高架橋P 2 下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚工 1 式 (2 基)、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6 億 9, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

- 1-13 工 事 名 : すさみ串本道路江田トンネル他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 29 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル L=490m、道路土工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
30億円以上50億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

- 1-14 工 事 名 : すさみ串本道路二色川橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 25 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼4径間連続細幅箱桁橋 L=290m、仮設工1式
(工事発注規模)
10億円以上20億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

[福井河川国道事務所]

- 1-15 工 事 名 : 大野油坂道路下山IC道路改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
盛土、擁壁工、アスファルト舗装、中央分離帯、排水工、区画線他
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

- 1-16 工 事 名 : 大野油坂道路和泉トンネル貝皿地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装、中央分離帯、監査路、区画線他、排水工
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-17 工 事 名 : 大野油坂道路川合トンネル長野地区工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 30 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル工958m(生コン12,880m³)
(工事発注規模)
50億円以上
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-18 工 事 名 : 大野油坂道路大谷トンネル大谷地区工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 33 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル工1,435m(生コン19,200m³)
(工事発注規模)
50億円以上
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[営繕部]

1-19 工 事 名 : 警察庁堺分庁舎建築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
庁舎RC-1 1,366m² 新築1棟、外構新設一式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
一般競争(本官)

1-20 工 事 名 : 警察庁堺分庁舎機械設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市北区
(至)
3) 工 期 : 約13ヶ月
4) 工 事 概 要 :
庁舎RC-1 1, 366m² 機械設備新設一式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
一般競争(本官)

[滋賀国道事務所]

1-21 工 事 名 : 国道161号西万木高架橋(A1-P4)PC上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
3) 工 期 : 約14ヶ月
4) 工 事 概 要 :
PC4径間連続コンボ橋L=133m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
一般競争(本官)
過去に公表済み

1-22 工 事 名 : 栗東水口道路上砥山地区切土他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

一般競争（本官）
過去に公表済み

[兵庫国道事務所]

1-23 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋 (P26-A2) 鋼橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼3径間連続非合成鈹桁橋 L=124.5m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

1-24 工 事 名 : 神戸西バイパス菅野高架橋 (A1-P4) PC上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
PC4径間連続箱桁橋 L=147m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

[奈良国道事務所]

1-25 工 事 名 : 長殿道路2号橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁上部工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

1-26 工 事 名 : すさみ串本道路大山口川橋P1下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
- 3) 工 期 : 約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-27 工 事 名 : 大野油坂道路和泉トンネル岡畑地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装、中央分離帯、監査路、区画線他、排水工
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)

1-28 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道9号橋仮棧橋設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮橋・仮棧橋1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

1-29 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道6工区13号橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工期 : 約24ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋脚1式、橋台1式、道路土工1式、法面工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
一般競争(本官)
過去に公表済み

[琵琶湖河川事務所]

1-30 工事名 : 瀬田川立木樋門他ゲート設備修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
ゲート修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

[大戸川ダム工事事務所]

1-31 工事名 : 大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事

- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
工事延長=1,900m
舗装工1式、道路土工1式、コンクリートブロック積工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-32 工事名 : 大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事

- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所 : (自) 滋賀県大津市
(至) 滋賀県甲賀市
- 3) 工期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 工事延長=630m
 トンネルコンクリート舗装=2,920m² 橋梁添架 1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 ICT活用工事(舗装工)
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

1-33 工 事 名 : 国道8号高宮町南側道橋上部工工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 角形鋼管床版橋、工場製作工1式、工場製作品輸送工1式、橋梁架設工1式、舗装工1式、区
 画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-34 工 事 名 : 滋賀国道事務所交通安全施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 防護柵工 1式、舗装工 1式、縁石工 1式、排水構造物工1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-35 工 事 名 : 道の駅非常用発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県蒲生郡竜王町
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 非常用発電設備の新設
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-36 工 事 名：国道161号大溝橋他補修工事（橋梁補修）

1) 工事種別：橋梁補修工事

2) 工事場所：(自) 滋賀県高島市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

橋梁補修工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-37 工 事 名：国道8号沓掛1号散水融雪設備改修工事

1) 工事種別：機械設備工事

2) 工事場所：(自) 滋賀県長浜市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工事概要：

散水融雪設備改修 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-38 工 事 名：国道161号志賀バイパス散水融雪設備設置工事

1) 工事種別：機械設備工事

2) 工事場所：(自) 滋賀県大津市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工事概要：

散水融雪設備新設 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-39 工 事 名：国道161号志賀バイパス他取水口設置工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 滋賀県大津市他
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
土工 1式、コンクリート工 1式、舗装工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-40 工 事 名 :国道161号大津地区舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 :アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-41 工 事 名 :国道1号甲賀地区他舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 :アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県甲賀市他
(至)
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-42 工 事 名 :国道21号米原地区他舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 :アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県米原市他
(至)
- 3) 工 期 :約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装修繕 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-43 工 事 名 : 国道161号北小松洞門補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
洞門補修 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-44 工 事 名 : 滋賀国道管内消融雪設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
散水融雪設備修繕 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

[福知山河川国道事務所]

1-45 工 事 名 : 国道9号管内道路構造物補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法面工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-46 工 事 名 : 由良川上東地区乗越道路地盤改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1式 地盤改良工 1式 舗装工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工), ICT活用工事(地盤改良工), ICT活用工事(舗装工)

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-47 工 事 名 : 由良川前田地区他土砂置き場整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市

(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

圃場整備工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-48 工 事 名 : 由良川油江地区低水護岸工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市

(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

低水護岸 1式 矢板工 1式 捨石工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-49 工 事 名 : 国道27号管内舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市

(至)

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-50 工 事 名 : 福知山河川国道管内交通安全施設整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
交通安全設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-51 工 事 名 : 福知山河川国道事務所改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
内装改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-52 工 事 名 : 大宮峰山道路監督官詰所改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京丹後市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
防水改修1式、外壁改修1式、内装改修1式等
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[京都国道事務所]

1-53 工 事 名 : 国道9号西大橋下部補強他工事(橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚補強工1式、根固め工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-54 工 事 名 : 国道9号京都西共同溝中間立坑整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区

3) 工 期 : 約25ヶ月

4) 工 事 概 要 :

中間立坑整備 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-55 工 事 名 : 国道24号木津3工区電線共同溝工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至)

3) 工 期 : 約13ヶ月

4) 工 事 概 要 :

電線共同溝 1式、歩道整備 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-56 工 事 名 : 国道1号東野横断地下道昇降設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路用昇降設備修繕 2基

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-57 工 事 名 : 寺田拡幅今池川2号橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
下部工 1 式、護岸工 1 式、擁壁工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-58 工 事 名 : 寺田拡幅区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
区画線工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-59 工 事 名 : 精華拡幅乾谷南側改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-60 工 事 名 : 精華拡幅乾谷地区ボックス他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、函渠工、仮設工、構造物撤去工
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

- 5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：

1-61 工 事 名：国道9号若宮橋架替改良工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自) 京都府亀岡市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工事概要：
擁壁工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、仮設工、構造物撤去工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事（舗装工）
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：

1-62 工 事 名：国道171号久世橋他塗裝修繕他工事

- 1) 工事種別：塗装工事
2) 工事場所：(自) 京都府京都市南区
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工事概要：
現場塗装工1式、橋梁附属物工1式、橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：

[淀川河川事務所]

1-63 工 事 名：桂川桂上野地区河道掘削他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自) 京都府京都市西京区
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工事概要：
河道掘削 $V=35,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（発注者指定Ⅰ型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-64 工 事 名：桂川久我地区堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化 L=600m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-65 工 事 名 : 木津川吐師地区堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至) 京都府木津川市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化 L=400m、遮水シート、鋼矢板
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-66 工 事 名 : 淀川管内上流域伐木他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
(至) 京都府京都市伏見区
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
伐木175,000m²、樋門堆積土砂撤去1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-67 工 事 名 : 木津川管内伐木他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至) 京都府木津川市
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
伐木300,000m²、樋門堆積土砂撤去1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-68 工 事 名：淀川河川事務所庁舎電灯設備改修（第四期）工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府枚方市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：
電灯設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-69 工 事 名：十三地区低水護岸他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市淀川区
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
地盤改良243本、鋼矢板打設71枚
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-70 工 事 名：大宮盛土材混合改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府高槻市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
土砂混合50,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-71 工 事 名：桂川上鳥羽塔ノ森地区河道掘削他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)京都府京都市南区
(至)

- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 $V = 40,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-72 工 事 名 : 桂川桂上野上流地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 $V = 20,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-73 工 事 名 : 桂川桂上野下流地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 $V = 20,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-74 工 事 名 : 宇治川低水護岸整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
低水護岸工 $L = 720\text{m}$
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満

I C T活用工事（土工）

週休2日対象工事（発注者指定I型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-75 工 事 名：木津川生れ口樋門他耐震補強工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府城陽市

(至) 京都府相楽郡井手町

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

耐震補強工 N=2基

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（発注者指定II型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-76 工 事 名：木津川緊急用河川敷道路整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府八幡市

(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工A=12,000m² 護岸工L=500m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事（舗装工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-77 工 事 名：木津川大住立原地区堤防強化対策工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京田辺市

(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

堤防強化 L=160m、遮水シート、鋼矢板、ブロックマット

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事（土工）

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

- 1-78 工 事 名 : 淀川高槻管内環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
掘削24,600m³、捨石工370m³、残土処理工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-79 工 事 名 : 淀川河川公園寝屋川市域環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市
(至) 大阪府枚方市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式、植栽1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-80 工 事 名 : 淀川河川公園上流域公園整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-81 工 事 名 : 淀川河川公園守口市域環境整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式、グラウンド・コート1式、植栽1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-82 工 事 名 : 淀川河川公園中流域施設再整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 大阪府高槻市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

基盤整備1式、施設整備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-83 工 事 名 : 淀川河川公園下流域施設再整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市淀川区
(至) 大阪府守口市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

基盤整備1式、施設整備1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-84 工 事 名 : 淀川河川公園上流域環境整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府大山崎町

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

基盤整備1式、施設整備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-85 工 事 名 : 桂川大下津地区築堤他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市伏見区
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工V=3, 200m³、舗装工A=4, 5000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

1-86 工 事 名 : 河川管理施設修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 奈良県奈良市
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
車止め撤去及び設置、フラップゲート設置
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-87 工 事 名 : 大和川立野南地区築堤護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
高水護岸L=500m、舗装工L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-88 工 事 名 : 大和川保田遊水地樋門築造工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
内水取込樋門1基
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

- 5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-89 工 事 名：大和川保田遊水地水路設置他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自) 奈良県磯城郡川西町
(至)
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工事概要：
水路設置 $L = 1, 150\text{m}$
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-90 工 事 名：大和川津堂地区護岸補修他工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自) 大阪府八尾市
(至) 大阪府柏原市
3) 工 期：約5ヶ月
4) 工事概要：
護岸補修 $A = \text{約} 600\text{m}^2$ 、維持掘削 $V = 3, 000\text{m}^3$ 、舗装 $A = \text{約} 4, 000\text{m}^2$ 、
仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-91 工 事 名：亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他（その3）工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自) 大阪府柏原市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工事概要：
鋼管杭 2本
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-92 工 事 名 : 大和川南島地区上面整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
高規格堤防上面整備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-93 工 事 名 : 大和川南島地区他高規格堤防整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
高規格堤防上面整備 1式、盛土 8,000m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-94 工 事 名 : 大和川土砂搬入地工事用道路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡三郷町
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
盛土約35,000m³ 仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

1-95 工 事 名 : 国道171号千代田電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=約500m

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(修繕工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-96 工 事 名 : 国道26号貝塚高架橋他補強工事(橋梁補修)

- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
2) 工事場所: (自)大阪府貝塚市
(至)
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工事概要:
耐震補強工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-97 工 事 名 : 国道43号木津川橋他補強補修工事(橋梁補修)

- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
2) 工事場所: (自)大阪府大阪市西成区
(至)大阪府大阪市西淀川区
3) 工 期: 約8ヶ月
4) 工事概要:
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-98 工 事 名 : 国道43号四貫島高速高架橋補強他工事(橋梁補修)

- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
2) 工事場所: (自)大阪府大阪市此花区
(至)
3) 工 期: 約7ヶ月
4) 工事概要:
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-99 工 事 名 : 国道43号西淀高速高架橋補強他工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事 (発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-100 工 事 名 : 国道43号中島出来島橋 (上) 他補強補修工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事 (発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-101 工 事 名 : 国道26号四ツ池高架橋他補強工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市西区
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事 (発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-102 工 事 名 : 国道26号堺高架橋 (南安井町地区他) 補強補修工事 (橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅰ型）

- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-103 工 事 名：国道163号門真大橋補強他工事（橋梁補修）

- 1) 工 事 種 別：橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所：（自）大阪府門真市
（至）
- 3) 工 期：約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-104 工 事 名：国道26号堺高架橋（東湊町地区他）補強補修工事（橋梁補修）

- 1) 工 事 種 別：橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所：（自）大阪府堺市堺区
（至）
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-105 工 事 名：国道26号堺高架橋（浜寺石津町地区）補強補修工事（橋梁補修）

- 1) 工 事 種 別：橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所：（自）大阪府堺市西区
（至）
- 3) 工 期：約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
耐震補強工1式、橋梁修繕工1式
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-106 工 事 名：国道26号堺高架橋（石津町地区）補強補修工事（橋梁補修）

- 1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式、橋梁修繕工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-107 工 事 名 : 国道 4 3 号大和田高架橋補強他工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-108 工 事 名 : 国道 2 号神崎大橋補強工事 (橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-109 工 事 名 : 大阪国道管内標識設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市城東区他
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
標識工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-110 工 事 名：管内交通安全対策工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市城東区他
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
舗装 1式、区画線 1式、防護柵 1式、道路付属施設 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-111 工 事 名：国道43号弁天町交差点電線共同溝移設工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市港区
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
電線共同溝工(試掘等) 1式、舗装工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式他

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-112 工 事 名：国道1号他舗裝修繕工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府枚方市
(至) 大阪府守口市

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：
舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-113 工 事 名：国道1号他電線共同溝保安設備更新工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

- 2) 工事場所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至) 大阪府四条畷市
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
ハンドホール内蓋設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-114 工 事 名 : 国道26号電線共同溝保安設備更新工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府大阪市浪速区
(至) 大阪府泉南郡岬町
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
ハンドホール内蓋設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-115 工 事 名 : 国道26号他舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府大阪市浪速区
(至) 大阪府泉南郡岬町
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
舗装工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、仮設工 1式他
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-116 工 事 名 : 大阪国道管内路側通信設備撤去工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
通信設備撤去 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-117 工 事 名：国道1号京橋地区他道路照明灯更新工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市他

(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

管内の道路照明灯のLED化への更新

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

[猪名川河川事務所]

1-118 工 事 名：猪名川出在家地区低水護岸他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県川西市

(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

低水護岸工250m、河道掘削工5千m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-119 工 事 名：藻川堤防強化他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県尼崎市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

堤防強化工500m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

[豊岡河川国道事務所]

1-120 工 事 名：円山川中郷遊水地上池基盤整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-121 工 事 名 : 円山川中郷遊水地上池整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-122 工 事 名 : 円山川下流地区築堤他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、法覆護岸工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-123 工 事 名 : 円山川中郷遊水地上池掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-124 工 事 名 : 宮代川樋門上屋工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :
樋門上屋(S造・平屋建)新築1棟
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-125 工 事 名 : 円山川下流左岸整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :
道路改良1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-126 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池樋門他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :
樋門部仮設工1式、河川土工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-127 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池樋門築造他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樋門築造 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-128 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-129 工 事 名 : 円山川引野地区護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、護岸工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-130 工 事 名 : 来日地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路改良1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-131 工 事 名 : 向日置橋右岸下部他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋梁下部工1式、地盤改良1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-132 工 事 名 : 市道向日置野山線付替他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路改良1式、河川土工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-133 工 事 名 : 豊岡道路豊岡IC・ONランプ橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
PC2径間連続箱桁橋 L=93m
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-134 工 事 名：豊岡道路戸牧地区南改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、法面工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、
仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-135 工 事 名：国道9号和田山トンネル補修他工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県朝来市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル補修1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-136 工 事 名：豊岡河川国道事務所管内標識等設置工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県丹波市
(至) 兵庫県美方郡新温泉町

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

標識更新1式、区画線更新1式、視線誘導標1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-137 工 事 名：豊岡河川国道事務所管内道の駅施設改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県朝来市
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
駐輪場屋根設置1箇所、防災倉庫設置2箇所、給排水設備更新1箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-138 工 事 名 : 豊岡河川国道事務所管内空調設備改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
空気調和設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-139 工 事 名 : 国道9号湯地区受変電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡新温泉町
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
受変電設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

1-140 工 事 名 : 相生有年道路若狭野東地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県相生市
(至)
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 A=5,500m²、区画線工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅰ型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-141 工 事 名：相生有年道路若狭野西地区舗装工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県相生市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：
舗装工 A=5,000m²、区画線工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-142 工 事 名：相生有年道路東地下道立坑工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県赤穂市
(至)

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工 事 概 要：
東地下道立坑 2ヶ所
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-143 工 事 名：姫路バイパス苦編跨線橋北側上部東工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：
工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1式、現梁現場塗装工 1式、橋梁
付属物工 1式、橋梁足場等設置工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-144 工 事 名：国道2号曾根高架橋他耐震補強工事(橋梁補修)

1) 工 事 種 別：橋梁補修工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工、橋梁補修工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-145 工 事 名 : 国道 2 号 苫 編 高 架 橋 他 耐 震 補 強 工 事 (橋 梁 補 修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁付属物工、橋梁補修工、構造物撤去工、仮設工
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-146 工 事 名 : 狩 口 地 区 護 岸 工 事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸 L = 4 0 m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-147 工 事 名 : 塩 屋 東 地 区 護 岸 工 事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸 L = 1 3 0 m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-148 工 事 名：加古川滝見橋構造物撤去他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：
掘削工 2, 600m³、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-149 工 事 名：加古川河口部浚渫工事

1) 工 事 種 別：河川しゅんせつ工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市
(至) 兵庫県加古川市

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
河道掘削 27, 000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

1-150 工 事 名：加古川大門地区樋門工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：
樋門1基、盛土4, 000m³、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-151 工 事 名：揖保川鯨崎地区他河道掘削等工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県たつの市

(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河道掘削13,400m³、橋梁下部工1基、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

1-152 工 事 名 : 林田川中井末政地区整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河道掘削20,000m³、盛土2,000m³、護岸工10,000m²、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-153 工 事 名 : 馬路川排水機場除塵設備改修他工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市

(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

既設傾斜コンベア、ホッパ及びその機側操作盤等の移設・改造 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-154 工 事 名 : 国道2号他道路情報表示設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県加古川市

(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路情報表示設備 3箇所

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-155 工 事 名：平荘地区高水敷整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加古川市
(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工1式、護岸工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-156 工 事 名：宇原地区高水敷整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県宍粟市
(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-157 工 事 名：加古川大門地区樋門ゲート設備新設工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

扉体戸当り開閉機 1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

[六甲砂防事務所]

1-158 工 事 名：菊水山第三堰堤他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市兵庫区
(至)

3) 工 期：約19ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-159 工 事 名 : 奥平見第三砂防堰堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)

3) 工 期 : 約 22 ヶ月

4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-160 工 事 名 : 奥山森砂防堰堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至) 兵庫県芦屋市

3) 工 期 : 約 22 ヶ月

4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-161 工 事 名 : 六甲砂防事務所電気通信設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :
土石流監視カメラ 1 式、電気通信設備修繕 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)

5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-162 工 事 名 : 六甲砂防事務所庁舎照明LED化(第1期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至) 兵庫県神戸市須磨区
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電灯設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他 :

[兵庫国道事務所]

1-163 工 事 名 : 国道43号若宮歩道橋昇降施設整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県芦屋市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
エレベーター棟新築2棟、エレベーター設備2基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-164 工 事 名 : 東播磨南北道路池尻橋拡幅部鋼橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼単純合成鈹桁橋 L=41m
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-165 工 事 名 : 東播磨南北道路Dランプ橋下部その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工1式、橋台1基、橋脚3基、擁壁工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-166 工 事 名 : 東播磨南北道路Bランプ改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市
 (至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 道路土工1式、排水構造物工1式
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-167 工 事 名 : 名塩道路名塩川橋梁(上り)上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁上部工2橋
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-168 工 事 名 : 神出バイパス道路排水路改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
 (至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 排水構造物工1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-169 工 事 名 : 国道2号共同溝付帯設備他修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県神戸市長田区
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
換気設備1式、付帯設備1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-170 工 事 名 : 城山トンネル照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル照明設備 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-171 工 事 名 : 城山トンネル非常警報設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-172 工 事 名 : 城山トンネル他CCTV設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 CCTV設備 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-173 工 事 名 : 兵庫国道事務所無停電電源設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 無停電電源装置 1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み
- 1-174 工 事 名 : 兵庫国道事務所空調設備(第二期)改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
 (至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 庁舎空調設備改修1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-175 工 事 名 : 魚崎職員宿舎B棟改修工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
 (至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 職員宿舎排水設備改修1式
 (工事発注規模)
 3,000万円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-176 工 事 名 : 西脇北バイパス津万ランプ盛土工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-177 工 事 名 : 西脇北バイパス津万地区側道(上り)改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-178 工 事 名 : 洲本バイパス宇山地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
仮橋工一式、工事用進入路1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
I C T活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

1-179 工 事 名 : 長殿谷工事用道路仮棧橋設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、仮橋・仮棧橋工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期:第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-180 工 事 名 :冷水場内整備工事

1) 工 事 種 別 :一般土木工事

2) 工 事 場 所 :(白)奈良県吉野郡天川村

(至)

3) 工 期 :約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防土工 1式、法面工、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期:第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-181 工 事 名 :熊野川3号床固他工事

1) 工 事 種 別 :一般土木工事

2) 工 事 場 所 :(白)和歌山県田辺市

(至)

3) 工 期 :約14ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防土工 1式、地盤改良工 1式、流路護岸工 1式、床固め工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定Ⅰ型)

5) 入札予定時期:第3四半期

6) その他:

1-182 工 事 名 :那智川本川上流帯工(左岸)他工事

1) 工 事 種 別 :一般土木工事

2) 工 事 場 所 :(白)和歌山県東牟婁郡那智勝浦町

(至)

3) 工 期 :約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工 1式、護岸工 1式、床固め工 1式、帯工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期:第2四半期

6) その他:

- 1-183 工 事 名 : 那智川本川下流床固7号(左岸)他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1式、護岸工 1式、床固め工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-184 工 事 名 : 那智川金山谷川2号床固他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1式、床固め工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

- 1-185 工 事 名 : 大和北道路奈良IC北地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
函渠工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-186 工 事 名 : 大和御所道路曾我地区他伐採工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :

伐採工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：

1-187 工 事 名：長殿道路工事に用いた橋設置工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
3) 工 期：約10ヶ月
4) 工 事 概 要：
仮橋・仮橋工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
5) 入札予定時期：第4四半期
6) そ の 他：
過去に公表済み

1-188 工 事 名：伯母峯峠道路残土処分場工事に用いた道路設置工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県吉野郡上北山村
(至)
3) 工 期：約10ヶ月
4) 工 事 概 要：
擁壁工1式、RC床版工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
5) 入札予定時期：第2四半期
6) そ の 他：
過去に公表済み

1-189 工 事 名：大和御所道路大垣地区横断歩道橋下部工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工 事 概 要：
橋梁下部工 7基、擁壁工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
5) 入札予定時期：第3四半期
6) そ の 他：
過去に公表済み

1-190 工 事 名：国道24号他奈良バイパス他電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至) 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-191 工 事 名 : 大和御所道路土橋南地区構造物工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
排水構造物工 1 式、情報BOX 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

1-192 工 事 名 : 紀の川調月地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約 4 0, 0 0 0 m³
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-193 工 事 名 : 紀の川後田地区河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約 1 0, 0 0 0 m³、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満

I C T活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）

- 5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-194 工 事 名：紀の川野原東地区護岸他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県五條市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
護岸 約40m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
I C T活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-195 工 事 名：国道24号道の駅防災倉庫新築他工事

- 1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
防災倉庫 2棟、受水槽 2基
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-196 工 事 名：冷水拡幅大谷地区改良舗装工事

- 1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県海南市
(至)
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、区画線工1式、縁石工1式、標識工1式、情報ボックス工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
I C T活用工事（土工）、I C T活用工事（舗装工）
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

- 1-197 工 事 名 : 紀の川小田地区護岸補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、法覆護岸工1式、根固め工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-198 工 事 名 : 紀の川橋本水位観測所護床補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、護床工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-199 工 事 名 : 国道42号区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
区画線・矢羽根 1式、区画線消去 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-200 工 事 名 : 和歌山河川国道事務所管内CCTV設備設置他工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県有田郡広川町
(至) 和歌山県橋本市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 CCTV設備更新1式、CCTV設備新設1式、停電対策用電源設備1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :

1-201 工 事 名 : 紀の川大堰放流警報表示設備設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市
 (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 放流警報表示設備更新1式
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

1-202 工 事 名 : 熊野川浄化施設整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
 (至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 水路工、掘削工、仮設工
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-203 工 事 名 : すさみ串本道路釜郷原川橋P1下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
 (至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋台工1式、RC橋脚工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 ICT活用工事(土工)
 週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-204 工 事 名 : すさみ串本道路東雨川第一橋P 1 下部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋脚工1式、橋台工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-205 工 事 名 : 国道42号田子地区他橋梁補修補強工事(橋梁補修)
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至) 和歌山県西牟婁郡すさみ町
 - 3) 工 期 : 約17ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式、橋梁補強工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-206 工 事 名 : 市田川排水機場CCTV設備他設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
CCTV設備 6台、通信設備工 1式、光ケーブル敷設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-207 工 事 名 : すさみ串本道路安指川橋進入路工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、仮設工1式

(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:

1-208 工 事 名 : 国道42号串本町袋地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
3) 工 期 : 約11ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-209 工 事 名 : 国道42号区画線設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至) 和歌山県御坊市
3) 工 期 : 約6ヶ月
4) 工 事 概 要 :
区画線工 1式、
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-210 工 事 名 : 国道42号新宮管内他交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至) 和歌山県東牟婁郡串本町
3) 工 期 : 約5ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工 1式、歩道整備工 1式、防護柵工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
5) 入札予定時期: 第2四半期
6) その他:

1-211 工 事 名 : 国道42号芳養地区橋梁補修工事(橋梁補修)

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市

- (至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

1-212 工 事 名 : 九頭竜川管内維持補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸補修 250m
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-213 工 事 名 : 北川管内掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
維持掘削 30,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-214 工 事 名 : 大野油坂道路七板橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
上部工2橋
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定I型)

- 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
 過去に公表済み
- 1-215 工 事 名：大野油坂道路下唯野本線橋上部工事
 1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
 2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
 (至)
 3) 工 期：約18ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 上部工1橋
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
 過去に公表済み
- 1-216 工 事 名：大野油坂道路番屋橋P1橋脚他工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
 (至)
 3) 工 期：約15ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 橋台1基、橋脚1基、仮棧橋工、仮設工
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 週休2日対象工事(発注者指定Ⅰ型)
 5) 入札予定時期：第3四半期
 6) その他：
- 1-217 工 事 名：大野油坂道路荒島第1トンネル電気室新築工事
 1) 工 事 種 別：建築工事
 2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
 (至)
 3) 工 期：約6ヶ月
 4) 工 事 概 要：
 電気室新築 1棟
 (工事発注規模)
 6,000万円以上1億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
 5) 入札予定時期：第2四半期
 6) その他：
 過去に公表済み
- 1-218 工 事 名：冠山峠道路塚奥山盛土工事
 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 2) 工 事 場 所：(自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
 (至)
 3) 工 期：約10ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
路体・路床盛土 V=70,000m³、補強土壁 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-219 工 事 名 : 福井河川国道事務所災害対策車格納庫新築他工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
災害対策車庫新築 1棟
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-220 工 事 名 : 福井バイパス改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県坂井市丸岡町
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-221 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第1トンネル西地区舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装、中央分離帯、区画線他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅰ型)
- 5) 入札予定時期:第3四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-222 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第1トンネル東地区舗装工事

1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :
コンクリート舗装、中央分離帯、区画線他
(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(舗装工)

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期 : 第3四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-223 工 事 名 : 北川東市場地区低水護岸他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
護岸工 1式、掘削工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定II型)

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-224 工 事 名 : 日野川下江守地区上流部河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :
掘削工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-225 工 事 名 : 九頭竜川八ヶ川排水機場樋門改築他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 福井県坂井市
(至) 福井県福井市
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
河川土工 1式、樋門本體工 1式、地盤改良工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-226 工事名 : 日野川恐神地区堤防拡築他工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
盛土工 約10,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-227 工事名 : 九頭竜川宇随地区他漏水対策工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県坂井市
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
漏水対策 約1,080m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
- 1-228 工事名 : 九頭竜川下野地区上流部水際再生工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県坂井市
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
掘削工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

1-229 工 事 名 : 福井管内受変電設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至)

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

受変電設備更新2箇所
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-230 工 事 名 : 敦賀国道維持管内舗装補修他工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至)

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁修繕工 1式 舗装工 1式
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-231 工 事 名 : 福井維持管内舗装補修他工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県越前市
(至) 福井県南条郡南越前町

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル修繕工 1式 舗装工 1式
(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

- 1-232 工 事 名 : 福井河川国道事務所管内標識整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県大飯郡高浜町
 - 3) 工 期 : 約3ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
標識工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-233 工 事 名 : 福井除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市
(至) 福井県福井市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 30.3 km
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-234 工 事 名 : 越前除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市
(至) 福井県越前市
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 17.6 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-235 工 事 名 : 大良除雪作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県越前市
(至) 福井県南条郡南越前町
 - 3) 工 期 : 約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 14.8 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-236 工 事 名 : 杉津除雪作業
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至)
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 31.6 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-237 工 事 名 : 敦賀除雪作業
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市
(至) 福井県三方郡美浜町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 29.6 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-238 工 事 名 : 小浜除雪作業
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町
(至) 福井県小浜市
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 24.9 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-239 工 事 名 : 大飯除雪作業
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市
(至) 福井県大飯郡高浜町
3) 工 期 : 約7ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路除雪 L = 30.3 km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第2四半期
6) そ の 他 :
- 1-240 工 事 名 : 大野油坂道路堂本地区他改良他工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工期 : 約17ヶ月
- 4) 工事概要 :
盛土、法面工、舗装工、排水構造物工、擁壁工、函渠工他
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定I型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-241 工事名 : 片川排水機場外1件耐震改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県坂井市
(至)
- 3) 工期 : 約5ヶ月
- 4) 工事概要 :
排水機場 2棟 耐震改修一式、環境配慮改修一式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-242 工事名 : 日野川大瀬地区上流部堤防拡築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :
盛土工 約10,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定II型)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) その他 :

1-243 工事名 : 九頭竜川天池地区上流部堤防拡築工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県福井市
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :
盛土工 約24,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）

- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-244 工 事 名：大野油坂道路下唯野ランプ橋上部工事

- 1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期：約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
上部工2橋
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

1-245 工 事 名：九頭竜川松岡末政地区他礫河原再生工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 福井県福井市
(至) 福井県吉田郡永平寺町
- 3) 工 期：約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
河道掘削 約32,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
- 5) 入札予定時期：第2四半期
- 6) その他：

[足羽川ダム工事事務所]

1-246 工 事 名：足羽川ダム付替林道小部子線改良工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：
コンクリート路面工1式、碎石舗装1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（発注者指定Ⅱ型）
- 5) 入札予定時期：第3四半期
- 6) その他：
過去に公表済み

1-247 工 事 名：足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線3号橋上部工事

- 1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所：(自) 福井県今立郡池田町

(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
P C 単純箱桁橋 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-248 工 事 名 : 足羽川ダム付替林道深谷線整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-249 工 事 名 : 足羽川ダム小畑川切替他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川切替、町道切替、町道橋設置
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 II 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

[木津川上流河川事務所]

1-250 工 事 名 : 木津川上流河川事務所上野遊水地 C C T V 設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
C C T V 更新 3 5 台、C C T V 新設 5 台、画像管理サーバ更新 2 台、光ケーブル新設及び撤去
各々約 2. 4 k m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-251 工 事 名：名張川黒田地区築堤護岸他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県名張市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

河道掘削40,000m³、仮設工1式、法覆護岸工2,290m²、アスファルト舗装2,000m²、仮設工1式、橋梁下部工1基

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定I型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-252 工 事 名：上野遊水地流入防止施設支柱他設置工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

支柱設置 1式、網設置 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-253 工 事 名：名張川出張所浄化槽改修工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県名張市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

浄化槽取替1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-254 工 事 名：木津川上流河川事務所上野遊水地ネットワーク設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
L2-SW設置21台、樋門等遠隔操作端末新設1台
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

1-255 工 事 名 : 九頭竜川ダム統合管理事務所庁舎他電気設備改修(第三期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
九頭竜川ダム統合管理事務所庁舎電気設備改修 1式、九頭竜ダム管理支所庁舎電気設備改修
1式、真名川ダム管理支所電気設備改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-256 工 事 名 : 大滝ダム下流法面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ワイヤー連結工400m²、鉄筋挿入工540m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-257 工 事 名 : 猿谷ダム4号クレストゲート塗替塗装工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ゲート塗替塗装 1式(扉体上流側250m²、扉体下流側330m²)

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

[近畿技術事務所]

1-258 工 事 名 : 近畿技術事務所電灯設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

本館棟電灯設備改修 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-259 工 事 名 : 近畿技術事務所構内格納施設修繕工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

格納施設修繕 2棟

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

[国営明石海峡公園事務所]

1-260 工 事 名 : 神戸地区林地整備工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

高木伐採工1式、運搬処理工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他:

過去に公表済み

- 1-261 工 事 名 : 淡路地区園路他補修工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
自然色舗装工1式、シェルター設置1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第2四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-262 工 事 名 : 神戸地区かんきつ山法面对策他工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
法面对策工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-263 工 事 名 : 淡路地区海岸ゾーン護岸対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
護岸対策工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定Ⅱ型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-264 工 事 名 : 淡路地区トイレ・ゲート棟建築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トイレゲート棟1棟
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

- 5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-265 工 事 名：淡路地区空調設備改修工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県淡路市
(至)
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
空調設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-266 工 事 名：国営飛鳥歴史公園祝戸地区あじさい園整備他工事

- 1) 工 事 種 別：造園工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
As系舗装1式、土系舗装1式、階段工1式、排水構造物1式、植栽工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-267 工 事 名：平城宮跡歴史公園施設整備工事

- 1) 工 事 種 別：造園工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工 事 概 要：
園路広場整備工1式、サイン施設整備工1式、管理施設整備工1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第2四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-268 工 事 名：キトラ古墳周辺地区水路改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
水路改修 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

1-269 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園高圧受変電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
高圧受変電設置 1 式、高圧受変電撤去 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

2. 随意契約

[福井河川国道事務所]

2-1 工 事 名 : 大野油坂道路荒島第 2 トンネル下山地区東工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル掘削工 L = 5 1 1 . 0 m、覆工コンクリート L = 7 1 1 . 0 m
(工事発注規模)
1 5 億円以上 3 0 億円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定 I 型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

[紀の川ダム統合管理事務所]

2-2 工 事 名 : 高原トンネル斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村
(至)
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

砂防土工 1 式、法面工 1 式、撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

30 億円以上 50 億円未満

5) 入札予定時期：第 2 四半期

6) その他：

随意契約 (本官)

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億9,000円未満			
7. 6億9,000円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
(工事発注規模)		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億9,000円未満		
8. 6億9,000円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		