

令和4年12月27日14時00分  
近畿地方整備局

## 令和5年1月以降に発注予定の工事を公表します。

令和5年1月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が250万円を超える工事を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、発注(公告)する予定の工事を公表します。
- 近畿地方整備局では、企業の参入機会促進、担い手確保などを目的に評価項目を設定した試行工事に取り組んでいるところです。今回公表する工事のうち、試行工事については、試行工事予定一覧を別途近畿地方整備局ホームページにて後日公表予定ですのでご覧下さい。

「<https://www.kkr.mlit.go.jp/gijyutu/sougouhyouka/kouji/index.html>」

<取扱い>

令和5年1月4日(水)

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ

大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141

夜間 (06) 6942-0207

技術管理課 課長

ふじもと まさのり  
藤本 正典 (内線 3311)

企画部 建設専門官

かわべ たけし  
河部 長志 (内線 3157)

令和5年1月4日

令和4年度及び令和5年度（早期）工事の発注見通しの公表について

（令和5年1月現在）

令和4年度及び令和5年度早期に近畿地方整備局が1月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和5年1月4日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

## 令和4年度工事発注の見通しの公表について(令和5年1月現在)

令和5年1月4日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和4年度に契約手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

#### 1-1 工 事 名 : 滋賀国道管内舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他  
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装修繕工1式  
(工事発注規模)  
5,000万円以上8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

#### 1-2 工 事 名 : 滋賀国道管内路側放送設備撤去工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市他  
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
路側放送標識板・支柱・基礎撤去 7面、路側放送装置・基礎撤去 3局、事務所放送装置撤去  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

[福知山河川国道事務所]

#### 1-3 工 事 名 : 国道27号安栖里地区舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町  
(至)

- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装工 1 式、区画線工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-4 工 事 名 : 由良川下流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市  
(至) 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川巡回工 1 式、除草工 1. 4 百万 m<sup>2</sup>、堤防養生工 1 式、構造物補修工 1 式、路面補修工 1 0 0 m<sup>2</sup>、付属物設置工 1 式、清掃工 1 式、応急処理工 1 式、維持修繕工 1 式、雑工 1 式、運  
転等支援工 1 式、構造物撤去工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-5 工 事 名 : 由良川中流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市  
(至) 京都府綾部市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川巡回工 1 式、除草工 2. 5 百万 m<sup>2</sup>、堤防養生工 1 式、構造物補修工 1 式、路面補修工 1 0 0 m<sup>2</sup>、付属物設置工 1 式、清掃工 1 式、応急処理工 1 式、維持修繕工 1 式、雑工 1 式、運  
転等支援工 1 式、構造物撤去工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[京都国道事務所]

1-6 工 事 名 : 寺田拡幅下り線西工区舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、安全施設工  
(工事発注規模)  
1 億 2, 0 0 0 万円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

(試行タイプ)  
若手・女性チャレンジタイプ

1-7 工 事 名 : 寺田拡幅下り線東工区舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、安全施設工  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み  
(試行タイプ)  
若手・女性チャレンジタイプ

1-8 工 事 名 : 京都第二維持管内舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区  
(至) 京都府京都市西京区
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み  
(試行タイプ)  
施工能力確認タイプ

1-9 工 事 名 : 国道9号他舗装修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府乙訓郡大山崎町  
(至) 京都府亀岡市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-10 工 事 名 : 京都国道事務所管内交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町

(至) 京都府京田辺市

- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工、舗装工、縁石工、防護柵工、標識工、道路付属施設工、区画線工、構造物撤去工、仮設工  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)  
施工能力確認タイプ

1-11 工 事 名 : 国道9号園部大橋橋台2期設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府南丹市  
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工、橋台工2基、擁壁工、排水構造物工、根固め工、護岸復旧工、舗装工、構造物撤去工、仮設工  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

1-12 工 事 名 : 道の駅ようか但馬蔵緊急貯水タンク他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
貯水タンク設置1箇所  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-13 工 事 名 : 豊岡道路調整池設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、防護柵工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、道路付属施設工1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-14 工 事 名：中郷遊水地下池排水樋門周辺整備工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市

(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[姫路河川国道事務所]

1-15 工 事 名：波賀町防災戸倉地区中流部道路改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県宍粟市

(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川土工 4,000m<sup>3</sup>、法覆護岸工 630m<sup>2</sup>、仮設工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

(試行タイプ)

受注機会促進タイプ

1-16 工 事 名：姫路河川国道事務所道路情報室大型モニタ設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市

(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：

大型モニタ更新 8面

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

[紀伊山系砂防事務所]

1-17 工 事 名：冷水1号集水井工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
集水井工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-18 工 事 名 : 坂ノ下第 3 砂防堰堤他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
砂防土工 1 式、法面工 1 式、砂防堰堤工 1 式、付帯道路工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

1-19 工 事 名 : 伯母峯峠道路西原地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
擁壁工 1 式、RC床版工 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-20 工 事 名 : 国道 165 号新庄高架橋 P 4 7 他耐震補強他工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
耐震補強 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期



6) その他 :

過去に公表済み

[和歌山河川国道事務所]

1-21 工 事 名 : 紀の川船戸管内下流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草工 : 1式、堤防養生工 : 1式、清掃工 : 1式、巡視・巡回工 : 1式、雑工 : 1式、大堰維持除草工 : 1式、清掃工 : 1式、雑工 : 1式、災害対策用機械点検操作工 : 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 :

1-22 工 事 名 : 紀の川船戸管内中流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県和歌山市  
(至) 和歌山県岩出市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草工 : 1式、堤防養生工 : 1式、清掃工 : 1式、巡視・巡回工 : 1式、雑工 : 1式、災害対策用機械点検操作工 : 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 :

1-23 工 事 名 : 紀の川船戸管内上流維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県岩出市  
(至) 和歌山県紀の川市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草工 : 1式、堤防養生工 : 1式、清掃工 : 1式、巡視・巡回工 : 1式、雑工 : 1式、災害対策用機械点検操作工 : 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 :

1-24 工 事 名 : 紀の川船戸管内貴志川維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市  
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草工：1式、堤防養生工：1式、清掃工：1式、巡視・巡回工：1式、雑工：1式、災害対策用機械点検操作工：1式  
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

1-25 工 事 名：紀の川五條管内下流維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県かつらぎ町  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草工：1式、堤防養生工：1式、清掃工：1式、巡視・巡回工：1式、雑工：1式、災害対策用機械点検操作工：1式  
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

1-26 工 事 名：紀の川五條管内中流維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県かつらぎ町  
(至)和歌山県橋本市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草工：1式、堤防養生工：1式、清掃工：1式、巡視・巡回工：1式、雑工：1式、災害対策用機械点検操作工：1式  
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

1-27 工 事 名：紀の川五條管内上流維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)奈良県五條市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草工：1式、堤防養生工：1式、清掃工：1式、巡視・巡回工：1式、雑工：1式、災害対策用機械点検操作工：1式  
(工事発注規模)

3,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第4四半期
- 6) その他：

1-28 工 事 名：国道24号他区画線設置工事

1) 工 事 種 別：塗装工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県橋本市  
(至)和歌山県日高郡由良町

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
区画線工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式、  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

1-29 工 事 名 : すさみ串本道路江住川橋ランプ橋AR1橋台下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋台工1基、橋台補強1基、橋脚補強1基  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-30 工 事 名 : 国道42号御坊市丸山地区情報管路他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県御坊市  
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
情報管路1式、歩道整備工  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)  
施工能力確認タイプ

[福井河川国道事務所]

1-31 工 事 名 : 九頭竜川上流堤防維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至) 福井県吉田郡永平寺町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川巡視1式、堤防点検(除草)1,192km<sup>2</sup>、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-32 工 事 名 : 日野川堤防維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川巡視1式、堤防点検(除草)566千m<sup>2</sup>、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-33 工 事 名 : 北川堤防維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市  
(至) 福井県三方上中郡若狭町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
河川巡視1式、堤防点検(除草)1,150千m<sup>2</sup>、塵芥処理1式、応急処理作業1式 他  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-34 工 事 名 : 冠山峠道路塚地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-35 工 事 名 : 福井河川国道事務所庁舎他改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
災害対策車庫改修 1式、空調設備改修 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[足羽川ダム工事事務所]

1-36 工 事 名：足羽川ダム原石山法面工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

法面工1式、排水構造物工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[木津川上流河川事務所]

1-37 工 事 名：木津川右岸維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市他  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草工1式、維持修繕工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-38 工 事 名：木津川左岸維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市他  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草工1式、維持修繕工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-39 工 事 名：名張川他維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県名張市他  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草工1式、維持修繕工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

1-40 工 事 名：真名川ダム管理施設維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

管理施設点検(除草) 44,000m<sup>2</sup>、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑工 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-41 工 事 名：九頭竜ダム管理施設維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

管理施設点検(除草) 21,000m<sup>2</sup>、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-42 工 事 名：九頭竜川ダム統合管理事務所他植栽管理作業

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市

(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

花壇管理工 1式、樹木管理工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

## 2. 随意契約

[紀伊山系砂防事務所]

2-43 工 事 名 : 長殿谷上流部排水トンネル工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村  
(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

推進工 1 式、トンネル工 1 式、仮設工 1 式、遮水工 1 式  
(工事発注規模)

3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

一般競争 (本官)

## 令和5年度(早期)工事発注の見通しの公表について(令和5年1月現在)

令和5年1月4日  
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局が令和5年度に契約手続きを予定する工事を下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和5年1月4日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

### 1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

#### 1-1 工 事 名 : 栗東水口道路上砥山高架橋鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県栗東市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 20 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼6径間連続合成板桁橋 1橋  
(工事発注規模)  
10億円以上20億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

#### 1-2 工 事 名 : 米原バイパス矢倉川高架橋(P5-A2)鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県米原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 21 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼2径間連続合成箱桁橋 1橋  
(工事発注規模)  
6億8,000万円以上10億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

[紀南河川国道事務所]

#### 1-3 工 事 名 : すさみ串本道路小河瀬谷川橋P1他下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡すさみ町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 20 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋脚工1式(5基)、仮設工1式  
(工事発注規模)



6億8,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

(CCUS義務化モデル工事)

1-4 工 事 名：すさみ串本道路和深川橋上部工事

1) 工事種別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工事場所：(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町  
(至)

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工事概要：

PC5径間連続箱桁橋 L=207m、仮設工  
(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

1-5 工 事 名：すさみ串本道路和深IC工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自)和歌山県西牟婁郡すさみ町  
(至)

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工事概要：

道路土工1式、アンカー付土留工1式、仮設工  
(工事発注規模)

50億円以上

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

(CCUS義務化モデル工事)

1-6 工 事 名：すさみ串本道路田並川橋上部工事

1) 工事種別：鋼橋上部工事

2) 工事場所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工事概要：

鋼5径間連続細幅箱桁橋 L=314m、仮設工  
(工事発注規模)

20億円以上

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

【政府調達協定対象】

1-7 工 事 名：すさみ串本道路大山口川橋上部工事

1) 工事種別：プレストレスト・コンクリート工事

2) 工事場所：(自)和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)

- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
P C 3 径間連続ラーメン箱桁橋 L = 2 2 8 m、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
1 5 億円以上 3 0 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

1-8 工 事 名 : すさみ串本道路東雨川第一橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
P C 2 径間連続ラーメン箱桁橋 L = 1 0 1 m、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

[福井河川国道事務所]

1-9 工 事 名 : 大野油坂道路新子馬巢谷橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 30 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
鋼アーチ橋 (逆ローゼ) L = 2 0 4 m 2, 7 6 4 t (架設 : ケーブルエレクション斜め  
吊り工法)、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 0 億円以上
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

1-10 工 事 名 : 大野油坂道路下半原西地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋台 1 基、盛土 9 7, 0 0 0 m<sup>3</sup>、切土 1 6 9, 0 0 0 m<sup>3</sup>、地盤改良 1 4, 0 0 0 m<sup>3</sup>、補  
強土壁工 3, 0 0 0 m<sup>3</sup>、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

(CCUS 義務化モデル工事)

1-11 工 事 名 : 大野油坂道路向中ノ瀬橋他下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋台 4 基、橋脚 2 基、盛土 2 3, 0 0 0 m<sup>3</sup>、補強土壁 7 0 0 m<sup>2</sup>、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】  
(CCUS 義務化モデル工事)

1-12 工 事 名 : 大野油坂道路南深瀬橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 29 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
P C 3 径間連続ラーメン箱桁橋 L = 1 7 0 m、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】

1-13 工 事 名 : 大野油坂道路入谷橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋台 1 基、橋脚 2 基、道路土工 1 式、補強土壁 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
6 億 8, 0 0 0 万円以上 1 5 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
【政府調達協定対象】  
(CCUS 義務化モデル工事)

[滋賀国道事務所]

1-14 工 事 名 : 野洲栗東バイパス野洲川橋歩道橋 (A 1 - P 4) 鋼上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県野洲市  
(至) 滋賀県守山市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

歩道橋（鋼単純鋼床版箱桁橋）1橋、歩道橋（鋼3径間連続鋼床版箱桁橋）1橋  
（工事発注規模）

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

一般競争（本官）

1-15 工 事 名：野洲栗東バイパス野洲川橋歩道橋（P7-A2）鋼上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：（自）滋賀県野洲市  
（至）滋賀県守山市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

歩道橋（鋼単純鋼床版箱桁橋）1橋、歩道橋（鋼3径間連続鋼床版箱桁橋）1橋  
（工事発注規模）

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

一般競争（本官）

1-16 工 事 名：野洲栗東バイパス野洲川橋歩道橋（P4-P7）鋼上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：（自）滋賀県野洲市  
（至）滋賀県守山市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

歩道橋（鋼3径間連続鋼床版箱桁橋）1橋  
（工事発注規模）

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

一般競争（本官）

[兵庫国道事務所]

1-17 工 事 名：西脇北バイパス下戸田高架橋（A1-P3）鋼橋上部工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：（自）兵庫県西脇市  
（至）

3) 工 期：約19ヶ月

4) 工 事 概 要：

鋼3径間連続非合成鈹桁橋 L=111m  
（工事発注規模）

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第2四半期

6) その他：

一般競争（本官）

[福井河川国道事務所]

1-18 工 事 名：大野油坂道路向洞地区改良その他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋台 1 基、切土 4 6, 5 0 0 m<sup>3</sup>、盛土 2 4, 0 0 0 m<sup>3</sup>、補強土壁 1, 2 0 5 m<sup>2</sup>、仮設工  
1 式  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

1-19 工 事 名 : 大野油坂道路新小子馬巢谷橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
P C 2 径間連続コンボ橋 L = 7 7 m、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

[足羽川ダム工事事務所]

1-20 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 1 3 号橋他上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 20 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
上部工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :  
一般競争 (本官)

1-21 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 3 号橋他下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
- 3) 工 期 : 約 28 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、下部工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :

一般競争（本官）

[琵琶湖河川事務所]

1-22 工 事 名 : 高時川田戸地区災害復旧他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
護岸工 1 式、仮設工 1 式、他  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[大戸川ダム工事事務所]

1-23 工 事 名 : 大戸川ダム付替県道仮設構造物撤去他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
仮橋撤去 1 式、仮棧橋設置 1 式、横坑閉塞 1 式、護岸設置 1 式  
(工事発注規模)  
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-24 工 事 名 : 大戸川ダム管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至) 滋賀県甲賀市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
巡視・巡回工 1 式、除草工 1 式、応急処理工 1 式、業務委託料 (観測所保守点検)  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

1-25 工 事 名 : 道の駅マキノ追坂峠情報提供施設新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
情報提供施設 新築 1 棟

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-26 工 事 名：道の駅マキノ追坂峠情報提供施設電気設備新設工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県高島市  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

情報提供施設 電気設備新設1式

(工事発注規模)

3,000万円以上5,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-27 工 事 名：道の駅マキノ追坂峠情報提供施設機械設備新設工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県高島市  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

情報提供施設 機械設備新設1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-28 工 事 名：滋賀国道管内敷地保全工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市他  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路維持1式、巡視・巡回工1式、除草工720,000m<sup>2</sup>、道路土工100m<sup>3</sup>、防護柵  
工20m、畦畔工100m、構造物撤去工30m<sup>3</sup>、舗装工10m<sup>2</sup>、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-29 工 事 名：滋賀国道事務所管内道路清掃作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市他  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路清掃工1式、トンネル清掃工1式、管渠清掃工1式、側溝清掃工1式

(工事発注規模)

6, 000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-30 工 事 名：国道1号甲賀地区道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県甲賀市

(至) 滋賀県栗東市

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

維持作業1式、剪定工1式、除草工1式、修繕工事1式、清掃工1式、雪害対策1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-31 工 事 名：国道8号長浜地区道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県長浜市

(至) 滋賀県米原市

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

維持作業1式、剪定工1式、除草工1式、修繕工事1式、清掃工1式、雪害対策1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-32 工 事 名：国道161号大津地区道路維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

維持作業1式、剪定工1式、除草工1式、修繕工事1式、清掃工1式、雪害対策1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-33 工 事 名：国道1号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 滋賀県栗東市他

(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

剪定工1式、補植工1式、除草工1式

(工事発注規模)

3, 000万円以上6, 000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期



6) その他 :

1-34 工 事 名 : 国道8号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県彦根市他  
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
剪定工1式、補植工1式、除草工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

1-35 工 事 名 : 国道161号街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他  
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
剪定工1式、補植工1式、除草工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

1-36 工 事 名 : 国道8号他道路照明維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市他  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路照明設備維持補修 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-37 工 事 名 : 彦根維持出張所管内凍結防止設備等設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市  
(至) 滋賀県彦根市
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
凍結防止設備設置1式、散水融雪設備修繕1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) その他 :

(試行タイプ)  
機械チャレンジタイプ

1-38 工 事 名 : 国道161号針江高架橋他橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市  
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁補修工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-39 工 事 名 : 湖西道路千野地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市  
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式 擁壁工1式、地盤改良工1式、補強土壁工1式 排水構造物工1式 仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

1-40 工 事 名 : 管内道路構造物設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
調整池 1式、排水構造物 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-41 工 事 名 : 道路照明施設維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大飯郡高浜町  
(至) 京都府福知山市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路照明維持補修1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-42 工 事 名：国道27号道路維持工事

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 福井県大飯郡高浜町  
(至) 京都府船井郡京丹波町

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工事概要：

巡視・巡回工 1式、舗装維持工 1式、舗装修繕工 1式、道路付属物復旧工 1式、構造物補修工 1式、応急処理工 1式、道路清掃工 1式、植栽維持工 1式、除草工 1式、建設副産物処理工 1式、仮設工 1式、除雪工 1式

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-43 工 事 名：国道9号管内橋梁補修工事

1) 工事種別：橋梁補修工事

2) 工事場所：(自) 京都府船井郡京丹波町  
(至) 京都府福知山市

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

舗装工 1式、区画線工 1式、橋梁付属物工 1式、橋梁補修工 1式、現場塗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-44 工 事 名：国道27号肥後橋上部工他工事

1) 工事種別：鋼橋上部工事

2) 工事場所：(自) 京都府綾部市  
(至)

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工事概要：

工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1式、橋梁現場塗装工 1式、床版工 1式、橋梁付属物工 1式、鋼橋足場等設置工 1式、舗装工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-45 工 事 名：西舞鶴道路上安久高架橋P9-10(下り)上部工製作工事

1) 工事種別：鋼橋上部工事

2) 工事場所：(自) 京都府舞鶴市  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：

桁工場製作227t、桁輸送1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-46 工 事 名：由良川下流維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府舞鶴市  
(至) 京都府福知山市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川巡回工1式、除草工1.4百万m<sup>2</sup>、堤防養生工1式、構造物補修工1式、路面補修工100m<sup>2</sup>、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式、維持修繕工1式、雑工1式、運転等支援工1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-47 工 事 名：由良川中流維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府福知山市  
(至) 京都府綾部市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

河川巡回工1式、除草工2.5百万m<sup>2</sup>、堤防養生工1式、構造物補修工1式、路面補修工100m<sup>2</sup>、付属物設置工1式、清掃工1式、応急処理工1式、維持修繕工1式、雑工1式、運転等支援工1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[京都国道事務所]

1-48 工 事 名：国道9号沓掛地区他防災工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府京都市西京区  
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

土石流対策工一式、仮設工一式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-49 工 事 名：精華拡幅他整備工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 京都府相楽郡精華町他4箇所  
(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
除草工 1 式、道路巡回工 1 式、応急処置工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-50 工 事 名 : 国道 9 号園部大橋上部 2 期工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府南丹市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
2 径間連続合成床版橋、橋長 6 2 m、リバーブリッジ工法  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)  
現場従事技能者評価タイプ

1-51 工 事 名 : 国道 1 号他道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区  
(至) 京都府八幡市
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
巡回整備関係作業 1 式、道路関係作業 1 式、構造物関係作業 1 式、路面清掃作業 1 式、路面補修 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-52 工 事 名 : 国道 1 7 1 号他道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市南区  
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
巡回整備関係作業 1 式、道路関係作業 1 式、構造物関係作業 1 式、路面清掃作業 1 式、路面補修 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-53 工 事 名 : 国道 1 号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区  
(至) 京都府八幡市
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹選定 1 式、高木剪定 1 式、中低木剪定 1 式、除草 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-54 工 事 名 : 国道 2 4 号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区  
(至) 京都府木津川市
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹選定 1 式、高木剪定 1 式、中低木剪定 1 式、除草 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-55 工 事 名 : 国道 9 号街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区  
(至) 京都府船井郡京丹波町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹選定 1 式、高木剪定 1 式、中低木剪定 1 式、除草 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-56 工 事 名 : 国道 1 7 1 号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区  
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹選定 1 式、高木剪定 1 式、中低木剪定 1 式、除草 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-57 工 事 名 : 国道 1 号他電気施設維持修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区

(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路照明維持補修工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-58 工 事 名 : 京都国道事務所管内道路清掃作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市下京区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
側溝清掃工 1 式 管渠清掃工 1 式 トンネル清掃工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-59 工 事 名 : 国道 1 号東野横断地下道 5 番出入口他昇降設備修繕工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市山科区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路用昇降設備修繕 2 基  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)

施工能力確認タイプ

[淀川河川事務所]

1-60 工 事 名 : 下流域河川公園維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市福島区  
(至) 大阪府守口市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
高水敷除草約 2, 2 0 0 千 m<sup>2</sup>、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-61 工 事 名 : 枚方下流河川公園維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市  
(至) 大阪府寝屋川市
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
高水敷除草約 2, 500 千 m<sup>2</sup>、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-62 工 事 名 : 枚方上流河川公園維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
高水敷除草約 1, 800 千 m<sup>2</sup>、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-63 工 事 名 : 中流域右岸河川公園維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府摂津市  
(至) 大阪府高槻市
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
高水敷除草約 2, 200 千 m<sup>2</sup>、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-64 工 事 名 : 上流域河川公園維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府三島郡島本町  
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
高水敷除草約 900 千 m<sup>2</sup>、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-65 工 事 名 : 木津川管内光ケーブル敷設工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京田辺市



(至)

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
光ケーブル敷設作業 (2.3 km)  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

[大和川河川事務所]

1-66 工 事 名 : 亀の瀬地区新資料室新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
資料室新築 1 式、資料室電気設備新設 1 式、資料室機械設備新設 1 式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

1-67 工 事 名 : 国道26号南部他道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府貝塚市  
(至) 大阪府泉南郡岬町
- 3) 工 期 : 約 36 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
国道26号、481号の道路維持工事 道路巡回工 1 式、道路巡回整備工 1 式、路面作業 1 式、  
構造物作業 1 式、防護柵作業 1 式、安全施設作業 1 式、道路除草工 1 式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-68 工 事 名 : 国道43号他道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区  
(至) 大阪府大阪市住之江区
- 3) 工 期 : 約 36 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
国道43号、26号の道路維持工事 道路巡回工 1 式、道路巡回整備工 1 式、路面作業 1 式、  
構造物作業 1 式、防護柵作業 1 式、安全施設作業 1 式、道路除草工 1 式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期

6) その他 :

1-69 工 事 名 : 国道171号他道路維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府三島郡島本町  
(至) 大阪府池田市

3) 工 期 : 約36ヶ月

4) 工 事 概 要 :

国道171号の道路維持工事 道路巡回工1式、道路巡回整備工1式、路面作業1式、構造物  
作業1式、防護柵作業1式、安全施設作業1式、道路除草工1式  
(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-70 工 事 名 : 国道1号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至) 大阪府大阪市北区

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

北大阪・高槻維持出張所管内の街路樹維持工事 高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草作  
業 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

1-71 工 事 名 : 国道26号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市浪速区  
(至) 大阪府泉南郡岬町

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

南大阪・西大阪維持出張所管内の街路樹維持工事 高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草  
作業 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

1-72 工 事 名 : 国道481号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉佐野市  
(至)

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

国道481号の街路樹維持工事 高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草作業 1式  
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-73 工 事 名：大阪北道路街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府枚方市  
(至) 大阪府門真市

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

国道1号大阪北道路の街路樹維持工事 高木剪定 1式、中低木剪定 1式、除草作業 1式  
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-74 工 事 名：国道1号他道路清掃作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府枚方市  
(至) 大阪府大阪市北区

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

北大阪・高槻維持出張所管内の道路清掃作業 路面清掃 1式、側溝・管渠清掃 1式、橋梁  
排水管清掃 1式、トンネル清掃 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-75 工 事 名：国道26号他道路清掃作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市浪速区  
(至) 大阪府泉南郡岬町

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

南大阪・西大阪維持出張所管内の道路清掃作業 路面清掃 1式、側溝・管渠清掃 1式、橋  
梁排水管清掃 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-76 工 事 名：国道2号歌島地下道昇降設備更新工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 大阪府大阪市西淀川区  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路用昇降設備更新 1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-77 工 事 名：守口共同溝換気設備他修繕工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府守口市  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

共同溝附帯設備修繕 1式、遠方操作制御設備修繕 1式  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

(試行タイプ)

機械チャレンジタイプ

1-78 工 事 名：国道1号他道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市  
(至)大阪府大阪市北区

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

北大阪維持出張所管内の道路照明灯維持 1式  
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-79 工 事 名：国道25号他道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府柏原市  
(至)大阪府大阪市浪速区

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

西大阪維持出張所管内・南大阪維持出張所管内の道路照明灯維持 1式  
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-80 工 事 名：国道171号他道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府三島郡島本町  
(至)大阪府池田市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

高槻維持出張所管内の道路照明灯維持 1式  
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-81 工 事 名：大阪国道管内道路情報表示設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市城東区  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路情報板の更新(HLM2型：2基、HLM3型：2基、HLM5型：1基)  
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

1-82 工 事 名：大阪国道管内CCTV設備設置工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市城東区  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

大阪国道管内のCCTV設備の更新  
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

(試行タイプ)

電通チャレンジタイプ

[浪速国道事務所]

1-83 工 事 名：浪速国道事務所管内保全工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)大阪府大阪市鶴見区  
(至)奈良県生駒市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、伐木伐採工1式、除草工1式、舗装工1式、防護柵工1式、付替水路工1式、  
排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[豊岡河川国道事務所]

1-84 工 事 名：豊岡道路上佐野地区他改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積(張)工 1 式、防護柵工 1 式、排水  
構造物工 1 式、情報ボックス工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-85 工 事 名 : 国道 9 号道路照明施設維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市  
(至) 鳥取県岩美郡岩美町
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路照明施設の維持・補修 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-86 工 事 名 : 国道 483 号道路照明施設維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至) 兵庫県丹波市
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路照明施設の維持・補修 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-87 工 事 名 : 豊岡道路戸牧トンネル他照明設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
LED トンネル照明器具 185 台、LED 道路照明器具 33 台  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-88 工 事 名 : 豊岡道路 CCTV 設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
  - 3) 工期 : 約13ヶ月
  - 4) 工事概要 :  
CCTV設備 8台  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 :
- (試行タイプ)  
電通チャレンジタイプ

1-89 工事名 : 豊岡道路トンネル非常警報設備他設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
  - 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
  - 3) 工期 : 約12ヶ月
  - 4) 工事概要 :  
トンネル非常警報設備 1式、道路情報表示設備 2基、気象観測設備 1基、交通遮断設備  
1基  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 :
- (試行タイプ)  
電通チャレンジタイプ

1-90 工事名 : 豊岡道路ラジオ再放送設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
  - 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
  - 3) 工期 : 約12ヶ月
  - 4) 工事概要 :  
ラジオ再放送設備 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) その他 :
- (試行タイプ)  
電通チャレンジタイプ

1-91 工事名 : 豊岡道路上佐野地区無散水融雪設備新設工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)
- 3) 工期 : 約13ヶ月
- 4) 工事概要 :

無散水融雪設備 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満

- 5) 入札予定時期：第 1 四半期  
6) その他：

(試行タイプ)  
機械チャレンジタイプ

1-92 工 事 名：豊岡道路佐野トンネル春日側坑口無散水融雪設備他新設工事

- 1) 工 事 種 別：機械設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市  
(至)  
3) 工 期：約 13 ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
無散水融雪設備 1 式、遠隔監視制御設備 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
5) 入札予定時期：第 1 四半期  
6) その他：

(試行タイプ)  
機械チャレンジタイプ

1-93 工 事 名：豊岡道路佐野地区無散水融雪設備新設工事

- 1) 工 事 種 別：機械設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市  
(至)  
3) 工 期：約 13 ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
無散水融雪設備 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
5) 入札予定時期：第 1 四半期  
6) その他：

(試行タイプ)  
機械チャレンジタイプ

1-94 工 事 名：豊岡道路戸牧地区消融雪設備新設工事

- 1) 工 事 種 別：機械設備工事  
2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市  
(至)  
3) 工 期：約 13 ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
消融雪設備 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満  
5) 入札予定時期：第 1 四半期  
6) その他：



(試行タイプ)  
機械チャレンジタイプ

- 1-95 工 事 名 : 国道9号但馬北部道路維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町村岡区  
(至) 鳥取県岩美郡岩美町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
道路維持一式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 :
- 1-96 工 事 名 : 国道483号但馬地区道路維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至) 兵庫県朝来市  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
道路維持一式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 :
- 1-97 工 事 名 : 豊岡管内区画線他交通安全施設整備工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県丹波市  
(至) 兵庫県美方郡新温泉町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
区画線1式、標識1式、視線誘導標1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 :
- 1-98 工 事 名 : 国道9号養父市管内歩道整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市  
(至)  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
歩道整備1式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 :

1-99 工 事 名 : 来日地区仮橋撤去工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :

仮橋撤去工1式、浚渫工1式、浚渫土処理工1式  
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

1-100 工 事 名 : 国道483号丹波地区道路維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市和田山町  
(至) 兵庫県丹波市春日町

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路維持一式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

1-101 工 事 名 : 円山川中郷遊水地下池中流部掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市  
(至)

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、地盤改良工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

[姫路河川国道事務所]

1-102 工 事 名 : 国道29号兵坂トンネル照明設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市  
(至)

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

トンネル照明設備更新 1式、ケーブル敷設撤去 1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

- 1-103 工 事 名 : 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路照明維持補修 1式、トンネル照明清掃 1式、事故復旧 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-104 工 事 名 : 国道2号29号交通安全施設等設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
防護柵工 1式、標識工 1式、区画線工 1式、道路付属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 :  
  
(試行タイプ)  
施工能力確認タイプ
- 1-105 工 事 名 : 国道2号曾根高架橋春日野地区耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
橋梁付属物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-106 工 事 名 : 国道29号宍粟地区道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県宍粟市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約36ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路維持作業 1式、除雪工 1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-107 工 事 名：国道2号他法面植栽維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

剪定工 1式、伐採工 1式、除草工 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-108 工 事 名：国道2号29号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

剪定工 1式、伐採工 1式、除草工 1式  
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-109 工 事 名：姫路管内道路排水施設清掃作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

排水施設清掃工 1式、橋梁排水施設清掃工 1式、雑工 1式、交通規制 1式、泥土及び  
塵埃処分 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-110 工 事 名：国道2号姫路JCT擁壁補修工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市  
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工(親杭横矢板) 1式、コンクリート張工 1式、舗  
装工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-111 工 事 名：東播海岸維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市  
(至) 兵庫県明石市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

排水構造物工1式、養浜工1式、海岸施設補修工1式、清掃工1式、構造物撤去工1式、付  
属物設置工1式、撤去物処理工1式、雑作業工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-112 工 事 名：加古川大堰関連維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加古川市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

堰関連施設維持工1式、伐・伐竹工1式、清掃工1式、堰施設補修工1式、警告看板  
設置工1式、応急対策工1式、加古川大堰放流時巡視工1式、雑作業工1式、仮設工  
1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-113 工 事 名：加古川下流維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市  
(至) 兵庫県加古川市

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草1式、塵芥処理1式、雑作業1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-114 工 事 名：龍野出張所管内下流維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県たつの市  
(至)

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草1式、塵芥処理1式、雑作業1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-115 工 事 名：余部出張所管内下流維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至) 兵庫県たつの市

3) 工 期：約24ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草1式、塵芥処理1式、雑作業1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-116 工 事 名：相生有年道路等改築維持工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市  
(至) 兵庫県宍粟市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路維持工 1式、道路修繕工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

(試行タイプ)

受注機会促進タイプ

1-117 工 事 名：波賀町防災戸倉地区舗装工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県宍粟市  
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工 1式、擁壁工 20m、排水構造物工 350m、舗装工 4,000m<sup>2</sup>、防護  
柵工 650m

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

(試行タイプ)

受注機会促進タイプ

1-118 工 事 名：国道2号他道路清掃作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市

(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
路面清掃工 1 式、排水施設清掃工 1 式、橋梁清掃工 1 式、構造物清掃工 1 式、雑工 1 式、交通規制 1 式、泥土及び塵埃処分 1 式  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

[兵庫国道事務所]

1-119 工 事 名 : 国道 43 号若宮歩道橋昇降施設整備その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県芦屋市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
外構整備 1 式、エレベーター設置 1 式、電気設備新設 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-120 工 事 名 : 兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区  
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
照明維持補修  
(工事発注規模)  
6, 000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)

施工能力確認タイプ

1-121 工 事 名 : 国道 28 号道路維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路維持工事  
(工事発注規模)  
3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-122 工 事 名 : 国道175号他道路維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区  
(至)  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
道路維持工事  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 :
- 1-123 工 事 名 : 国道43号他街路樹維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 :
- 1-124 工 事 名 : 国道2号街路樹維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区  
(至)  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 :
- 1-125 工 事 名 : 国道28号街路樹維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県洲本市  
(至)  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満  
5) 入札予定時期 : 第4四半期  
6) そ の 他 :

(試行タイプ)  
施工能力確認タイプ



1-126 工 事 名 : 国道175号他街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-127 工 事 名 : 国道43号環境防災緑地保全工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持工事  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-128 工 事 名 : 国道176号他橋梁維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁維持補修工事1式(ひび割れ注入工、断面修復工、表面含浸処理工他)  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-129 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市  
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋脚 1基、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-130 工 事 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋(P19-P20)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西脇市  
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋脚 2基、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-131 工 事 名 : 東播磨南北道路A・Bランプ改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工一式、排水構造物工一式、法面工一式、擁壁工一式、函渠工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-132 工 事 名 : 東播磨南北道路北工区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工一式、排水構造物工一式、法面工一式、擁壁工一式、函渠工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-133 工 事 名 : 東播磨南北道路東工区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工一式、排水構造物工一式、法面工一式、擁壁工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-134 工 事 名 : 東播磨南北道路Cランプ改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工一式、排水構造物工一式、法面工一式、擁壁工一式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-135 工 事 名 : 東播磨南北道路南工区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県小野市  
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工一式、排水構造物工一式、法面工一式、擁壁工一式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-136 工 事 名 : 国道175号他バイパス保全工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区  
(至)
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
巡視・巡回工1式、応急処理工1式、除草工1式、道路土工1式、防護柵工1式、標識工1式、  
縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-137 工 事 名 : 名塩道路米山地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市  
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、付属施設工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

1-138 工 事 名 : 国道24号他南地区道路維持工事

[奈良国道事務所]

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和高田市  
                   (至) 奈良県五條市  
 3) 工 期 : 約 36 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
                   巡視巡回工 1 式、道路維持修繕工 1 式、除雪工 1 式  
                   (工事発注規模)  
                   3 億円以上 6 億 8, 000 万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-139 工 事 名 : 国道 24 号他街路樹維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 造園工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市他 (橿原維持出張所管内)  
                   (至)  
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
                   植栽維持工 1 式  
                   (工事発注規模)  
                   3, 000 万円以上 6, 000 万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-140 工 事 名 : 国道 25 号他街路樹維持工事  
 1) 工 事 種 別 : 造園工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市他 (奈良維持出張所管内)  
                   (至)  
 3) 工 期 : 約 9 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
                   植栽維持工 1 式  
                   (工事発注規模)  
                   3, 000 万円以上 6, 000 万円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-141 工 事 名 : 国道 24 号他道路照明施設維持補修工事  
 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市他 (奈良国道事務所管内)  
                   (至)  
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月  
 4) 工 事 概 要 :  
                   道路照明維持補修工 1 式、道路照明設備復旧工 1 式  
                   (工事発注規模)  
                   6, 000 万円以上 1 億円未満  
 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期  
 6) そ の 他 :
- 1-142 工 事 名 : 名阪国道他舗装工事  
 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市

(至) 奈良県大和高田市

- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
舗装工 1 式、電線共同溝工 1 式、  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-143 工 事 名 : 奈良国道事務所管内道路清掃作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至) 奈良県五條市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
路面清掃工 1 式、排水施設清掃工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-144 工 事 名 : 奈良国道管内橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒市  
(至) 奈良県五條市
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
橋梁補修工 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-145 工 事 名 : 大和北道路・いかるがパークウェイ他保全作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
(至) 奈良県橿原市
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
保全作業 1 式  
(工事発注規模)  
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-146 工 事 名 : 大和御所道路他保全作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
(至) 奈良県吉野郡十津川村
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
 保全作業 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-147 工 事 名 : 大和御所道路大和区間整備他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 基盤整備 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-148 工 事 名 : 大和御所道路土橋地区仮設歩道橋斜路部他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
 (至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 橋梁下部工 1 式、基盤整備 1 式  
 (工事発注規模)  
 1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-149 工 事 名 : 大和北道路奈良 I C 北地区他改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市  
 (至) 奈良県大和郡山市
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 地盤改良工 1 式、函渠工 1 式  
 (工事発注規模)  
 2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
- 1-150 工 事 名 : 大和御所道路御所市域他整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市  
 (至) 奈良県五條市
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
 道路改良 1 式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[和歌山河川国道事務所]

1-151 工 事 名：冷水拡幅冷水跨線橋(下り)上部製作工事

1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県海南市  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

鋼橋上部製作1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-152 工 事 名：有田海南道路5号トンネル舗装梅田地区工事

1) 工 事 種 別：セメント・コンクリート舗装工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県海南市  
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

【トンネル舗装】舗装工1式(コンクリート舗装4,500m<sup>2</sup>)、排水構造物工1式、監視員  
通路工1式、縁石工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-153 工 事 名：国道42号塩津地区トンネル補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県海南市  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

トンネル補修工 4トンネル(塩津第一トンネル、塩津第二トンネル、塩津第三トンネル、観  
音崎トンネル)

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-154 工 事 名：紀の川大堰ゲート設備整備工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自)和歌山県和歌山市  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

主ローラ軸取替 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-155 工 事 名：和歌山管内舗装修繕他工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市  
(至) 和歌山県日高郡日高町

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：

舗装工1式、区画線工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-156 工 事 名：紀の川上流部土砂除去工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市  
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

土砂掘削 30,000m<sup>3</sup>・仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

(試行タイプ)

施工能力確認タイプ

1-157 工 事 名：国道42号津屋地区他管路敷設工事

1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県和歌山市  
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

仮設工1式、電線共同溝工1式、舗装復旧工1式、縁石工1式、

区画線工1式、構造物撤去工1式

工事延長220m 車道、歩道舗装 アスファルト合材0.12千トン

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-158 工 事 名：国道24号他街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県橋本市



(至) 和歌山県和歌山市

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
植栽維持工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-159 工 事 名 : 国道 4 2 号街路樹維持工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県日高郡日高町  
(至) 和歌山県和歌山市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
植栽維持工 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

1-160 工 事 名 : 国道 2 4 号他道路照明施設維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県橋本市  
(至) 大阪府泉南郡岬町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路照明施設維持補修 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-161 工 事 名 : 国道 4 2 号道路照明施設維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県日高郡日高町  
(至) 和歌山県和歌山市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
道路照明施設維持補修 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-162 工 事 名 : 有田海南道路 5 号トンネル非常警報設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 24 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :  
トンネル非常警報設備新設 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)  
電通チャレンジタイプ

1-163 工 事 名 : 有田海南道路5号トンネルラジオ再放送設備他設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市  
(至)
- 3) 工 期 : 約25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
トンネル再放送設備新設 1式、CCTV設備新設 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)  
電通チャレンジタイプ

1-164 工 事 名 : 有田海南道路5号トンネル電源設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市  
(至)
- 3) 工 期 : 約25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
受変電設備新設 1式、非常用発電設備新設 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)  
電通チャレンジタイプ

1-165 工 事 名 : 有田海南道路5号トンネル照明設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県海南市  
(至)
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
トンネル照明設備新設 1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) その他 :

[紀南河川国道事務所]

1-166 工 事 名 : 熊野川管内河川維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至) 三重県南牟婁郡紀宝町

3) 工 期 : 約 24 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

除草工 1 式、清掃工 1 式、巡視・巡回工 (緊急時) 1 式、災害対策支援作業 1 式、雑  
工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-167 工 事 名 : 紀南管内道路照明施設維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町  
(至) 和歌山県御坊市

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

巡回点検 1 式、補修作業 1 式、トンネル照明器具清掃 1 式

(工事発注規模)

3, 000 万円以上 6, 000 万円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-168 工 事 名 : 国道 4 2 号田辺管内道路維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町  
(至) 和歌山県御坊市

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路巡回 1 式、除草 1 式、附属物補修 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-169 工 事 名 : 国道 4 2 号新宮管内道路維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町  
(至) 和歌山県東牟婁郡串本町

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路巡回 1 式、除草 1 式、附属物補修 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-170 工 事 名 : 市田川排水機場吐出樋門設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市  
(至)

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ゲート設備製作・据付 3門

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 :

(試行タイプ)

機械チャレンジタイプ

1-171 工 事 名 : 新宮紀宝道路照明設備他設置工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町  
(至) 和歌山県新宮市

3) 工 期 : 約17ヶ月

4) 工 事 概 要 :

本線(L=2.4km)及びIC3箇所等の道路照明設備 1式 道路照明設備工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-172 工 事 名 : 新宮紀宝道路CCTV設備他設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町  
(至) 和歌山県新宮市

3) 工 期 : 約17ヶ月

4) 工 事 概 要 :

CCTV設備5組、気象観測設備 1組、交通遮断機 電動1組・手動2組、光ケーブル敷  
設(2.4km) 1式 通信設備工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-173 工 事 名 : 新宮紀宝道路情報設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町  
(至) 和歌山県新宮市

3) 工 期 : 約17ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路情報表示板NHL2型F型 4組、通信設備工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-174 工 事 名：国道42号街路樹維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県南牟婁郡紀宝町

(至) 和歌山県御坊市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

街路樹剪定 1式、除草 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[福井河川国道事務所]

1-175 工 事 名：福井バイパス南疋田地区他改良他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県あわら市

(至) 福井県坂井市丸岡町

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、除草工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-176 工 事 名：冠山峠道路シタ谷改良他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式、擁壁工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

1-177 工 事 名：冠山峠道路塚奥山改良他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町

(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億8,000万円未満

- 5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：
- 1-178 工 事 名：冠山峠道路塚地区盛土他工事  
1) 工 事 種 別：一般土木工事  
2) 工 事 場 所：(自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町  
(至)  
3) 工 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
道路土工1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：
- 1-179 工 事 名：冠山峠道路塚地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所：(自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町  
(至)  
3) 工 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
アスファルト舗装1式  
(工事発注規模)  
3億円以上6億8,000万円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：
- 1-180 工 事 名：冠山峠道路第1号トンネル舗装工事  
1) 工 事 種 別：セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所：(自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町  
(至)  
3) 工 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
コンクリート舗装1式、道路付属物工1式、排水構造物工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：
- 1-181 工 事 名：冠山峠道路田代地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別：アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所：(自) 福井県今立郡池田町  
(至)  
3) 工 期：約7ヶ月  
4) 工 事 概 要：  
アスファルト舗装1式  
(工事発注規模)  
1億2,000万円以上2億円未満  
5) 入札予定時期：第1四半期  
6) その他：

- 1-182 工 事 名 : 九頭竜川下流堤防維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市  
(至) 福井県福井市
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
河川巡視1式、堤防点検(除草)970千㎡、塵芥処理1式、応急処理作業1式、災害対策用  
機械操作1式 他  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-183 工 事 名 : 北川国分地区堤防拡築工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
盛土工1式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上1億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-184 工 事 名 : 真名川砂防管内堰堤補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約7ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
砂防堰堤補修1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-185 工 事 名 : 福井バイパス笹岡地区他改良他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式、除草工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :

- 1-186 工 事 名 : 国道8号福井地区道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県福井市
  - 3) 工 期 : 約24ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
巡視・巡回工1式、巡回整備工1式、舗装工1式、区画線工1式、道路構造物補修工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、標識工1式、道路清掃工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-187 工 事 名 : 国道8号他敦賀地区道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県南条郡南越前町  
(至) 福井県三方郡美浜町
  - 3) 工 期 : 約24ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
巡視・巡回工1式、巡回整備工1式、舗装工1式、区画線工1式、道路構造物補修工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、標識工1式、道路清掃工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-188 工 事 名 : 永平寺大野道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市  
(至) 福井県大野市
  - 3) 工 期 : 約24ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
巡視・巡回工1式、巡回整備工1式、舗装工1式、区画線工1式、道路構造物補修工1式、防護柵工1式、標識工1式、道路清掃工1式、道路除雪1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 6) そ の 他 :
- 1-189 工 事 名 : 大野油坂道路維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約24ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
巡視・巡回工1式、巡回整備工1式、舗装工1式、区画線工1式、道路構造物補修工1式、防護柵工1式、標識工1式、道路清掃工1式、道路除雪1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第4四半期



- 6) その他 :
- 1-190 工 事 名 : 嶺北北部街路樹維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県福井市
  - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 6) その他 :
- 1-191 工 事 名 : 嶺北南部街路樹維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県鯖江市  
(至) 福井県南条郡南越前町
  - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 6) その他 :
- 1-192 工 事 名 : 嶺南街路樹維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市  
(至) 福井県大飯郡高浜町
  - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
街路樹維持 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
  - 6) その他 :
- 1-193 工 事 名 : 福井管内道路照明施設維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県あわら市  
(至) 福井県大飯郡高浜町
  - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路照明維持補修工 1 式、トンネル照明維持修繕工 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
  - 6) その他 :

- 1-194 工 事 名 : 足羽川ダム管内維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
除草工1式、清掃工1式、応急処理工1式、施設維持工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 :

- 1-195 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道16号橋A2橋台他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式、橋台工1式、擁壁工1式、法面補強工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 :

- 1-196 工 事 名 : 足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線6工区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
道路土工1式、擁壁工1式、法面補強工1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-197 工 事 名 : 足羽川ダム水海川分水施設河道内整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町  
(至)
  - 3) 工 期 : 約10ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
河川土工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 6) そ の 他 :

過去に公表済み  
(試行タイプ)  
施工能力確認タイプ

[淀川ダム統合管理事務所]

- 1-198 工 事 名 : 鷲峰山無線中継所発動発電設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡和束町字原山  
(至)
  - 3) 工 期 : 約11ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
鷲峰山無線中継所の発動発電機更新(37.5kVA)  
(工事発注規模)  
3,000万円以上6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :

- 1-199 工 事 名 : 天ヶ瀬ダムゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約9ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
2号主ゲート油圧ユニット 更新 1式、主ゲート設備 修繕・撤去 1式、2号予備ゲート  
手摺 更新 1式、1・4号クレストゲート油圧シリンダ 分解整備 1式、1・4号クレス  
トゲート設備 修繕 1式、運転支援システム 改修 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上2億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

- 1-200 工 事 名 : 真名川ダム主放水設備1号油圧シリンダー更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市  
(至)
  - 3) 工 期 : 約21ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 :  
油圧シリンダー更新 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上3億円未満
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) そ の 他 :

[紀の川ダム統合管理事務所]

- 1-201 工 事 名 : 大滝ダム管内維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村  
(至) 和歌山県橋本市

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
流木処理 1 式、貯水池管理 (除草) 1 式、堰堤維持作業工 1 式、貯水池内土砂撤去 1 式  
(工事発注規模)  
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)  
地域密着防災担い手タイプ

1-202 工 事 名 : 猿谷ダム管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡天川村  
(至) 奈良県吉野郡十津川村および野迫川村
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
流木処理 1 式、貯水池管理 (除草) 1 式、堰堤維持作業工 1 式、貯水池内土砂撤去 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

(試行タイプ)  
地域密着防災担い手タイプ

[近畿技術事務所]

1-203 工 事 名 : 災害対策機械進出拠点施設外構他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
外構新設 1 式  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-204 工 事 名 : 災害対策機械進出拠点太陽光発電設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市  
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :  
太陽光発電設備 (10kW) 1 組  
(工事発注規模)  
3, 0 0 0 万円未満

5) 入札予定時期：第1四半期

6) その他：

[国営明石海峡公園事務所]

1-205 工 事 名：国営明石海峡公園維持工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市中央区  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

巡視・巡回工1式、維持管理工1式、法面工1式、植栽工1式、管理施設整備工1式、構造物  
撤去工1式、自然育成植栽工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-206 工 事 名：平城宮跡歴史公園保全工事

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市  
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

応急処理工1式、公園施設等撤去・移設工1式、清掃工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式  
(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

<b>(工事種別)</b>			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	○橋梁補修工事
<b>(工事発注規模)</b>			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億9,000円未満			
7. 6億9,000円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

<b>(工事種別)</b>		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
<b>(工事発注規模)</b>		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億9,000円未満		
8. 6億9,000円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		