

近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成29年 3月30日 14時00分
------	-----------------------

件名	近畿地方整備局が平成29年度4月以降に発注を予定している建設コンサルタント業務等の公表
----	---

概要	平成29年4月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。(平成29年4月現在)
----	---

取扱	平成29年4月 3日 朝刊紙以降
----	------------------

配布場所	大手前記者クラブ
------	----------

問い合わせ先	近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141 技術開発調整官 西本 信弘 (内線 3120) 夜間(06)6942-4090 技術管理課長 宮川 久 (内線 3311) 夜間(06)6942-0207 技術管理課長補佐 長谷川 方夫 (内線 3313)夜間(06)6942-0207
--------	---

平成29年度 発注の見通しの公表について（平成29年4月現在）

平成29年4月3日
近畿地方整備局

平成29年4月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成29年4月3日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[琵琶湖河川事務所]

1-1 業務名：琵琶湖管内水文資料標準照査業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

事務所管内の水文観測データの標準照査

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約970者見込まれる

再掲

[滋賀国道事務所]

1-2 業務名：工務課設計資料検査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

詳細設計業務のクロスチェック

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約970者見込まれる

1-3 業務名：道路管理データベース更新業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

設計の点検及び照査

4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

1-4 業務名：彦根維持（出）工事監督支援業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約21.9ヶ月
3) 業務概要：
彦根維持出張所管内における工事監督支援
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約930者見込まれる

1-5 業務名：草津維持（出）工事監督支援業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約21.9ヶ月
3) 業務概要：
草津維持出張所管内における工事監督支援
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約930者見込まれる

1-6 業務名：滋賀国道事務所管内用地補償総合技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間：約10ヶ月
3) 業務概要：
公共用地交渉等
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約40者見込まれる
再掲

[福知山河川国道事務所]

1-7 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約970者見込まれる

1-8 業務名：福知山河川国道事務所河川関係用地補償総合技術業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

公共用地交渉等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約40者見込まれる

[京都国道事務所]

1-9 業務名：道路管理データベース更新業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約5ヶ月

3) 業務概要：

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約970者見込まれる

再掲

[淀川河川事務所]

1-10 業務名：電気通信設備等工事監督支援業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

淀川河川事務所防災情報課発注工事等の監督支援

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約970者見込まれる

[大阪国道事務所]

1-11 業務名：道路管理データベース更新業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 9 7 0 者見込まれる

[浪速国道事務所]

- 1-12 業 務 名 : 設計関係調査設計資料整理業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
事業に関する調査設計資料の整理
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 9 7 0 者見込まれる
再掲

[豊岡河川国道事務所]

- 1-13 業 務 名 : 円山川土砂管理他事業監理補助業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川事業に関する土砂運搬及び整備計画の事業監理等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 9 7 0 者見込まれる
再掲

- 1-14 業 務 名 : 小島地区堤防詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
堤防詳細設計 1 式、排水工詳細設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 1 0 3 0 者見込まれる
再掲

1-15 業 務 名 : 円山川環境及び広報調査設計資料整理業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
事業に関する調査設計資料の整理
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる
再掲

1-16 業 務 名 : 円山川整備事業調査設計資料整理業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
事業に関する調査設計資料の整理
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる
再掲

[姫路河川国道事務所]

1-17 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

1-18 業 務 名 : 設計資料点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
資料検定業務
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

[兵庫国道事務所]

1-19 業 務 名 : 道路構造物点検業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路施設の現地調査、資料の収集、整理

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

1-20 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-21 業 務 名 : 機械設備関係設計積算資料整備業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

事業及び工事に関する設計積算資料の作成

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる

[奈良国道事務所]

1-22 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

- 1-23 業 務 名 : 道路附属物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路施設の現地調査、資料の収集、整理
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

- 1-24 業 務 名 : 和歌山河川国道事務所設計資料検査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
設計の点検及び照査
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

[紀南河川国道事務所]

- 1-25 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

- 1-26 業 務 名 : 紀南管内道路構造物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約21ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

道路施設の現地調査、資料の収集、整理

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

[福井河川国道事務所]

- 1-27 業務名：中部縦貫自動車道事業促進業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約20ヶ月
 - 3) 業務概要：
事業監理・工程管理に関する業務補助
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる
再掲
- 1-28 業務名：道路管理データベース更新業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる
- 1-29 業務名：福井河川国道管内特殊車両指導取締業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約5ヶ月
 - 3) 業務概要：
特殊車両の指導取締の補助
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約970者見込まれる

[近畿技術事務所]

- 1-30 業務名：管内河川水質資料精度照査業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
近畿地方整備局管内の水質調査精度確認 (クロスチェック、分析野帳確認等)
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 195 者見込まれる

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 1-31 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園工事監督支援業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
国営飛鳥歴史公園における工事監督支援
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 970 者見込まれる
再掲

[紀伊山系砂防事務所]

- 1-32 業 務 名 : 栗平川他用地補償総合技術業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
公共用地交渉等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約 40 者見込まれる
再掲

2. 通常型指名競争入札

[営繕部]

- 2-1 業 務 名 : 神戸税関総合庁舎改修工事監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
庁舎 (新館) SRC-10-1 19,021m² 他 天井耐震改修 工事監理業
務
 - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
 - 5) そ の 他 :

2-2 業 務 名 : 下津港湾合同庁舎改修外1件工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

下津港湾合同庁舎 庁舎 RC-3 931m² 津波対策改修 外 工事監理業務

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

2-3 業 務 名 : 大阪第3地方合同庁舎改修工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約16ヶ月

3) 業 務 概 要 :

庁舎 SRC-15-3 36,952m² 内部、エレベーター設備改修 工事監理業務

4) 入札予定時期: 第3四半期

5) そ の 他 :

2-4 業 務 名 : 兵庫県警察学校設備改修工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

青雲寮 RC-5 8,587m² 熱源設備改修 工事監理業務

4) 入札予定時期: 第4四半期

5) そ の 他 :

2-5 業 務 名 : 芦屋税務署改修工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月

3) 業 務 概 要 :

庁舎 RC-3-1 2,118m² 建具改修 工事監理業務

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

2-6 業 務 名 : 東住吉税務署改修工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 :
 庁舎 RC-4 2, 249m² 外壁改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

2-7 業務名 : 大阪労災特別介護施設外設備改修設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 :
 大阪労災特別介護施設 自家発電設備他改修 実施設計及び数量積算業務
 大阪合同庁舎第2・4号館 庁舎 SRC-17-3 41, 479m²他 電話交換
 機設備改修 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

2-8 業務名 : 大阪労災特別介護施設設備改修工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
 自家発電設備他改修 工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

2-9 業務名 : 田辺港湾合同庁舎対津波構造等診断業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
 庁舎 RC-5 2, 699m² 対津波構造等診断業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

2-10 業務名 : 兵庫県警察学校改修設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月

- 3) 業務概要：
射撃場 RC-1 1, 455m² 防水改修 他 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-11 業務名：第五管区海上保安部（泉佐野）外改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
第五管区海上保安部（泉佐野） 庁舎 SRC-2 2, 526m² 外壁・建具改修 実施設計及び数量積算業務
近畿管区警察学校 講堂 RC-2 2, 401m² 天井耐震改修 実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[大戸川ダム工事事務所]

2-12 業務名：大戸川流量観測業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
低水流量観測36回、高水流量観測1式、河川横断測量1式、水位流量曲線作成1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

2-13 業務名：大津信楽線道路修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計（修正）1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

指名型総合評価落札方式

再掲

[滋賀国道事務所]

2-14 業務名：米原バイパストンネル消火設備詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 :
トンネル消火設備詳細設計1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
- 2-15 業務名 : 土山雪寒基地修正設計業務
- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間 : 約4ヶ月
 - 3) 業務概要 :
雪寒基地立て替えの修正設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
- 2-16 業務名 : 小荒路簡易駐車場防災拠点施設実施設計業務
- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
防災拠点化施設設計1式、情報提供施設設計1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
- 2-17 業務名 : 国道8号愛知川地区測量業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約3ヶ月
 - 3) 業務概要 :
基準点測量1式、路線測量1式、現地測量1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
指名型総合評価落札方式
- [福知山河川国道事務所]
- 2-18 業務名 : 丹波綾部道路他協議資料作成業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 :
丹波綾部道路他の協議資料作成

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式
再掲
- 2-19 業務名：管内道路基準点更新業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
管内の道路基準点の設置、測量をおこなう
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式
- 2-20 業務名：管内道路台帳附図修正業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
管内の道路台帳附図修正
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式
- 2-21 業務名：国道27号舞鶴地区散水設備調査設計業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
地下水調査 1式 解析 1式 融雪散水設備検討 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式
- 2-22 業務名：交通事故データとりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
事故データとりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-23 業 務 名 : 交安事業設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路詳細修正設計 1式、道路歩道詳細修正 1式、構造物設計 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

2-24 業 務 名 : 福知山河川国道事務所管内標識設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

標識設計、標識補修設計 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

2-25 業 務 名 : 道路管理課交通安全関係測量業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

路線測量、地形測量他 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

2-26 業 務 名 : 由良川平面定期縦横断測量業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

由良川の定期縦横断測量 1式 (由良川: 54.1 km、土師川2.3 km)

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

2-27 業 務 名 : 由良川敷地管理資料作成業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

取得用地情報整理 1 式、用地編集図面作成 1 式

4) 入札予定時期：第 1 四半期

5) そ の 他：

指名型総合評価落札方式

2-28 業 務 名：福知山河川国道事務所道路関係土地評価業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要：

土地評価

4) 入札予定時期：第 1 四半期

5) そ の 他：

2-29 業 務 名：9号交安橋爪地区物件調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要：

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第 1 四半期

5) そ の 他：

再掲

2-30 業 務 名：27号西舞鶴道路今田北部地区物件調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要：

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第 1 四半期

5) そ の 他：

再掲

[京都国道事務所]

2-31 業 務 名：京都国道管内防災対策設計および点検業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要：

防災対策設計、防災箇所の点検

4) 入札予定時期：第 2 四半期

5) そ の 他：

指名型総合評価落札方式

2-32 業 務 名 : 木津東バイパス木津跨線橋修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁修正設計(上部工1式、下部工1式)、協議資料
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

2-33 業 務 名 : 木津東バイパス調整池修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
調整池修正設計
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

2-34 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故情報を収集整理し、道路交通センサスと結びつけたデータを作成、他
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

2-35 業 務 名 : 維持修繕他図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

再掲

2-36 業 務 名 : 寺田拡幅事業協議資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
寺田拡幅事業の整備効果等資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-37 業務名：京都国道事務所管内用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

2-38 業務名：木津川改修事業井手地区用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-39 業務名：淀川河川公園サービスセンター改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約3ヶ月
- 3) 業務概要：
鳥飼サービスセンター他の改修実施設計、積算1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[大和川河川事務所]

2-40 業務名：大和川改修事業安堵町地区他土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約3ヶ月
- 3) 業務概要：

土地評価

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

2-41 業務名：大和川改修事業安堵町地区他物件調査等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：

物件の調査及び補償金算定

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[猪名川河川事務所]

2-42 業務名：猪名川河川事務所図面作成他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：

図面作成業務

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

指名型総合評価落札方式

再掲

2-43 業務名：東園田地区他測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：

測量作業

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

指名型総合評価落札方式

再掲

[大阪国道事務所]

2-44 業務名：国道1号京橋地区他電線共同溝連系施設等設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：

電線共同溝連系施設設計 1式

- 4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) そ の 他 :
- 2-45 業 務 名 : 国道25号御堂筋共同溝施設修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
施設修正設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
- 2-46 業 務 名 : 工務課図面等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式
- 2-47 業 務 名 : 交通安全事業図面等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式
再掲
- 2-48 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交通事故ピンマップ図作成、交通事故データベース更新
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式
- 2-49 業 務 名 : 管理第二課図面等作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
 指名型総合評価落札方式

2-50 業務名 : 国道26号他道路基準点測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
 道路基準点測量
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
 指名型総合評価落札方式
 再掲

2-51 業務名 : 国道43号弁天町駅前交差点エレベーター建屋設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
 エレベーター建屋新築実施設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

2-52 業務名 : 防災情報課図面等作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
 指名型総合評価落札方式

2-53 業務名 : 国道2号交通状況調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
 交通量調査、渋滞長調査

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

再掲

2-54 業務名：国道2号千舟地区他協議資料作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

国道2号歌島橋交差点地下歩道に関する協議資料作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

指名型総合評価落札方式

再掲

[豊岡河川国道事務所]

2-55 業務名：豊岡道路詳細測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：

用地幅杭設置測量(L=1.9km)、現地測量(S=1/500)

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

指名型総合評価落札方式

2-56 業務名：北近畿豊岡自動車道図面等作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約11ヶ月

3) 業務概要：

図面及び数量計算書等の作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

指名型総合評価落札方式

2-57 業務名：円山川下流図面等作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

測量作業、図面作成、数量とりまとめ

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

指名型総合評価落札方式

再掲

2-58 業 務 名 : 円山川上流図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
測量作業、図面作成、数量とりまとめ
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

再掲

2-59 業 務 名 : 八代地区外事業損失補償金算定業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 2 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
家屋事後調査
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

2-60 業 務 名 : 工務第二課図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

2-61 業 務 名 : 調査課(道路関係)図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

2-62 業 務 名 : 道路管理第二課図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 指名型総合評価落札方式

2-63 業務名：交通量調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
 交通量調査1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 指名型総合評価落札方式

2-64 業務名：林田川測量調査業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
 4級基準点測量N=22点、地形測量A=0.10km²、路線測量L=2.0km
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 指名型総合評価落札方式

2-65 業務名：林田川地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
 土質ボーリングL=27m、現位置試験一式、室内試験一式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-66 業務名：姫路管内河川関係図面作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期

5) そ の 他 :

2-67 業 務 名 : 揖保川たつの地区他河川測量業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

路線測量 3km、基準点測量 50点

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

[兵庫国道事務所]

2-68 業 務 名 : 名塩道路他用地幅杭設置業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

改築に係る測量作業

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

2-69 業 務 名 : 名塩道路他図面等作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

図面及び数量計算書等の作成

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

2-70 業 務 名 : 洲本バイパス他協議資料作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

各種資料作成他

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

- 2-71 業 務 名 : 神戸西バイパス榎谷地区詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細修正設計 1式、施工計画作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式
再掲
- 2-72 業 務 名 : 神出バイパス他道路台帳作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
管理台帳作成 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式
- 2-73 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交通事故ピンマップ図等作成
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式
- 2-74 業 務 名 : 管理第二課他図面等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式
- 2-75 業 務 名 : 国道28号仮屋地区幅杭設置測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

用地幅杭設置測量（L＝700m）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

2-76 業 務 名：国道175号稲畑地区幅杭設置測量業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約3ヶ月

3) 業 務 概 要：

用地幅杭設置測量（L＝1000m）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

2-77 業 務 名：国道28号他建物等調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

建物等の調査算定業務

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

再掲

2-78 業 務 名：国道175号他用地測量等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

用地の測量等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

指名型総合評価落札方式

再掲

[紀の川ダム統合管理事務所]

2-79 業 務 名：紀の川統管管内ダム堆砂測量業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約5ヶ月

3) 業 務 概 要：

大滝ダム及び猿谷ダムの堆砂測量

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

指名型総合評価落札方式

2-80 業 務 名 : 紀の川ダム統管図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

2-81 業 務 名 : 奈良国道事務所管内台帳附図他作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
台帳附図の作成、道路基準点測量
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

2-82 業 務 名 : 国道24号田原本地区道路情報提供施設新築他工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
情報提供施設(木造平屋建て 約180m²) 新築 1棟、電気設備、機械設備 新設 1式、トイレ改修1式の工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

2-83 業 務 名 : 京奈和自動車道交通状況調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通量調査、渋滞長調査
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

2-84 業 務 名 : 長殿道路他幅杭設置業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
地形測量、幅杭設置
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

2-85 業 務 名 : 大和高田バイパス路線測量他業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
路線測量、基準点測量
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

2-86 業 務 名 : 道路管理第二課測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
維持修繕、交通安全事業、無電柱化事業に係る測量作業
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式
再掲

2-87 業 務 名 : 紀の川測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
紀の川改修及び維持に係る測量作業
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

2-88 業 務 名 : 紀の川図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土 木 コ ン サ ル 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ 月

- 3) 業務概要：
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 指名型総合評価落札方式

2-89 業務名：有田海南道路新堂地区他土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
 土地評価
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[紀南河川国道事務所]

2-90 業務名：奥瀬道路（3期）地形測量他業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 地形測量
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 指名型総合評価落札方式

2-91 業務名：紀勢線他関係機関協議資料等作成

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 紀勢線事業における関係機関の協議資料等作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 指名型総合評価落札方式

2-92 業務名：那智勝浦道路天満地区他境界調査業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 復元測量
- 4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-93 業 務 名：すさみ串本道路協議資料等作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約9ヶ月
3) 業 務 概 要：
すさみ串本道路事業における関係機関の協議資料等作成
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-94 業 務 名：すさみ串本道路関係機関協議資料他作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約9ヶ月
3) 業 務 概 要：
すさみ串本道路事業における関係機関の協議資料等作成
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-95 業 務 名：国道42号串本町袋地区測量業務

- 1) 業 務 種 別：測量
2) 履 行 期 間：約4ヶ月
3) 業 務 概 要：
路線測量 1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
指名型総合評価落札方式

2-96 業 務 名：熊野川管内河川管理施設新築他工事監理業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
工事監理業務
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：

2-97 業 務 名：奥瀬道路（三期）物件調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

2-98 業務名 : すさみ串本道路すさみ町域他工事用道路立木調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

2-99 業務名 : すさみ串本道路串本町域他工事用道路立木調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[福井河川国道事務所]

2-100 業務名 : 大野油坂道路大谷地区測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
 路線測量 (L=600m)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

2-101 業務名 : 福井河川国道事務所庁舎(第四期)耐震工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :

工事監理

- 4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 2-102 業務名：福井河川国道事務所災害対策車両庫新築修正設計業務
1) 業務種別：建築コンサルタント業務
2) 履行期間：約7ヶ月
3) 業務概要：
 災害対策車両庫新築修正設計
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 2-103 業務名：交通事故データとりまとめ業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約5ヶ月
3) 業務概要：
 交通事故情報の収集整理、事故詳細図の作成
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 2-104 業務名：国道27号倉見除雪基地詳細設計業務
1) 業務種別：建築コンサルタント業務
2) 履行期間：約7ヶ月
3) 業務概要：
 倉見除雪基地の新築に係る詳細設計
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
- 2-105 業務名：日野川久喜津地区他測量業務
1) 業務種別：測量
2) 履行期間：約5ヶ月
3) 業務概要：
 河川測量 L=2.9km
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
 指名型総合評価落札方式

2-106 業 務 名 : 既設砂防堰堤修繕測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
河川測量 L = 1. 0 km
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

[足羽川ダム工事事務所]

2-107 業 務 名 : 足羽川ダム付替道路協議資料作成他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土 木 コ ン サ ル 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
関係機関協議資料作成 1 式
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) そ の 他 :
指名型総合評価落札方式

[近畿技術事務所]

2-108 業 務 名 : 近畿技術事務所水質試験棟他耐震改修工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建 築 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
庁舎耐震化の工事監理業務
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) そ の 他 :

[国営明石海峡公園事務所]

2-109 業 務 名 : 神戸地区新設倉庫設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建 築 コ ン サ ル タ ン ト 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
倉庫棟 (木造)、車庫棟 (木造)、休憩所 (木造)
- 4) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 5) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

2-110 業 務 名 : 那智川金山谷川溪流保全工修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 溪流保全工の詳細設計、測量
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[京都営繕事務所]

2-111 業 務 名 : 皇宮警察本部京都護衛署第二警備待機所新築工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 第二警備待機所 W-1 約150m² 新築 工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

2-112 業 務 名 : 福井県警察嶺南機動隊敷地調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 敷地調査業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

2-113 業 務 名 : 京都御苑中立売休憩所等工事監理業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 休憩所 W-1 約600m²外 新築 工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

3. 公募型競争入札方式

[浪速国道事務所]

3-1 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部神戸中部地区地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査(約15箇所)
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

3-2 業 務 名 : すさみ串本道路釜郷原川橋他橋梁予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計 6橋 (L=286m、L=137m、L=40m、L=227m、L=82m、L=70m)
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-3 業 務 名 : すさみ串本道路田子川橋他橋梁予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計 5橋 (L=265m、L=203m、L=114.5m、L=375m、L=308m)
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

3-4 業 務 名 : すさみ串本道路里野西池谷川橋他橋梁予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計 6橋 (L=192m、L=121m、L=78m、L=172m、L=151m、L=46m)
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[近畿技術事務所]

3-5 業 務 名 : 近畿地方整備局中部他航空レーザ測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
航空レーザ測量 109km²
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4. 簡易公募型競争入札方式

[企画部]

4-1 業 務 名 : 建設工事事故集計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
建設工事の事故防止対策を支援するための事故発生データの収集・分析、とりまとめ
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-2 業 務 名 : 防災通信システム改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
近畿管内の多重無線通信及び光ケーブルを利用するシステムの改修設計を行う。
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-3 業 務 名 : 建設業BCP審査資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定に関する審査資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[琵琶湖河川事務所]

4-4 業 務 名 : 水位雨量観測所移設・修繕設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

水文観測所修繕(4箇所)及び水文観測所移設(6箇所)の設計

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-5 業 務 名 : 電気通信施設詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川情報板更新設計、CCTV更新設計、堰制御設備更新方針検討

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[滋賀国道事務所]

4-6 業 務 名 : 航空写真撮影図化業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

空中写真撮影 1式 (撮影(デジタル)、標定点測量・同時調整、数値図化)

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-7 業 務 名 : 野洲栗東バイパス手原地区道路詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路詳細設計(L=約1,100m)、平面交差点詳細設計1式、立体交差詳細設計1式、
一般構造物詳細設計1式、道路予備設計(L=約400m)、一般構造物予備設計1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-8 業 務 名 : 栗東水口道路橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L＝約400m）
 - 4) 入札予定時期：第3四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-9 業務名：湖北バイパス海津西浜地区道路構造物詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路構造物詳細設計 3箇所
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-10 業務名：小松拡幅道路予備修正設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路予備修正設計（L＝約4,200m）、関係機関協議資料作成1式
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-11 業務名：米原バイパス矢倉川高架橋橋梁上部修正設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
橋梁修正設計（L＝約400m）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-12 業務名：米原バイパス佐和山地区道路詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路詳細設計（L＝約1,000m）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他 :
総合評価落札方式

4-13 業 務 名 : 野洲栗東バイパス大橋地区道路詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路詳細設計 (L=約600m)、平面交差点詳細設計1式、一般構造物詳細設計1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 :
総合評価落札方式

4-14 業 務 名 : 野洲栗東バイパス野洲川橋橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁修正設計 (L=約660m)

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 :
総合評価落札方式

4-15 業 務 名 : 野洲栗東バイパス三上高架橋橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁修正設計 (L=約700m)

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 :
総合評価落札方式

4-16 業 務 名 : 野洲栗東バイパス行畑高架橋他橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁修正設計 (L=約560m)

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 :
総合評価落札方式

4-17 業 務 名 : 野洲栗東バイパス出庭高架橋橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁修正設計 (L=約550m)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-18 業務名 : 塩津バイパス大坪川橋詳細修正設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁修正設計 (L=約30m)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-19 業務名 : 湖西道路道路付属物詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路付属物詳細設計 (L=約6,600m)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-20 業務名 : 米原バイパストンネル電気通信施設基本設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
トンネル受変電設備1式、トンネル照明設備1式、トンネルラジオ再放送設備1式、トンネル非常警報設備1式、トンネルCCTV設備設計1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-21 業務名 : 小柿電線共同溝基本設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :

電線共同溝詳細設計 L = 600m

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-22 業務名：滋賀国道事務所管内交通安全施設設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

道路付属物設計1式、一般構造物設計、現地調査1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-23 業務名：国道8号愛知川地区交差点改良詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

交差点改良設計 3箇所、橋梁拡幅設計 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-24 業務名：電気通信施設設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

CCTVカメラ新設設計5基、光ケーブル網整備検討他

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-25 業務名：栗東水口道路小野・上砥山地区用地測量等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

用地の測量等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-26 業 務 名 : 野洲栗東バイパス手原・大橋地区用地測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

4-27 業 務 名 : 野洲栗東バイパス手原・大橋地区物件調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

4-28 業 務 名 : 福知山道路他事業評価資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 事業評価資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

再掲

4-29 業 務 名 : 大宮峰山道路地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 大宮峰山道路における地質調査 10箇所
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-30 業 務 名 : 西舞鶴道路環境調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
西舞鶴道路における騒音予測、電波障害予測
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-31 業 務 名 : 大宮峰山道路第二高架橋予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大宮峰山道路における橋梁予備設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-32 業 務 名 : 西舞鶴道路地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
西舞鶴道路における地質調査 8箇所
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-33 業 務 名 : 西舞鶴道路万願寺トンネル他トンネル詳細設計等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
西舞鶴道路におけるトンネル詳細設計および道路詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-34 業 務 名 : 丹波綾部道路台帳整備業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
丹波綾部道路他の台帳作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-35 業務名 : 冬季気象予測業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
降雨量、降雪量等の予測
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-36 業務名 : 国道27号湊垣～下八田地区歩道設計他業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
道路詳細設計 1式、道路修正設計 1式、構造物設計 1式、路線測量 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-37 業務名 : 国道9号新土師川橋他補修設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
国道9号新土師川補修設計、一般構造物補修設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-38 業務名 : 由良川流域築堤等設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 :
堤防・護岸設計 L = 1.8 km、樋門設計 1基
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-39 業務名 : 由良川河川管理施設修繕設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川管理施設修繕設計1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-40 業務名 : 福知山管内CCTV設備他設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
CCTV設備設計 1式、多重無線設備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-41 業務名 : 国道27号綾部市西原・鷹栖地区用地測量等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲

4-42 業務名 : 国道27号綾部市西原・鷹栖地区物件調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲

4-43 業務名 : 国道27号西舞鶴道路万願寺地区用地測量業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
用地の測量等

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 4-44 業務名：国道27号西舞鶴道路上安久地区用地測量業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 4-45 業務名：27号西舞鶴道路他用地測量関係用地調査点検等技術業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
土地代金等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- [京都国道事務所]
- 4-46 業務名：京都国道管内橋梁補修補強設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
管内橋梁の補修詳細設計、耐震補強詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-47 業務名：京都国道管内航空測量業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
・空中写真測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-48 業 務 名 : 国道1号八幡戸津地区橋梁詳細設計等業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁設計、歩道設計、交通事故危険箇所等対策立案、交通事故危険箇所等対策図面作成、
協議用資料作成、

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-49 業 務 名 : 京都国道事務所電気通信施設設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

ラジオ再放送設備更新設計 4トンネル、トンネル非常警報設備更新設計 1トンネル、
光ケーブル移設設計 4km

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-50 業 務 名 : 精華拡幅事業柘榴地区構造物詳細設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月

3) 業 務 概 要 :

法面・補強土壁・擁壁・跨道橋(予備なし)

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-51 業 務 名 : 精華拡幅事業新両国橋詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁2橋(道示見直しに伴う)

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-52 業 務 名 : 城陽IC関連寺田地区改良事業引継測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
境界確認、官民境界設置、官官境界設置、境界測量、用地丈量図作成等
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-53 業務名 : 城陽IC関連寺田地区改良事業管理台帳作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
管理引継図書のため管理台帳等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-54 業務名 : 城陽IC関連寺田地区改良事業引継資料業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
京都府・城陽市への引継資料・台帳の作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

4-55 業務名 : 阪神なんば線用地測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
計画準備 1式、左岸・右岸用地測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲

[大和川河川事務所]

4-56 業務名 : 三郷地区他築堤詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約15ヶ月

- 3) 業務概要：
設計1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-57 業務名：保田遊水地排水設備詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
排水設備詳細設計1式、機械設備詳細設計1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-58 業務名：大和川中流遊水地環境保全計画とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
環境保全計画とりまとめ1式、モニタリング計画作成1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-59 業務名：大和川外水排除調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
既存排水施設等の排水規模・排水制限・排水先などの運用ルールの収集・整理
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[猪名川河川事務所]

4-60 業務名：猪名川管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
電気通信施設設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

4-61 業 務 名 : 国道171号八丁躰電線共同溝(緑町工区他)設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝設計 L=1900m、道路照明施設設計 L=950m
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-62 業 務 名 : 交通事故対策他設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策の設計
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-63 業 務 名 : 防災点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
防災箇所の点検
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-64 業 務 名 : 国道43号他橋梁補修補強設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁の補修補強設計他
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

- 4-65 業 務 名 : 大阪国道管内橋梁補修補強設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁の補修補強設計他
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-66 業 務 名 : 気象予測業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
降雨量、降雪量等の予測
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-67 業 務 名 : 国道 4 3 号弁天町駅前交差点バリアフリー設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
エレベーター設計 4 基
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-68 業 務 名 : 電気通信施設設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電気通信施設設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-69 業 務 名 : 国道 2 6 号住吉橋橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計（L = 34.0m）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[浪速国道事務所]

4-70 業 務 名：淀川左岸線延伸部西部地区地質調査業務

1) 業 務 種 別：地質調査業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

地質調査（6箇所）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-71 業 務 名：淀川左岸線延伸部東部地区地質調査業務

1) 業 務 種 別：地質調査業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

地質調査（7箇所）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-72 業 務 名：淀川左岸線延伸部東部地区他地質調査業務

1) 業 務 種 別：地質調査業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

地質調査（7箇所）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-73 業 務 名：大阪湾岸道路西伸部神戸中西部地区測量業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

路線測量（L = 7.3 km）、基準点測量、現地測量

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-74 業 務 名 : 大阪湾岸道路西伸部神戸西部地区地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査(約10箇所)
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-75 業 務 名 : 清滝生駒道路国道168号跨道橋橋梁詳細修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細修正設計(L=78 m×2橋)
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-76 業 務 名 : 清滝生駒道路北田原町詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計(L=300m)、交差点詳細設計1箇所、構造物詳細設計一式、道路予備
修正設計(L=800m)、景観検討一式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-77 業 務 名 : 清滝生駒道路高山地区地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査(約6箇所)
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-78 業 務 名 : 豊岡道路上佐野高架橋設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 (予備設計なし)、L = 4 4 m

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-79 業 務 名 : 豊岡道路佐野高架橋設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 (予備設計なし)、L = 2 7 m

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-80 業 務 名 : 豊岡道路細見川橋設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 (予備設計なし)、L = 8 1 m

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-81 業 務 名 : 豊岡道路豊岡 I C 橋設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 (予備設計なし)、L = 2 6 . 5 m

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-82 業 務 名 : 豊岡道路 ON ランプ橋設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計（予備設計なし）、L = 45 m

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-83 業務名：豊岡道路OFFランプ橋設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計（予備設計なし）、L = 91 m

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-84 業務名：豊岡道路詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

道路詳細設計（L = 0.8 km）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-85 業務名：豊岡河川国道事務所管内附属施設定期点検業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

道路附属施設点検業務 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-86 業務名：豊岡河川国道事務所管内防災点検業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

法面防災点検業務 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-87 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内トンネル点検業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

トンネル点検業務 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-88 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内橋梁修繕詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁補修設計 N=21橋

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-89 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内防災対策詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

法面防災詳細設計 N=4箇所

道路災害通行規制検討 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-90 業 務 名 : 気象予測業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 :

降雪量等の予測

4) 入札予定時期: 第3四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-91 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所M I C H I システムデータ更新業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
M I C H I データ作成
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-92 業務名 : 豊岡河川国道事務所管内道路附図・台帳整備業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
管内道路台帳附図・管理台帳作成
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-93 業務名 : 道路交通量調査業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
交通量調査、渋滞量調査
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-94 業務名 : 円山川堤防護岸設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 :
護岸詳細設計、樋門詳細設計、道路詳細設計、橋梁詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-95 業務名 : 円山川管内樋門ゲート設備更新検討業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
樋門ゲート設備扉体更新、開閉機のラック化検討
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-96 業 務 名 : 円山川管内航空レーザ測量他業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
航空レーザ測量による堤防高調査、流況写真撮影
4) 入札予定時期: 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-97 業 務 名 : 豊岡道路(佐野・戸牧地区)用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

4-98 業 務 名 : 相生有年道路構造物等詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
遮音壁設計 1 式、情報ボックス設計 1 式、函渠設計 1 式
4) 入札予定時期: 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-99 業 務 名 : 相生有年道路道路詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L=4.3 km) 1 式、協議用資料作成 1 式
4) 入札予定時期: 第 2 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-100 業 務 名 : 国道2号加古川バイパス他遮音壁等設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

騒音測定1式、遮音壁設計1式、構造物設計1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-101 業 務 名 : トンネル点検業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

トンネルの現地調査、資料の収集、整理

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-102 業 務 名 : 道路台帳附図整備業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路台帳附図の整備

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-103 業 務 名 : 情報BOX資料整理業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

情報BOX使用・占用状況の整理

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-104 業 務 名 : 国道2号姫路バイパス他橋梁点検業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

第三者被害予測橋梁点検作業

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-105 業務名：国道2号加古川バイパス他耐震補強設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

加古川バイパス他の耐震補強設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-106 業務名：国道2号29号橋梁補修設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

国道2号、29号他の橋梁補修設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-107 業務名：国道2号姫路バイパス他耐震補強設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

姫路バイパス他の耐震補強設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-108 業務名：国道2号姫路バイパス他橋梁補修設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

国道2号、29号他の橋梁補修設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-109 業 務 名 : 国道29号姫路北バイパス2工区橋梁詳細設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細 (L=60m) 1橋、協議資料作成他

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-110 業 務 名 : 国道2号相生有年道路黒尾地区橋梁詳細設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細 (L=61.5m) 1橋、協議資料作成、交通量調査他

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-111 業 務 名 : 加古川大門地区樋門詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

樋門詳細設計N=2基

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-112 業 務 名 : 揖保川鶯崎地区堰修正設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

堰修正設計N=1基

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-113 業 務 名 : 揖保川平見地区築堤詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要：
築堤詳細設計 L = 1 km
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-114 業務名：姫路管内樋門等耐震性能照査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約 9 ヶ月
- 3) 業務概要：
姫路管内の樋門等の耐震性能照査
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-115 業務名：加古川大堰管理橋補修設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約 7 ヶ月
- 3) 業務概要：
加古川大堰管理橋の補修設計
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-116 業務名：姫路管内樋門等修繕設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約 5 ヶ月
- 3) 業務概要：
姫路管内樋門等修繕設計 1 式
- 4) 入札予定時期：第 3 四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-117 業務名：姫路管内河川海岸協議資料作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約 8 ヶ月
- 3) 業務概要：
加古川、揖保川及び東播海岸事業の協議資料作成業務
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-118 業 務 名 : 加古川滝野地区他事業進捗資料作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

加古川滝野地区等の事業効果及び事業進捗管理資料作成業務

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-119 業 務 名 : 国道 2 号相生有年道路黒尾地区他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-120 業 務 名 : 国道 2 9 号姫路北バイパス下伊勢地区用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-121 業 務 名 : 滝野地区 5 工区他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-122 業 務 名 : 大門地区用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

4-123 業 務 名 : 電気通信施設設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 電気通信施設設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

4-124 業 務 名 : 山田川流域他砂防堰堤設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 砂防堰堤予備・詳細設計 2 箇所
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

4-125 業 務 名 : 有野川流域他砂防堰堤設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 砂防堰堤予備・詳細設計 2 箇所
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式

4-126 業 務 名 : 六甲山系砂防堰堤概略設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 砂防堰堤概略設計 2 5 箇所

- 4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 4-127 業 務 名：五池谷砂防堰堤他詳細設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
砂防堰堤詳細設計3箇所
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 4-128 業 務 名：砂防堰堤補強詳細設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約7ヶ月
3) 業 務 概 要：
砂防堰堤補強詳細設計2箇所
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 4-129 業 務 名：六甲山系砂防堰堤設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約12ヶ月
3) 業 務 概 要：
砂防堰堤予備・詳細設計2箇所
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 4-130 業 務 名：神戸市域砂防堰堤設計業務
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
2) 履 行 期 間：約12ヶ月
3) 業 務 概 要：
砂防堰堤予備・詳細設計2箇所
4) 入札予定時期：第2四半期
5) その他：
総合評価落札方式

4-131 業 務 名 : 六甲砂防電気通信設備詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

電気通信設備詳細設計

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-132 業 務 名 : 杉ヶ谷堰堤他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-133 業 務 名 : 芝床之上堰堤他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-134 業 務 名 : 伯母野山東堰堤他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-135 業 務 名 : 金清第二堰堤他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[兵庫国道事務所]

4-136 業務名：神出バイパス常本地区他道路詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

道路詳細設計、延長L=1.0km

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-137 業務名：津万井トンネル他トンネル非常設備詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

トンネル非常設備設計 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-138 業務名：兵庫国道電気通信設備詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

電気通信設備詳細設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-139 業務名：西脇北バイパス下戸田高架橋他地質調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

地質調査 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-140 業 務 名 : 西脇北バイパス下戸田高架橋北ブロック詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 L = 800m

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-141 業 務 名 : 名塩道路大多田橋下り詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-142 業 務 名 : 名塩道路茶園木之元地区詳細修正設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路詳細修正設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-143 業 務 名 : 国道2号垂水地区電線共同溝設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

電線共同溝設計業務 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-144 業 務 名 : 国道2号磯辺通歩道橋エレベータ詳細設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
エレベータの設計（1基）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-145 業務名：国道28号下田橋詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L=25m）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-146 業務名：国道175号稲畑地区歩道詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
歩道詳細設計（L=0.6km）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-147 業務名：トンネル点検業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
トンネル点検作業
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-148 業務名：兵庫国道事務所管内防災設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
防災設計 1式
 - 4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：
総合評価落札方式

4-149 業務名：兵庫国道事務所管内構造物補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
道路構造物補修設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-150 業務名：兵庫国道事務所管内橋梁点検業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁点検作業
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

4-151 業務名：香芝柏原改良原川2号橋橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
鋼単純箱桁橋2橋、橋台2基、橋台基礎2基、架設計画1式、仮設構造物設計1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-152 業務名：香芝柏原改良新田尻橋（仮）詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
PC単純中空床版橋2橋、鋼単純箱桁橋1橋、橋台4基、架設計画1式、仮設構造物設計1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-153 業 務 名 : 香芝柏原改良穴虫地区跨道橋詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

PC単純ポストテンションT桁橋1橋、橋台2基、架設計画 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-154 業 務 名 : 長殿道路2号トンネル詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

トンネル詳細設計1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-155 業 務 名 : 長殿道路3号橋詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

PC多径間連続ラーメン箱桁橋1橋、橋台工2基、橋脚工2基、橋台基礎工2基、橋脚基礎工2基、架設計画1式、仮設構造物設計1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-156 業 務 名 : 伯母峯峠道路2号橋詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 L=60m、道路詳細設計1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-157 業 務 名 : 伯母峯峠道路トンネル詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
トンネル詳細設計 L = 2640m
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-158 業務名 : 気象予測業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 :
降雨量、降雪量等の予測
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-159 業務名 : 奈良国道管内防災点検業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
防災箇所の点検、防災総点検
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-160 業務名 : 国道25号筒井電線共同溝詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
電線共同溝詳細設計 L = 1500m
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-161 業務名 : 奈良国道管内橋梁耐震補強他設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
耐震照査1式、橋梁耐震補強設計1式、橋梁補修設計1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-162 業 務 名 : 奈良国道管内橋梁補修他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁補修設計1式、道路附属物補修設計1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-163 業 務 名 : 道路管理設備詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電気通信設備詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-164 業 務 名 : 国道165号大東地区歩道詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
歩道詳細設計 (L=0.5km)、道路詳細設計業務 (L=0.6km)
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-165 業 務 名 : 伯母峯峠道路1号橋橋梁予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計 L=120m、道路予備設計 (B) L=60m、仮橋・仮栈橋設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式

- 4-166 業 務 名 : 伯母峯峠道路地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 6箇所
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-167 業 務 名 : 斑鳩バイパス道路予備設計修正業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路予備設計 (B) L=0.9 km、幅杭設置 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-168 業 務 名 : 大和御所道路大和区間協議資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
関係機関協議資料作成
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-169 業 務 名 : 大和御所道路橿原市域測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
路線測量、基準点測量
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-170 業 務 名 : 大和御所道路東坊城地区他橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 L = 698 m

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-171 業務名：大和御所道路曲川西地区他橋梁詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計 L = 675 m

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-172 業務名：大和御所道路勝目地他区橋梁詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計 L = 1220 m

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-173 業務名：大和御所道路東坊城地区他地質調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

地質調査 20箇所

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-174 業務名：大和御所道路曲川西地区他地質調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

地質調査 28箇所

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-175 業 務 名 : 大和御所道路樫原高田Cランプ橋梁詳細修正設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細修正設計 L=500m

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-176 業 務 名 : 大和御所道路樫原市域地下水調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地下水調査

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-177 業 務 名 : 大和御所道路樫原高田Aランプ橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 L=850m

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-178 業 務 名 : 大和御所道路樫原高田Dランプ橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 L=535m

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-179 業 務 名 : 大和御所道路御所地域他道路詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要：
道路詳細設計（L＝650m）、交差点5箇所
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-180 業務名：大和御所道路曾我川地区橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計 L＝690m
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-181 業務名：大和御所道路構造物詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
箱形管渠詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-182 業務名：大和御所道路小槻北地区橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計 L＝615m
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-183 業務名：大和御所道路小槻南地区橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計 L＝399m
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

4-184 業 務 名 : 大和御所道路曾我地区(上り線)橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 L=683m

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-185 業 務 名 : 大和御所道路曾我地区(下り線)橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 L=684m

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-186 業 務 名 : 大和御所道路小槻地区他地質調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査 20箇所

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-187 業 務 名 : 大和御所道路曾我地区他地質調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査 30箇所

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-188 業 務 名 : 大和北道路郡山下ッ道JCT橋梁詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 L = 687m
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-189 業務名 : 大和北道路横田地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 L = 972m
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-190 業務名 : 大和北道路発志院地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 L = 1295m
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-191 業務名 : 大和北道路大江町地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 L = 961m
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-192 業務名 : 大和北道路美濃庄町地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 L = 1089m
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-193 業 務 名 : 大和北道路下三橋町地区橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 L = 672m
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-194 業 務 名 : 大和北道路奈良市域橋梁詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 L = 913m
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-195 業 務 名 : 大和北道路奈良市域地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
地質調査 32箇所
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-196 業 務 名 : 大和北道路大江町地区他地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
地質調査 30箇所
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-197 業 務 名 : 大和北道路横田町地区他地質調査業務

- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地質調査 30箇所
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-198 業務名 : 大和北道路道路詳細設業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
道路詳細設計、構造物設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-199 業務名 : 大和北道路一般部橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-200 業務名 : 大和北道路構造物予備設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
道路構造物予備設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-201 業務名 : 五條新宮道路地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地質調査 ボーリング 10本

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-202 業 務 名：五條新宮道路橋梁予備設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
橋梁予備設計 L=540m
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-203 業 務 名：大和北道路下三橋町地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
地質調査 31箇所
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-204 業 務 名：香芝柏原改良穴虫地区他用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 4-205 業 務 名：香芝柏原改良穴虫地区他物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 4-206 業 務 名 : 長殿道路用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-207 業 務 名 : 大和高田バイパス (4 工区) 用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-208 業 務 名 : 大和高田バイパス (4 工区) 物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-209 業 務 名 : 大和北道路杏町地区他物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-210 業 務 名 : 大和北道路西九条町地区他物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 4-211 業務名：大和北道路平和北地区他用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-212 業務名：大和北道路平和北地区他物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-213 業務名：大和御所道路檀原地区他物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-214 業務名：斑鳩バイパス五百井地区他物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-215 業 務 名 : 斑鳩バイパス三室地区他物件調査等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

[和歌山河川国道事務所]

4-216 業 務 名 : 道路管理第二課図面等作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

図面及び数量計算書等の作成

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-217 業 務 名 : 和歌山市域空中写真撮影数値図化業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

空中写真測量数値図化 34.7 km²

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-218 業 務 名 : 有田海南道路 2 号橋詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 (L = 312 m)

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-219 業 務 名 : 有田海南道路小原地区他道路詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計（L=0.6km）、橋梁詳細設計（L=10m）、交差点詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-220 業務名：京奈和自動車道空中写真測量業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
京奈和自動車道和歌山県域全線の航空測量及び道路台帳附図作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-221 業務名：京奈和自動車道構造物台帳他整備業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
京奈和自動車道の構造物台帳および管理台帳の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-222 業務名：京奈和自動車道境界杭設置業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
復元測量 1式、境界測量 1式、境界杭設置 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-223 業務名：京奈和自動車道工事用道路復旧他詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
工事用道路復旧設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-224 業 務 名 : 国道24号他交差点詳細設計他業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
3) 業 務 概 要 :
交差点詳細設計2箇所、交通量調査2箇所
4) 入札予定時期 : 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-225 業 務 名 : 有田海南道路機械設備詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 :
有田海南道路における各種機械設備の詳細設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-226 業 務 名 : 有田海南道路電気通信設備詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 :
有田海南道路における各種電気通信設備の詳細設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-227 業 務 名 : 和歌山河川国道管内電気通信設備詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 :
管内における各種電気通信設備の詳細設計
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-228 業 務 名 : 有田海南道路他法対策等調査設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
有田海南道路事業、冷水拡幅事業、京奈和自動車道事業に係る地質調査及び対策工法等
の検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-229 業 務 名 : 京奈和自動車道用水路他修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用水修正設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-230 業 務 名 : 管内道路構造物点検等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
第三者被害予防措置 (橋梁) 1 式、道路附属物点検 1 式、共同溝点検 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-231 業 務 名 : 管内防災対策設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
防災設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-232 業 務 名 : 気象予測業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

気象予測業務1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-233 業務名：有田海南道路3号橋他詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計（L=76m）、跨道橋詳細設計（L=14m）

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-234 業務名：有田海南道路1号トンネル詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

トンネル詳細設計（L=1,545m）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-235 業務名：管内橋梁補修設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

橋梁補修設計業務1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-236 業務名：紀の川大堰管内電気通信設備詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

紀の川大堰関連の、各種電気通信設備の詳細設計を行う。

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

- 4-237 業 務 名 : 紀の川堤防強化詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
紀の川における危機管理型ハード対策詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-238 業 務 名 : 船戸水位水質観測所移設詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
船戸水位水質観測所施設移設に関する詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-239 業 務 名 : 紀の川河川台帳附図修正業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川台帳附図の時点修正
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-240 業 務 名 : 麻生津地区樋門予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
麻生津地区における樋門予備設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

- 4-241 業 務 名 : 田辺西バイパス構造物他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
道路詳細設計 (L = 2.0 km)、道路設計関係その他設計 : 1式、一般構造物詳細設計 :
1式、橋梁詳細設計 (架設計画) : 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-242 業務名 : 奥瀬道路 (3期) 下尾井地区他地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地質調査 (20箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-243 業務名 : 奥瀬道路 (3期) 小森地区他地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地質調査 (20箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-244 業務名 : 奥瀬道路 (3期) 道路詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
道路詳細設計 (L = 0.8 km)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-245 業務名 : 新宮紀宝道路 JR高架橋詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 1橋 (L = 290m)

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-246 業 務 名：新宮紀宝道路調整池他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
樋門詳細設計 2箇所、調整池設計 1箇所
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-247 業 務 名：すさみ串本道路田子地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
地質調査（16箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-248 業 務 名：すさみ串本道路江田地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
地質調査（8箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-249 業 務 名：すさみ串本道路有田地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別：地質調査業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
地質調査（21箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-250 業 務 名 :すさみ串本道路有田上第二トンネル他地質調査業務

1) 業 務 種 別 :地質調査業務

2) 履 行 期 間 :約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査(12箇所)

4) 入札予定時期:第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-251 業 務 名 :すさみ串本道路和深西トンネル他地質調査業務

1) 業 務 種 別 :地質調査業務

2) 履 行 期 間 :約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査(12箇所)

4) 入札予定時期:第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-252 業 務 名 :すさみ串本道路二色トンネル他地質調査業務

1) 業 務 種 別 :地質調査業務

2) 履 行 期 間 :約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査(12箇所)

4) 入札予定時期:第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-253 業 務 名 :すさみ串本道路江田トンネル他地質調査業務

1) 業 務 種 別 :地質調査業務

2) 履 行 期 間 :約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査(12箇所)

4) 入札予定時期:第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-254 業 務 名 :すさみ串本道路有田トンネル他地質調査業務

1) 業 務 種 別 :地質調査業務

2) 履 行 期 間 :約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査（12箇所）

- 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-255 業務名：すさみ串本道路江住第一トンネル地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
地質調査（6箇所）
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-256 業務名：すさみ串本道路くじ野川橋他橋梁予備設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
橋梁予備設計 2橋（L=226m、L=226m）
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-257 業務名：すさみ串本道路すさみ地区他道路詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路詳細設計（L=4.0km）
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-258 業務名：すさみ串本道路串本地区他道路詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路詳細設計（L=5.5km）
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

4-259 業 務 名 : すさみ串本道路二色トンネル詳細設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

トンネル詳細設計 5トンネル (L=357m, L=187m、L=372m、L=287m, L=127m)

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-260 業 務 名 : すさみ串本道路高富トンネル他詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

トンネル詳細設計 4トンネル (L=236m, L=142m、L=552m, L=168m)

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-261 業 務 名 : すさみ串本道路江田トンネル他詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

トンネル詳細設計 4トンネル (L=453m, L=228m、L=479m, L=209m)

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-262 業 務 名 : すさみ串本道路猛禽類等調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月

3) 業 務 概 要 :

環境調査 (猛禽類)

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

- 4-263 業 務 名 : 紀南東部地域地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (3箇所)、地下水調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-264 業 務 名 : 国道 4 2 号橋梁補強補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁補強補修設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-265 業 務 名 : 国道 4 2 号構造物補強補修他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路構造物補強補修設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-266 業 務 名 : 国道 4 2 号新切目歩道橋設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
歩道橋修正設計 1 橋
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-267 業 務 名 : 紀南管内歩道等詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

歩道詳細設計 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-268 業務名：那智勝浦道路ラジオ再放送設備他設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約5ヶ月

3) 業務概要：

那智勝浦道路のラジオ再放送設備他の設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-269 業務名：熊野川管内構造物設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

熊野川河川事業における構造物等の設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-270 業務名：熊野川航空写真測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

熊野川流域の航空写真測量

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-271 業務名：紀南河川国道事務所管内事業損失調査業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

家屋事後調査

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-272 業 務 名 : 紀南河川国道事務所管内物件調査等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-273 業 務 名 : 紀南河川国道事務所管内用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-274 業 務 名 : 奥瀬道路(三期)他土地評価業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

土地評価

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-275 業 務 名 : 奥瀬道路(三期)用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

4-276 業 務 名 : 大野油坂道路他図面等作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
 総合評価落札方式
- 4-277 業務名 : 大野油坂道路新小子馬巣谷橋他詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
 橋梁詳細設計 (L=76m、222.5m、68m、189m)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
 総合評価落札方式
- 4-278 業務名 : 大野油坂道路上半原トンネル他詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
 トンネル詳細設計 (L=227m、1146.3m、1167m)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
 総合評価落札方式
- 4-279 業務名 : 大野油坂道路東市布地区他道路詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
 道路詳細設計 (L=1973m)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
 総合評価落札方式
- 4-280 業務名 : 大野油坂道路上半原地区他橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
 橋梁詳細設計 (L=106m、170m、87m)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-281 業 務 名 : 大野油坂道路東市布地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 44m、114.5m、39m、30m、21m)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-282 業 務 名 : 大野油坂道路田野地区他橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 43m、23m、39.5m、32.5m、38m、35m)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-283 業 務 名 : 大野油坂道路田野地区他道路詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L = 1870m)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-284 業 務 名 : 福井河川国道事務所管内道路詳細修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細修正設計 (L = 5.4km)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-285 業 務 名 : 永平寺大野道路2工区他管理図面等作成業務

- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 :
工事完成区間の引き継ぎのための管理台帳作成
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-286 業務名 : 中部縦貫自動車道他図面協議資料等作成業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
図面及び協議・説明用資料等の作成
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-287 業務名 : 福井県域国道8号地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地質調査(5箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-288 業務名 : 気象予測業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
降雨量、降雪量等の予測
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-289 業務名 : 国道27号日置地区外歩道設計その他業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
歩道設計 L = 1.0km 縦横断測量及び平面測量 L = 1.0km

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-290 業 務 名：国道8号敦賀鉄輪電線共同溝修正設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
電線共同溝予備設計修正 1箇所 (0.8km=0.4×2)
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-291 業 務 名：国道8号敦賀市本町地区他道路設計等業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
道路予備・詳細設計 L=0.4km、交差点予備・詳細設計 1箇所
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-292 業 務 名：国道8号泉跨線橋他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
国道8号泉跨線橋他の橋梁補修設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-293 業 務 名：大野油坂道路(和泉・油坂区間)設備設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
大野油坂道路(和泉・油坂区間)設備設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 4-294 業 務 名 : 大野油坂道路 (大野東・和泉区間) 設備修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大野油坂道路 (大野東・和泉区間) 設備修正設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-295 業 務 名 : 電気通信施設設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電気通信施設設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-296 業 務 名 : 国道 8 号東洋町外建物等調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-297 業 務 名 : 大野油坂道路 (大野・大野東区間) 西部用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-298 業 務 名 : 大野油坂道路 (大野・大野東区間) 東部用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-299 業 務 名：大野油坂道路（大野・大野東区間）物件調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

[足羽川ダム工事事務所]

4-300 業 務 名：付替町道3号橋他2橋詳細設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

橋梁詳細設計3橋（L=46.4m、26.3m、26m）

地質調査1式 一般構

造物詳細設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-301 業 務 名：足羽川ダム環境調査業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約21ヶ月

3) 業 務 概 要：

猛禽類調査、重要種（植物）保全措置、陸域調査、河川域調査

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-302 業 務 名：足羽川ダム立木調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約4ヶ月

3) 業 務 概 要：

立木の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第2四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

4-303 業務名：服部川東高倉地区築堤他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
築堤（堤防嵩上げ）詳細設計 1式、止水施設設計 1箇所、地質調査 2箇所、残土
受入地詳細設計 1式、関係機関協議資料作成 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-304 業務名：電気通信施設設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
統一河川情報システム更新設計 他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[淀川ダム統合管理事務所]

4-305 業務名：天ヶ瀬ダム貯水池堆砂対策設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
貯水池内の堆砂土撤去、仮設工、護床工の設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

4-306 業務名：九頭竜ダム冬期連絡通路他補修調査設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
冬期連絡通路及び洪水吐水路補修における調査及び詳細設計等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-307 業 務 名 : 電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
3) 業 務 概 要 :
電気通信施設の更新に係る詳細設計
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式

[近畿技術事務所]

4-308 業 務 名 : 道路防災対策データベース作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
道路防災対策データベース作成
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
再掲

4-309 業 務 名 : 長期保証型舗装路面性状調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
3) 業 務 概 要 :
長期保証型舗装工事区間等における路面性状（ひび割れ率・わだち掘れ量・平坦性）の調査
4) 入札予定時期: 第1四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
再掲

4-310 業 務 名 : 電気通信施設設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
3) 業 務 概 要 :
電話交換設備、ネットワーク設備等設計
4) 入札予定時期: 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

4-311 業 務 名 : 国営明石海峡公園施設改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
園路、花木修景、通信設備等公園実施設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[国営飛鳥歴史公園事務所]

4-312 業 務 名 : 平城宮跡歴史公園開園関連施設設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
園路・園地等公園施設設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[紀伊山系砂防事務所]

4-313 業 務 名 : 神納川砂防堰堤詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
神納川の砂防堰堤の詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-314 業 務 名 : 坂ノ下第 2 砂防堰堤設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
砂防堰堤の予備設計、詳細設計、測量、地質調査
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 4-315 業 務 名 : 三本松砂防堰堤設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
砂防堰堤の予備設計、詳細設計、測量、地質調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-316 業 務 名 : 熊野川支川川原樋川土砂動態測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
熊野川支川川原樋川における土砂動態把握のための河川測量
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-317 業 務 名 : 熊野川支川神納川・滝川土砂動態測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
熊野川支川神納川・滝川における土砂動態把握のための河川測量
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-318 業 務 名 : 熊野川支川上湯川・西川土砂動態測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
熊野川支川上湯川・西川における土砂動態把握のための河川測量
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-319 業 務 名 : 熊野川支川三越川土砂動態測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

熊野川支川三越川における土砂動態把握のための河川測量

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-320 業務名：熊野川支川赤木川・高田川土砂動態測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

熊野川支川赤木川・高田川における土砂動態把握のための河川測量

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-321 業務名：熊野川流域（奈良県西部）航空レーザ測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

熊野川流域を含む奈良県西部における航空レーザ測量（約550km²）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-322 業務名：熊野川流域（奈良県東部）航空レーザ測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

熊野川流域を含む奈良県東部における航空レーザ測量（約560km²）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-323 業務名：熊野川流域他（和歌山県西部）航空レーザ測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

熊野川流域及び日置川流域を含む和歌山県西部における航空レーザ測量（約530km²）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-324 業 務 名 : 熊野川流域他 (和歌山県東部) 航空レーザ測量業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

熊野川流域及び那智川流域を含む和歌山県東部における航空レーザ測量 (約 530 km²)

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-325 業 務 名 : 那智川用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[京都営繕事務所]

4-326 業 務 名 : 京都農林水産総合庁舎 (別館) 改修工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

庁舎 (別館) 2, 935m² 耐震改修 工事監理業務

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-327 業 務 名 : 皇宮警察本部京都護衛署改修工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

庁舎 RC-1 595m² 他 大規模改修 工事監理業務

4) 入札予定時期 : 第 3 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

5. 随意契約

[営繕部]

5-1 業 務 名 : 皇宮警察本部京都護衛署改修設計その2業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
庁舎 RC-1 595m² 他 大規模改修 設計意図伝達業務
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

5-2 業 務 名 : 大和川河川事務所庁舎設計その2業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
設計1式、計画通知1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

6. 簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

6-1 業 務 名 : 建設副産物・建設発生土実態調査集計分析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
近畿地方における建設リサイクル推進計画2015のフォローアップの基礎資料とりまとめ
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

6-2 業 務 名 : 技術力向上支援業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
技術スペシャリスト会議における職員資質向上に資する資料作成等の運営支援を行う。
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

6-3 業 務 名 : 近畿圏都市交通体系調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

本業務は、H27年度に実施した物資流動調査、H28年度に実施した広域交通結節点調査の分析および都市交通課題に対する施策の検討を行うものである。

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

6-4 業 務 名 : 大阪湾及び琵琶湖・淀川流域圏の再生計画評価資料等作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

本業務は、「大阪湾再生行動計画（第二期）」及び「琵琶湖・淀川の流域圏の再生計画」に基づく取組について、進捗状況等の情報を更新するとともに、取組施策のさらなる推進に向けた検討を行うものである。

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

6-5 業 務 名 : 紀の川流域別下水道整備総合計画基本方針検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

本業務は、紀伊水道東部海域及び県際（けんさい）河川である紀の川の環境基準の達成、維持保全を目的として許容負荷量の決定及びその奈良県・和歌山県の県間配分を見直し策定するための基礎資料を作成するものである。

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

6-6 業 務 名 : 大阪湾流域別下水道整備総合計画基本方針検証業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

本業務は、環境省が「第8次水質総量削減の在り方」を公表したことに伴い、現行の大阪湾流域別下水道整備総合計画基本方針の内容との比較検討を行い、当該計画の変更の必要

性を検証するものである。

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

6-7 業務名：近畿圏動向分析調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

本業務は、近畿圏内の訪日外国人観光に関する行動を調査・分析し、地域振興施策及び交流の促進等に資するインフラ整備の基礎資料、方策を検討するものである。あわせて、体験型観光の観光資源を調査した上でビッグデータを用いて訪日外国人旅行者の動向等を分析し、地域の課題を抽出することで、今後の地域活性化施策検討するうえでの基礎資料を作成することを目的とする業務である。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-8 業務名：広域連携プロジェクト等に関する調査・検討業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

本業務は、近畿圏広域地方計画における広域連携PJの調査・検討、広域地方計画の効果的推進のための調査・検討を行い、公表に向けた資料等を作成する。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-9 業務名：3次元データによる施工管理基準等解析業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

3次元データによる施工管理基準等策定のためのデータ取得、解析及び基準案等の作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

6-10 業務名：電気通信施設設計積算基準等改定調査解析業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
電気通信施設の工事、設計業務及び保守（点検）業務の各種基準の改定や見直しを行うための資料整理を行うものである。
- 4) 入札予定時期：第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

6-11 業 務 名 : 大規模災害対策計画資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
南海トラフ等最大クラスの災害事象に対する防災減災対策計画立案、TEC-FORCE 活動強化に関する資料作成
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

6-12 業 務 名 : 施工合理化調査解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
施工合理化調査結果のデータ入力及び解析を行い、土木工事標準歩掛改定のための基礎資料を作成する。
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

6-13 業 務 名 : 土木工事共通仕様書等改定関係調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土木工事共通仕様書等改定関係調査 1 式
- 4) 入札予定時期：第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[建政部]

6-14 業 務 名 : コンパクトシティ調査分析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
事例収集、課題分析、とりまとめ等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[河川部]

6-15 業務名 : 淀川水系水利用検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
近年の降雨状況をふまえ、淀川水系水資源開発施設の利水計算を行い、今後の水利用を検討する。
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

再掲

6-16 業務名 : 管理ダムにおける環境影響評価マニュアル改訂業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
環境アセス法に基づく配慮書作成手法、事後調査手法の整理及び「ダム事業における環境影響評価の考え方」の改正に向けた資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

6-17 業務名 : 水文観測データに係る要領等改定検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
水文観測業務規程及び同細則の改訂を踏まえ、水文観測データ統計処理要領等の改訂案を検討するもの。
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-18 業務名 : 堤防補強対策に関する調査とりまとめ業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
補強対策に対するモニタリング調査及び資料作成 1式、重要水防箇所に関する資料作成 1式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[道路部]

6-19 業 務 名 : 鋼道路橋製作工数等実態調査解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
鋼橋積算基準の適正化に向けた基礎資料の作成
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

6-20 業 務 名 : 近畿管内道路交通状況分析業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路交通情勢調査の一般交通量調査結果等を基に、交通分析を実施するものである。
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

6-21 業 務 名 : 道路基盤地図作成支援業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路工事完成図の品質の検証、基盤地図への適切な活用法の検討、活用時の道路工事完成図面の接合方法の検討
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) そ の 他 :

6-22 業 務 名 : 道路基盤地図作成支援業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

- 3) 業務概要：
道路工事完成図の品質の検証、基盤地図への適切な活用法の検討、活用時の道路工事完成図面の接合方法の検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[営繕部]

- 6-23 業務名：国立国会図書館関西館設備改修設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
SRC-4-4 59, 270m² 空調設備改修 基本・実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

- 6-24 業務名：福井県警察嶺南機動隊射撃場設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
射撃場 RC-1 約1, 200m² 新築 基本・実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

- 6-25 業務名：奈良地方法務局橿原出張所増築設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎 S-6 約1, 900m² 増築 基本・実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

- 6-26 業務名：京都田辺公共職業安定所設計業務
- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
庁舎 RC-3 約950m² 新築 基本・実施設計及び数量積算業務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

6-27 業 務 名：近畿中国森林管理局外改修設計業務

1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

近畿中国森林管理局 庁舎 RC-4-1 6, 289m² 内装改修 基本・実施設計及び数量積算業務

大阪安全衛生教育センター 宿泊棟 RC-4 2, 657m² 耐震改修 基本・実施設計及び数量積算業務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[琵琶湖河川事務所]

6-28 業 務 名：トンネル式放流設備上屋設計業務

1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

ゲート室上屋新築修正設計 延べ床面積約520m²、流入部上屋新築修正設計 延べ床面積約290m²

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-29 業 務 名：天ヶ瀬ダム再開発関連施設設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

河川景観設計、関連施設修正設計、技術資料とりまとめ、全体事業工程検討他

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

6-30 業 務 名：琵琶湖生物調査業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：

琵琶湖のプランクトンおよび底生生物の夏期調査、経年のプランクトン出現状況の分析及び評価

4) 入札予定時期：第2 四半期

5) そ の 他 :

6-31 業 務 名 : 琵琶湖管内耐震性能照査設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約5 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

耐震性能照査3箇所、耐震詳細設計7箇所

4) 入札予定時期：第2 四半期

5) そ の 他 :

6-32 業 務 名 : 琵琶湖管内河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川維持管理効率化手法とりまとめ、危機管理の体制向上検討・点検

4) 入札予定時期：第1 四半期

5) そ の 他 :

6-33 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム再開発操作規則検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

操作規則検討、維持管理計画検討

4) 入札予定時期：第2 四半期

5) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

6-34 業 務 名 : 野洲栗東バイパス協議資料作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

関係機関協議資料作成1式

4) 入札予定時期：第2 四半期

5) そ の 他 :

6-35 業 務 名 : 栗東水口道路橋梁予備修正設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁予備修正設計 (L=約400m)

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

再掲

6-36 業 務 名 : 国道161号水源地調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

国道161号水源地調査

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

6-37 業 務 名 : 管内融雪設備概略・詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

融雪設備概略・詳細設計業務

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

6-38 業 務 名 : 滋賀国道管内橋梁補修設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁補修設計 一式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

再掲

6-39 業 務 名 : 国道161号高島南部地域橋梁耐震設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
 橋梁耐震設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-40 業務名 : 国道1号京滋バイパス橋梁耐震設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
 橋梁耐震設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-41 業務名 : 滋賀国道管内防災対策設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
 防災対策設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-42 業務名 : 国道161号大津市域橋梁耐震設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
 橋梁耐震設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-43 業務名 : 国道1号大津市域橋梁耐震設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
 橋梁耐震設計 一式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-44 業務名：国道1号草津市域橋梁耐震設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

橋梁耐震設計一式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

[福知山河川国道事務所]

6-45 業務名：由良川堤防地質調査解析業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

堤防の挙動解析 1式、既存調査結果整理とりまとめ 1式、地質調査 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

6-46 業務名：由良川河川管理施設監理検討業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

河川管理施設の点検結果を踏まえた分析評価及び修繕計画等の作成 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-47 業務名：由良川河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、危機管理の体制向上検討・点検 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[京都国道事務所]

6-48 業 務 名 : 交通事故対策効果検証業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

6-49 業 務 名 : 京都府南部地域道路予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
 - ・ 道路設計
 - ・ 関係機関協議
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

6-50 業 務 名 : 京都における観光交通対策検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
増加している京都への観光交通に対して、中長期的な対策の基礎的な計画を行うものである。
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

6-51 業 務 名 : 淀川ワンド再生影響評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
淀川本川上流部のワンド再生における周辺施設等への影響検討
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

6-52 業 務 名 : 淀川管内河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川維持管理効率化手法とりまとめ 一式、危機管理の体制向上検討・点検 一式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

6-53 業 務 名 : 淀川流域治水風土・資産調査評価業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

淀川流域の風土資産に関する調査、評価および風土資産マップ作成

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

6-54 業 務 名 : 毛馬排水機場ポンプ設備健全度調査他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川用揚排水ポンプ設備健全度調査 1式、河川管理用施設(機械)設計 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

6-55 業 務 名 : 淀川水系総合土砂管理計画策定業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

淀川水系の総合土砂管理

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

再掲

6-56 業 務 名 : 淀川管内高度流量観測検証業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業務概要 :

高度流量観測のデータ収集及び解析、データの精度の検証、観測機器の更新

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

再掲

6-57 業務名 : 毛馬排水機場施設効果とりまとめ業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約9ヶ月

3) 業務概要 :

洪水高潮時において、毛馬排水機場の寝屋川流域における河道特性をふまえた運転効果についてとりまとめる。

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

[大和川河川事務所]

6-58 業務名 : 大和川水系防災情報整理業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約6ヶ月

3) 業務概要 :

洪水予測システム更新

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

再掲

6-59 業務名 : 大和川中流遊水地管理運用計画作成他業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約7ヶ月

3) 業務概要 :

遊水地管理運用計画作成1式、監視計測・避難誘導設備の配置計画1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 :

6-60 業務名 : 窪田遊水地予備設計他業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約9ヶ月

3) 業務概要 :

遊水地予備設計1式、遊水地排水樋門予備設計1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-61 業務名：亀の瀬地すべり関連保全方策とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

亀の瀬地すべり保全方策とりまとめ 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

再掲

6-62 業務名：大和川河川管理施設監理検討業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

河川管理施設の点検等状態把握結果に関する評価検討及び修繕計画等の作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-63 業務名：大和川河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

河川維持管理効率化手法とりまとめ1式、危機管理の体制向上検討・点検1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

[猪名川河川事務所]

6-64 業務名：猪名川河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、危機管理の体制向上検討・点検 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

[大阪国道事務所]

6-65 業 務 名 : 柏原地域等道路網調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地域の課題、道路ネットワークの課題、地域の交通状況等に関する調査

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

6-66 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

交通事故対策効果検証資料作成、推進連絡会議資料作成

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

6-67 業 務 名 : 国道26号箱作法面防災調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地すべり対策検討、地質調査9箇所

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

6-68 業 務 名 : 国道26号堺高架橋他補修補強設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁の補修補強設計他

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

[浪速国道事務所]

6-69 業 務 名 : 淀川左岸線延伸部道路予備設計他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路予備設計 (L=約5km) 他
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[豊岡河川国道事務所]

6-70 業務名 : 豊岡道路5号橋詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 (L=0.2km)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-71 業務名 : 円山川河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、危機管理の体制向上検討・点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[姫路河川国道事務所]

6-72 業務名 : 姫路管内河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、危機管理の体制向上検討・点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-73 業務名 : 加古川大堰土木施設健全度評価業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

加古川大堰本体及び関連する土木施設の健全度調査及び評価

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

再掲

6-74 業務名 : 加古川大堰機械設備修繕計画策定業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約6ヶ月

3) 業務概要 :

加古川大堰魚道ゲート等修繕計画策定に関する業務 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 :

再掲

6-75 業務名 : 加古川大堰管理総合評価業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約9ヶ月

3) 業務概要 :

ダム等の管理に係るフォローアップ制度に基づく定期報告書及び年次報告書の作成

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

再掲

[六甲砂防事務所]

6-76 業務名 : 六甲砂防危機管理対応連携業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約7ヶ月

3) 業務概要 :

危機管理演習、危機管理時の対応検討

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

6-77 業務名 : 六甲山系事業効果広報資料作成業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約11ヶ月

3) 業務概要 :

六甲山系における事業効果の広報に関する業務

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

再掲

6-78 業 務 名 : 六甲山系土石流氾濫解析業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

一次元土石流解析モデル構築と氾濫解析

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 :

[兵庫国道事務所]

6-79 業 務 名 : 丹波地域道路計画調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

丹波地域における道路網調査

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) その他 :

6-80 業 務 名 : 阪神地域道路環境基礎調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

阪神地域における道路環境基礎調査

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) その他 :

再掲

6-81 業 務 名 : 渋滞要因調査分析業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

混雑多発箇所における渋滞状況とりまとめ、要因分析、渋滞対策案の検討等

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) その他 :

再掲

6-82 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[紀の川ダム統合管理事務所]

6-83 業 務 名 : 大滝ダム周辺斜面緑化対策とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
現地調査、緑化対策検討
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

6-84 業 務 名 : 猿谷ダム試行運用操作手法検証業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
猿谷ダムの操作手法検証とりまとめ1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

6-85 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

6-86 業 務 名 : 冷水拡幅道路施工計画資料作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
藤白トンネル掘削の検討、冷水拡幅全体施工検討
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

再掲

6-87 業務名 : 紀北西道路工用道路撤去復旧設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
工用道路撤去及び復旧に伴う現況復旧方法(植林等)の工法及び施工等の検討
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

6-88 業務名 : 紀の川大堰耐震補強詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
紀の川大堰の耐震補強詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-89 業務名 : 紀の川河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川維持管理効率化手法とりまとめ及び危機管理の体制向上検討・点検
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

6-90 業務名 : 紀の川浸水想定区域調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
紀の川の各破堤点等における浸水想定区域図の作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

6-91 業務名：藤崎狭窄部対策調査設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約12ヶ月

3) 業務概要：

藤崎狭窄部対策に係る基礎調査及び概略設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[紀南河川国道事務所]

6-92 業務名：すさみ串本道路環境等影響調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

環境調査（電波障害、日照障害、騒音・振動）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6-93 業務名：紀南管内交通安全対策他設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

交通安全対策設計 1式、道路環境整備設計 1式、検討会等資料作成 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

[福井河川国道事務所]

6-94 業務名：永平寺大野道路永平寺除雪基地新築設計業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

除雪基地の新築設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

- 6-95 業 務 名 : 福井県域道路網調査他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
福井県嶺南地域の道路網調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 6-96 業 務 名 : 交通事故対策検効果検証他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策資料作成
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 6-97 業 務 名 : 道路機械設備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
消雪設備概略設計、水源調査 3箇所
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 6-98 業 務 名 : 真名川砂防基本計画改訂資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
砂防基本計画改訂
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 6-99 業 務 名 : 九頭竜川及び北川河川管理施設監理検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川管理施設の点検等状態把握結果に関する評価検討及び修繕計画等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

6-100 業務名 : 九頭竜川及び北川河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、危機管理の体制向上検討・点検式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

1

6-101 業務名 : 鳴鹿大堰管理橋補強設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
鳴鹿大堰管理橋の耐震補強設計
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

6-102 業務名 : 河川機械設備設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川用ゲート設備修繕工法検討、設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

[木津川上流河川事務所]

6-103 業務名 : 木津川上流大規模災害時被害軽減支援対策とりまとめ業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :

計画準備、基礎調査、危険箇所整理、被害軽減対策の検討とりまとめ 他

4) 入札予定時期：第1 四半期

5) そ の 他 :

6-104 業 務 名 : 木津川上流管内河川管理施設監理検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川の状態把握 1 式、巡視結果報告書案の検討 1 式、河川管理施設監理案の作成 1 式、河川カルテ更新 1 式、出水時対応 1 式

4) 入札予定時期：第1 四半期

5) そ の 他 :

6-105 業 務 名 : 木津川上流管内河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川維持管理効率化手法とりまとめ 1 式、危機管理の体制向上検討・点検 1 式

4) 入札予定時期：第1 四半期

5) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

6-106 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム関連施設耐震性能照査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

天ヶ瀬ダム関連施設の耐震性能照査検討

4) 入札予定時期：第2 四半期

5) そ の 他 :

6-107 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム減勢工変位対策とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

天ヶ瀬ダム減勢工の変位対策検討

4) 入札予定時期：第2 四半期

5) そ の 他 :

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

6-108 業 務 名 : 真名川ダム管理用道路法面防災対策とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

管理用道路法面における落石防止対策工検討のための調査及び詳細設計等

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

6-109 業 務 名 : 九頭竜川上流ダム群再開発計画とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

九頭竜川上流ダム群におけるダム再開発計画のとりまとめ

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

[近畿技術事務所]

6-110 業 務 名 : 橋梁損傷及び対策調査分析業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁点検結果、補修補強対策の整理、橋梁長寿命化対策への活用

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

6-111 業 務 名 : 道路盛土における排水管理調査等業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路盛土変状対策の検討、管理手法の検討

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

- 6-112 業 務 名 : 災害対策用機械運用等調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
大規模災害に備えた災害対策用機械の運用検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 6-113 業 務 名 : 無散水融雪設備維持管理調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
無散水融雪設備における維持管理手法の検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 6-114 業 務 名 : 水門設備点検評価技術向上手法調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
水門設備の点検及び評価技術力を向上させるための手法検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 再掲
- 6-115 業 務 名 : 水門設備情報技術活用手法調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
水門設備における緊急時の操作・故障復旧支援の検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 6-116 業 務 名 : 河川維持管理技術向上に関する業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業務概要 :

河川維持管理技術向上に向けたシステム運用方針及び河川標識統一方針の検討等

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

再掲

6-117 業務名 : 堤防植生等維持管理効率化対策効果検証業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約10ヶ月

3) 業務概要 :

堤防植生等に関する維持管理効率化及びコスト縮減対策効果の検証

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

再掲

6-118 業務名 : 排水ポンプ車点検手法調査業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

排水ポンプ車のポンプ点検手法における検討

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

[国営明石海峡公園事務所]

6-119 業務名 : 淡路地区海岸ゾーン基本設計他業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

淡路地区海岸ゾーンにおける基本設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

6-120 業務名 : 神戸地区森のゾーン基本設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

神戸地区森のゾーンにおける基本設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

[紀伊山系砂防事務所]

6-121 業 務 名 : 紀伊山系砂防事業施設整備計画調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

紀伊山系砂防事業の整備優先度検討、整備方針計画策定等

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) その他 :

6-122 業 務 名 : 神納川流域砂防施設配置計画・概略設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

神納川流域における施設配置計画検討、計画施設の概略設計

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) その他 :

6-123 業 務 名 : 川原樋川流域砂防施設配置計画・概略設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

川原樋川流域における施設配置計画検討、計画施設の概略設計

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) その他 :

6-124 業 務 名 : 三越川流域砂防施設配置計画・概略設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

三越川流域における施設配置計画検討、計画施設の概略設計

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) その他 :

6-125 業 務 名 : 高田川流域砂防施設配置計画・概略設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

高田川流域における施設配置計画検討、計画施設の概略設計

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

6-126 業 務 名 : 熊野川流域他崩壊斜面对策計画調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

熊野川流域他における崩壊斜面の対策実施箇所の検討、対策優先順位検討等

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

6-127 業 務 名 : 長殿谷河道閉塞対策計画精査・概略設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

長殿谷における河道閉塞対策計画の再検討、概略設計

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

6-128 業 務 名 : 紀伊山系砂防事務所管内流砂観測・解析業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

紀伊山系砂防事務所管内の流砂観測施設の調査配置計画検討、設計・設置業務

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

7. 標準プロポーザル方式

[琵琶湖河川事務所]

7-1 業 務 名 : 瀬田川野洲川環境事業評価とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
瀬田川及び野洲川の環境事業評価資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

7-2 業 務 名 : 河川敷占用地利用状況調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河川敷占用の保全利用にかかる委員会開催及び意見とりまとめ並びに今後のあり方検討、
及び持続的な河川敷の適正利用に向けた可能性にかかる検討
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

7-3 業 務 名 : 大阪府域道路防災対策業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路防災対策計画策定
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

[浪速国道事務所]

7-4 業 務 名 : 大阪北東部地域道路網調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路網調査
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

7-5 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内道路網調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路網調査
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

7-6 業務名 : 岩井地区土砂受入地管理計画策定業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 :
施工計画策定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[姫路河川国道事務所]

7-7 業務名 : 播磨地域道路網調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路網調査1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

再掲

7-8 業務名 : 播磨地域環境調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 :
環境調査1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

再掲

7-9 業務名 : 播磨東部地域道路計画修正業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 :

道路予備修正設計1式

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

- 7-10 業務名：交通状況調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：
交通状況調査1式
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

- 7-11 業務名：揖保川龍野観測所他流量観測業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
揖保川龍野観測所等のADCP計測及び水理解析業務
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

再掲

[兵庫国道事務所]

- 7-12 業務名：兵庫国道事務所管内道路啓開計画資料作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約9ヶ月
 - 3) 業務概要：
南海トラフ巨大地震発生時の道路啓開計画資料作成
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：

[奈良国道事務所]

- 7-13 業務名：大和高田バイパス道路予備設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路予備設計 L=750m
 - 4) 入札予定時期：第1四半期

5) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

7-14 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

7-15 業 務 名 : 田辺西バイパス事業効果説明資料修正他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
事業効果等資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-16 業 務 名 : 奥瀬道路(3期)水文調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
水文調査
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-17 業 務 名 : 紀南東部地域予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
予備設計(L=23.2km)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :